GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[nfraestructura ) /
Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP—E~FINEDUC-OB-LP-OSl—ZOg o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SEOP-E-FINEDUC-OB-LP—051—21523, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lamberto Lépez
Sanchez CCT 14EPR0118X, en el municipio de Ayutla, Jalisco. Segunda etapa o

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.
/
Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el ndmero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-051-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
Ve

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

g

2 Constructora Copur, S.A. de C.V.

3 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

4 Grupo V y CG, S.A. de C.V.

5 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
6 Constructora Celica, S.A. de C.V.

7 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

8 Urbana Construccién y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.
9 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

10 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

11 Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V.
12 Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

13 Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

14 Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de C.V.

15 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

16 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

17 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

18 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

19 Celio & Co., S.A. de C.V.

20 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

21 Bampo Construcciones, S.A. de C.V.

/ 22 Construcciones GHEC, S.A de C.V.
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/2

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

/

Con fecha del dia 10 de marzo de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdomicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 10 /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos o 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
/ 1 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $5,810,230.29 |
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $5,084,317.14
3 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se desecho 50.00
4 | GrupoVyCG, S.A. de C.V. Se acepta $5,707,381.09
5 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presents $0.00
C.V.
6 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $5,139,949.11

7 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté

$0.00

v . A d
" Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de Se acepta

C.V.

$5,742,187.79

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. Se acepta

$6,171,347.76 &

10 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento

$0.00

Desarrolladora de Insumos para la Construccion,

14 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

1 lsa decv. Se acepta $5,087,162.99
12 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $4,861,061.55
13 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

No se presentd $0.00

/

|
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; No.

Empresa y/o Persona Ffs}ca Documentacion Importe con IVA

A~ 15 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

16 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento 50.00

17 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento $0.00

18 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.' No se presentd $0.00

i Bam;ﬁg—aw-;;;ucciones, S.A.de C.V. No se presentd $0.00

22 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $5,855,567.90
/ 23 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 y

/ #
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

7 1.- Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar los documentos digitales de la propuesta técnica, solicitado en las
Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere para preparar la
proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.-
evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 5 y 7 de |la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94

del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus l\/lunicipios./

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
/ 1 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $4,861,061.55
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. ) $5,085;,317.14
3 | Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V. $5,087,162.99
_;“ Constructora Celica, S.A. de C.V. $5,139,949.11
5 | Grupo Vy (G, S.A.de C.V. - $5,707,381.09
6 | Urbana Construccion y Arquitectura G'd—l,_hSﬂ.rA. de C.V. 55,742,187.79
/ 7 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,810,230.29 A
8 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. S5,855,567.90
/ 9 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. ) 56,171,-347.767

|
—
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de marzo 7
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ (/";- 3.- Desarrolladora |- s ~
DOCUMENTOS 1.- Edificacionés | 2.- Constructora de Insumos para 4,- Constructora | 5.- GrupoVy CG,/

Jova, 5.A. de C.V. | Copur, S.A. de C.V. | la Construccion, | Celica, S.A. de C.V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persana facultada
para ello, anexando
copia simple por ambas
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Desarrolladora

de Insumaos para 4.- Constructora 5.- Grupo Vy CG,
la Construccion, | Celica, S.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Edificaciones 2.- Constructora
Jova, 5.A, de C.V. | Copur, S.A. de C.V.

Documento T2.- /
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la canvocataria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracter técnico...

Documento T5.- /
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALL

3.- Desarrolladora
DOCUMENTOS 1.- Edificaciones | 2.- Constructora de Insumaos para 4.- Constructora 5.- Grupo Vy CG,
Jova, S.A. de C.V. | Copur, S.A. de C.V. | la Construccién, | Celica, S.A.de C.V. S.A. de C.V.

S.A.de C.V,

Documento T6.- ¢
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...

Documento T9.- /
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria y bases de
licitacién...
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DOCUMENTOS

/

F 4

1.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

2.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

3.- Desarrolladora
de Insumaos para
la Construccion,

S.A.de C.V.

4.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

5.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposician...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- /
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

2.- Constructora
Copur, 5.A. de C.V.

3.- Desarrolladora
de Insumas para
la Construccion,

S.A.de C.V.

4.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

5.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

Documento T16.- /
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutadaos. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- /

Opinién de /
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

2.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

3.- Desarrolladora
de Insumos para
la Construccién,
S.A, de C.V,

4.- Constructora

Celica, S.A. de C.V.

5.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Urbana
Construccion
Arquitectura Gdli,
S.A. de C.V.

7.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

=

8.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

9.-
Consorcio
Constructor 3IC,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los

documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando

lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia

CUMPLE

copia simple por ambus/m"

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proyecto...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

9.-
Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

6.- Urbana
Construccion y 7.- Urbanizadora
Arquitectura Gdl, | Altax, S.A. de C.V,
S.A. de C.V.

8.- Construcciones
GHEC, S.A de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
| descripcion debera ser

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A. de C.V.

7.- Urbanizadora
Altax, 5.A. de C.V.

8.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

9.-
Consorcio
Constructor 31C,
S.A. de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptaos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesta

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

———
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9.-
Consorcio
Constructor 3IC,
S.A. de C.V,

6.~ Urbana
DOCUMENTOS Construccion y 7.- Urbanizadora | 8.- Construcciones
Arguitectura Gdl, | Altax, 5.A. de C.V. | GHEC, S.Ade C.V.

S.A.de C.V.

por el licitante,
expresada en unidades
canvencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-

" "
Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

7.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

8.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

9.-
Consorcio
Constructor 31C,
S.A.de C.V,

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimacianes,
por lo que no podrd

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna ,
| desuspartes.  /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, par lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $4,861,061.55/ ]

2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,084,317.14

3 | Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V. $5,087,162.99

4 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $5,139,949.11

5 | Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $5,707,381.09

6 | Urbana Construccion y Arquitectura G-dl, S.A.de C.V. §5,742,187.79

7 Urba‘nizadora Altax, S.A. de C.V. $5,810,230.29

8 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $5,855,567.90
/ 9 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. - $6,171,347.76 4

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdomica fueran congruentes entre si
e

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultado
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las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos par el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre s
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificd que el licitante

/Constr‘uctora Copur, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

/

Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Andlisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del .LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un andlisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse el I.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
o Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.
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(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para

la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor

de integracion del salario/real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
la nébmina determinado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de

pd

Jalisco vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. /

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de

aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe

mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo acep
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo a
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Pr
municipio de Ayutla, Jalisco. Segunda etapa./

$6,943,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% /
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,190,570.30
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,320,127.38
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $4,790,586.09
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,509,174.00
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,071,998.17

Wi
1|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. / $4,190,570.30 / $4,861,061.55 SE ACEPTA /
2 |Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de $4,385,485.34 $5,087,162.99 SE ACEPTA
C.V.
3|Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,430,990.61 $5,139,949.11 SE ACEPTA
4| Grupo V y CG, S.A. de C.V. $4,920,156.11 $5,707,381.09 SE ACEPTA
5| Urbana Construccidn y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $4,950,161.89 $5,742,187.79 SE ACEPTA
6| Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,008,819.22 $5,810,230.29 SE ACEPTA
7| Construcciones GHEC, S.A de C.V. $5,047,903.36 $5,855,567.90 SE ACEPTA F
8| Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.y $5,320,127.38 /'56,171,347.76 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Imparte por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

i e
10. MIATERIALES

52,873,920.13

11. MIANO DE OBRA $728,084.33 $1,205,627.21 S$884,618.82

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5162,028.67 $301,918. 34 5208,296.60|
13. COSTOS INDIRECTOS $279,072.86]  $485,045.47 $336,654.48 /

" 24 FINANCIAMIENTO $0.00) $23,889.17 ss,szs.zéi

Grupa Vy €6,

SAde

et 22 b AN &

$2,644,589.69 $2,707,397.92 $2,749,782.87| 73.5055% $3,094,568.12

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $740,036. 76, 19.9071% $728,084 33 20.1343% $743,396.01 21.5751% 5908,308.44

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD $197,064.95 6.0678% $221,926.00 5.3899% £199,004.95 4.9194% $207,106.03
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $3,581,691.40 100.0000%| $3,657,408.25 100.0000%| $3,692,183.83 100,0000%| 54,209,982.59

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.79165% $279,072.86 7.89362% 5288,701.91 $348,911.50 $303,595.00

6. IMPORTE POR FINAMNCIAMIENTO 0.00000%, $0.00] 0.52549% $20,736.32 $0.00 0.00000% $0.00]

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%) 5308,861.14 10.00000%| $396,684.65 $367,739.68 2 $381,923.59

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58500% $20,944.90 0.59953%| $21,954.21 522,155.61 $24,654.93
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,190,570.30 54,385,485,34 54,430,990.61 920.156.11
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Urbana Construccidny

Urbanizadora Altax, S.A. de ~ Construcciones GHEG, 5.A
CV. de C.V,

; - 14 . Consorcio Constructor 3iC,
RUBROS { Arquitacturaﬁdl.s..A.de_c A de V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.2014%|  53,141,731.45 T2A017%|  $2,926,508.04 67.8810%| 52,855,468.99 65.8721%|  $2,909,794.85
2. IMPORTE PCR MANQ DE OBRA 19.8031% 5$827,324.40) 23.5898% $953,508.86 26.9848%| $1,135,138.42 27.2931%|  $1,205,627.21
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.9955% §208,701.70 4.0085% 5162,028.67 5.1342% $215,975.96 6.8348% 4301,918.34
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,177,757.55 100.0000%| 54,042,045.57 100.0000%| $4,206,583.37 100.0000%|  $4,417,340.40

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% 5334,220.60 12.00000% $485,045.47 7.97800%|  $335,601.22 9.25663% $408,896.64
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15000% $6,767.97 0.08002% §3,622.58 0.52594% $23,889.17 0.16665% $8,042.68
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $406,687.15 10.00000% $453,071.36 10.00000%|  $456,607.38 9.50000% $459,256.57
8, IMPORTE POR CARGDS ADICIONALES 0.59245% $24,728.62 0.61959% $25,034.24 0.60000% $25,222.3 0.60219% 626,591.09
9. PRESUPUESTO TOTAL 54,950,161.89 /| 55,008,819.22 §5,047,903.36 $5,320,127.38

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

* Desarrolladorade insumos” |

RUBROS

| Edificaclanes Jova, S.A. de

C.v,

para la Construccion, §.A,

€.V

i Canstructora Celica, S.A.

deC.

i

GrupoVy.CG,S.A. de |
! BN |

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $229,330.44 $166,522.21 $124,137.26 S0.00]
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $144,582.06 $156,534.49 $141,222.81 $0.00]
OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $11,231.65 $0.00] $9,291.65 $1,190.57
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. [NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $57,581.62 $47,952.57 $0.00 $33,059.48
INDIRECTOS
i9, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $6,528.26 $0.00] $6,528.26 $6,528.26
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $449,254.02 $371,009.27 $281,179.97 $40,778.31
21. SDLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5140,392.88 $25,675.38 $86,559.70 5341,145.28
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL B
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE /
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15, INSUFICIEN CIAL OE MATERIA 50.00 50.00 518,451 14

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE §57,294.41 S0.00) $0.00

OBRA

%4 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $46,267.93 $0.00) S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 52,433.87 50.00 $1,053. 26| S0.00
INDIRECTOS

1. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00] 52,905.68 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $59,728.29 545,173.61] $19,504.40 50.00]
21, SOLVEMCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5346,958.86 $403,897.75 $437,102.98) 5459,256.5
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL / /
22. CALIFICACION SOLVENTE / SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 7

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA
/ 1|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $4,190,570.30 54,861,061.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Desarrolladora de Insumos para I}/ 54,385,485.34 §5,087,162.99 CUMPLE SOLVENTE
Construccion, S.A. de C.V.
3|Constructora Celica, S.A. de C.V. 54,430990.61 §5,139.949.11 CUMPLE SOLVENTE
41 Grupo Vy CG, S.A de CV. $4,920,156.11 55,707, 381.09 CUMPLE SOLVENTE
5| Urhana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A, §4.950,161.89 $5,742,187.79 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
6| Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,008,819.22 $5,810,230.29 CUMPLE SOLVENTE
7| Construcciones GHEC, S.Ade C.V. 55,047,903.36 55,855,567.90 CUMPLE SOLVENTE
/ 8| Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V., §5,320,127.38 56,171,347.76 CUMPLE SOLVENTE /

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contrer}s,
Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesién extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en elcual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lamberto Lépez Sanchez
CCT 14EPR0118X, en el municipio de Ayutla, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $5,087,162.9/9 {cinco
millones ochenta y siete mil ciento sesenta y dos pesos 99/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,526,148.90 (un millén
quinientos veintiséis mil ciento cuarenta y ocho pesos 90/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-051-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
alas 10:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y terminos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023,

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

(it

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

|
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

/ Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.
e

Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A.
¢ de C.V.

V% Constructora Celica, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

" Urbana Construccién y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

/ Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

/ Construcciones GHEC, S.A de C.V.

/' Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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blica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-051-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

_ Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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