GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-052-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-052-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Gregorio Torres
Quintero CCT 14DPR3350Z, en el municipio de Cihuatlan, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el ntiimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-052-2023, s€ inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. -

3 Constructora Copur, S.A. de cv.

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.”

5 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V."/
6 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

8 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.~

9 Juan de Dios de la Torre Tosca .

10 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
11 Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V.”

12 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

13 Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de C.V.-
14 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

15 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

16 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. -

17 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. ’

18 Celio & Co., S.A. de C.V.

19 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. ’
20 Constructora Amoc, S.A. de C.V.
21 Armaqop, S.A. de C.V.
22 Bampo Construcciones, S.A. de C.V. ~
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23 Construcciones GHEC, S.A de C.V. -
24 Maguce, S.A. de C.V. "
25 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.”

Con fecha del dia 10 de marzo de 2023, a las 13:15 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 11 3
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

[ No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVAT

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,442,877.85

2 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $5,356,516.70

3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $4,731,413.65 |

4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

5 El'anento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No.$8 hifssentd $0.00

6 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

7 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. Se acepta $5,513,408.66 |
iB Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. Se acepta $5,157,313.81 -

9 [Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $6,048,323.60

10 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 | Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. Se acepta $6,096,463.57

12 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,737,680.26

13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

\
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
14 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. Se acepta $5,300,725.90
15 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 | Armaqop, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

22 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

23 | Construcciones GHEC, S.Ade C.V. No se presentd $0.00

24 | Maguce, S.A. de C.V. Se acepta $5,332,948.34
25 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,913,787.33

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,731,413.65
2 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $5,157,313.81
3 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $5,300,725.90
4 |Maguce, S.A. de C.V. §5,332,948.34
5 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,356,516.70
6 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,442,877.85
7 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $5,513,408.66
8 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $5,913,787.33
9 |Juan de Dios de la Torre Tosca $6,048,323.60

Pégina 3 de 26




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/TH  Infraestructura
j__ii . ¥ Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-052-2023 W L Ll

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
10 | Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. $6,096,463.57 &
11 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,737,680.26

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de marzo ~
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desecho ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
1.- Constructora 2.- Edificaciones 3.- Consorcio” 7
DOCUMENTOS + 4,- Maguce, S.A. 5.- Urbanizadora
Copur, S.A. de Yazmin, S5.A. de Constructor 3iC, de C.V Altax. S.A. de C.V
C.V. GV S.A. de C.V. i e i
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los |~
documentosdela
proposicontecnics y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo... - /

Pagina 4 de 26




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-052-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Copur, S.A. de
C.V.

2.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de
C.V.

3.- Consorcio
Constructor 31C,
S.A. de C.V.

4.- Maguce, S.A.
de C.V.

5.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

—

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de conocer las |
p,

especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsahle de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Copur, S.A. de
C.V.

2.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de
C.V.

3.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

4.- Maguce, S.A.

de C.V.

5.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 | g

de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolio y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente cen el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos

indicando cantidades |

por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

<

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

.’J
Programa calendarizado |

y cuantificado de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Copur, S.A. de
C.V.

2.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de
C.v.

3.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

4.- Maguce, S.A.

de C.V.

5.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

permanente, propuesto |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
¥ equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,

opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

arrendadas con o sin /|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catélogo
de conceptos de
indirectos...

A

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Copur, S.A. de
C.v.

2.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de
C.v.

3.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V,

4.- Maguce, S.A.

de C.V.

5.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

Dacumento T17.-
Relacidn de bancos de
material... V4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. Ela/

0.2% (dos al millar) par
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no pedrd

invocar su

desconocimientoo .

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de

obligacienes fiscales en {

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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: 6.- Constructara 7= Gru;;o /}. 8.- Nogaforte 4 10.- Grupo -/7/
DOCUMENTOS ] % - i SR
Campujal, S.A. de | Constructor lkheo, | Construcciones, dg IJu;_a i deTDms Constructor
C.V. S.A. de C.V. S.A deC.V. §18 00 1038 ASZIISA do btV

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
roposicion técnica
oo ten e amgra"fa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos |/
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
= PRrAsUCORIon;

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacian, anexos -
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generales/|
de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documenta T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Pagina 9 de 26




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-052-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

7.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.de C.V.

8.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

10.- Grupo
Constructor
A&ZH, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del

Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

articulo 48 de la Ley de .

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de

ejecucionde los ]
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,

calendarizado, en

periodos no mayor a un

mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

7.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.de C.V.

8.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

10.- Grupo
Constructor
A&ZH, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

licitacién... f

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en _,
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto/
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de Vi
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A
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DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

7.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.de C.V.

8.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

10.- Grupo
Constructor
A&ZH, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

P

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de

indirectos... #

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
valuntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

salicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.-E¥m§ﬁixctora
Campujal, S.A. de
C.V.

7.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A. de C.V,

8.- Nogaf(;rte
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

10.- Grupoiii
Constructor
A&ZH, S.A. de C.V.

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Lugumax
Constructora, /
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
ecandmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.- /‘

Manifestacion bajo /
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion

CUMPLE

]
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DOCUMENTOS

11.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

/

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del /|
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Daocumento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser

congruente con las

CUMPLE
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DOCUMENTOS

11.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V,

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, canforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de”
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,

/

expresada en unidades

CUMPLE
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DOCUMENTOS

11.- Lugumax
Constructora,
S.A.deC.V.

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos -
de trabajo...

CUMPLE

Dacumento T16.-

Integracion del catélogo |/

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de |’
/

material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descantar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE
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11.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO 1
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Fstatal.

/
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No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,731,413.65
2 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $5,157,313.81
3 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $5,300,725.90
4 |Maguce, S.A. de C.V. $5,332,948.34
5 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,356,516.70
6 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,442,877.85
7 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $5,513,408.66
8 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $5,913,787.33
9 |Juan de Dios de la Torre Tosca $6,048,323.60
10 | Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. $6,096,463.57
11 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,737,680.26

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

|
|
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero CCT 14DPR3350Z,
en el municipio de Cihuatlan, Jalisco. Frente 1.

$5,358,000.00

—

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,078,804.87
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,670,414.02
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI S4,804,824.31 )
EL MAS BAJO: Fd
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,525,547.95
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: 54,084,100.66
1| Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,078,804.87 $4,731,413.65| SE DESCALIFICA
2|Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $4,445 960.18 $5,157,313.81 SE ACEPTA
3| Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $4,569,591.29 $5,300,725.90 SE ACEPTA
4{Maguce, S.A. de C.V. $4,597,369.26 $5,332,948.34 SE ACEPTA
5| Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. S4,617,686.81 $5,356,516.70 SE ACEPTA
6| Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $4,692,136.08 $5,442,877.85 SE ACEPTA
7|Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. 54,752,938.50 $5,513,408.66 SE ACEPTA
8|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $5,098,092.53 $5,913,787.33 SE ACEPTA
9[Juan de Dios de la Torre Tosca S5,214,072.07 $6,048,323.60 SE ACEPTA
10(Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. $5,255,572.04 $6,096,463.57 SE ACEPTA
11 {Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $6,670,414.02 $7,737,680.26| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pablica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 52,180,407.46| 52,910,266.64 $2,624,350.65 /

11. MANO DE OBRA $956,393.40| 51,326,711.26 $1,185,488.54

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $105,00691 $266,695.37 $168,767.82

13. COSTOS INDIRECTOS 5276,812.62 $636,943.38 $356,047.36

14. FINANCIAMIENTO $0.00 $31,533.30 $4,705.16

7 7

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.7023%| 52,506,599.80 ST.7773%| 52,180,407 46 62.2113%| 52,363,800.23 68.1620%| $2,411,963.17 72.8141%| 52,910,266.64
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.7950%| §1,119,664.82 35.1557%| $1,326,711.26 33.1323%| 51,258,906.26 28.8705%| $1,021,604.26 23.9287% $956,393.40
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 3.5027% §131,627.38 7.0670% 5266,695.37 4.6563% $178,92250 2.9675% $105,006.91 3.2571% $130,182.86
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,757,892.00 100.0000%| $3,773,814.09 100.0000%| 53,799,628.99 100.0000%| $3,538,574.34 100.0000%| $3,996,842.90
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $300,631 36| 9.47048% $357,398 31 9.00000% 5341,966 61| 18.00000% 5636,943.38 8.00000% $319,747.43
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.51075% $21,100.17 0.00000% $0.00 0.03658% $1,527.40 0.02427% 51,047.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 5365,267.10 9.50000% $394,469.69| 10.45000% $432,796.74| 10.00000% 5417,704 51 8.13000% $351,023.97
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59156% §22,169.72 0.60544% 522,809.03 0.60498% 522,976.92 0.65250% §22,937.17 0.58698% $23474.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,445,960.18 $4,569,591.29 $4,597,369.26 $4,617,686.81 $4,692,136.08

|
|
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1. IMPORTE POR MATERIALES 68.4638%| $2,750,402.29 66.2875%| $2,815974.51 64.7018%| $2,720,640.11 65.7737%| $2,801,074.46
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.2027%| $1,132,989.59 29.5334%| $1,254,615.70 30.7625%| $1,293,527.72 28.5798%| $1,217,114.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.3335% $133,917.33 4.1791%|  $177,534.01 4.5358% $190,723.59 5.6465%| $240,467.07
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,017,309.21 100.0000% | $4,248,124.22 100.0000%| $4,204,891.42 100.0000%| $4,258,655.76
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $321,384.74 9.00000%| $382,331.18 11.15063% $468,871.88 6.50000%| $276,812.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.20000% $9,260.91 0.00000% 50.00 0.69526% $31,533.30
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $390,482.46 9.33000%| $432,885.53 11.00000% $514,113.96  14.50000%| $662,215.24
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59156% $23,762.10 0.60004% $25,490.68 0.61999% $26,194.80 0.61704% $26,355.12
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,752,938.50 $5,098,092.53 $5,214,072.07 $5,255,572.04

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

7
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $117,750.85 5443,943.19 $260,550.42 §212,387.48 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $65,824.12 $0.00 50.00 5163,884.68 $229,095.54
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $37,140.44 50.00 $0.00 $63,760.91 538,584 96
MAQUINARIA Y EQUIPO
1B8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 555,416.00 $0.00 $14,080.75 50.00 $36,299.93
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 54,705.16 50.00 $4,705.16 53,177.76 53,657.52
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $280,836.57 $443,943.19 $279,336.33 5443,210.83 $307,637.95
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $84,430.53 -549,473.50 $153,46041 -525,506.32 543,386.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA) SOLVENTE
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15. INSUFICIENCIA
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA
MAQUINARIA'Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

PARCIAL  DE

PARCIAL  DE

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:

15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

50.00

$52,499.35

$34,850.49

$34,662.62

$4,705.16

5126,717.62

$263,764.83

50.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

5432,885.53

22, CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

$0.00 $0.00

$0.00 50.00

$0.00 $0.00

50.00 $79,234.73

$4,705.16 $0.00

$4,705.16 $79,234.73
$509,408.80 $582,980.51

SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora

presupuesto total menor.

la que ofrezca el

=

0

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

Maguce, S.A. de C.V.
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Ikheo, S.A, de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V.

$4,445,960.18
$4,569,591.29

$4,597,369.26
54,617,686.81

$4,692,136.08
$4,752,938.50
$5,098,092.53
$5,214,072.07

$5,255,572.04

$5,157,313.81
$5,300,725.90

$5,332,948.34
$5,356,516.70

$5,442,877.85
$5,513,408.66
$5,913,787.33
$6,048,323.60

$6,096,463.57

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas vy revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informagc'i al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de.m

7!

n el cual se determind adjudicar
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el contrato al licitante Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V., "para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero CCT 14DPR33502, en el
municipio de Cihuatlan, Jalisco. Frente 1., por un monto de $5,157,313.81{cinco millones ciento cincuenta
y siete mil trescientos trece pesos 81/100 M.N.), l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,547,194.14 (un millon
quinientos cuarenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos 14/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-052-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
a las 10:50 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

Maguce, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V,

Juan de Dios de la Torre Tosca

Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Lugumax Constructora, S.A. de C.V.
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
LI(‘J (/O,of %‘?67 ei(’)., .RbffPZ = { i — ==
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO e
s
f .
Arg. Moisés Manriquez Ortega
TESTIGO SOCIAL BT '
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