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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Puablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0627-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gomez Morin, del cruce con la carretera Guadalajara — Chapala a la calle Juan de la
Barrera, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del dia 11 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de junio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-0B-LP-0627-2025, se inscribieron a participar 52 Licitantes. ' H

Con fecha del dia 30 de julio de 2025, a las 15:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 24

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $24,391,780.53

Construcciones, Electrificaciones y Se acepta propuesta
. .. 25,040,580.

Z Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. para su evaluacién 525,040,580.12

q Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de Se acepta propugfsta $25 092,642.30
C. V. para su evaluacion
o t esta

i 4 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. 2%-AcentE propus: $27,358,781.95
4 para su evaluacién

Se acepta propuesta

- $25,400,353.34
para su evaluacion

5 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

g | |
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No. Licitante

Observacion

Importe con IVA

6 | Construarba, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$24,084,838.16

7 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$25,375,159.38

8 |Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$22,292,262.91

9 | Grupo Taube de México, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$28,160,049.32

10 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$27,857,754.17

11 | Nebai Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$25,474,252.64

12 Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S.

Se acepta propuesta

$24,900,381.82

A.deC. V. para su evaluacién
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. Se acepta propuesta

13 g pta propues $24,929,124.30
V. para su evaluacion

14 | Her-Padi, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$21,934,925.36

Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de

15 Proyectos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$25,829,183.51

16 | Gray Pavement, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$25,757,038.34

17 |Procopesa,S. A.de C. V.

Se desecha

$0.00

18 |Marecomsa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$21,840,162.02

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C.

1
9V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$23,905,869.19

20 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$21,307,788.87

21 |Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$21,212,339.65

22 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$26,192,375.71

23 | Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23,145,202.34

24 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$21,672,973.98
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Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Procopesa, S. A.de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar la identificacion oficial en el documento técnico T1 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacidn
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacidn: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Gray Pavement, S. A. de C. V. .
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No. Licitante Importe con IVA H
1 |Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $21,212,339.65 |
2 | Grupo Constructor Veértice Jalisco, S. A. de C. V. $21,307,788.87
3 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $21,672,973.98
4 | Marecomsa, S. A.de C. V. $21,840,162.02
5 |Her-Padi,S.A.deC. V. $21,934,925.36
6 | Desarrolladora Glar, S. A.de C. V. $22,292,262.91
7 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $23,145,202.34
8 | Mancor Corporativo de Arquitectura, 5. A. de C. V. $23,905,869.19
9 |Construarba, S.A.de C. V. $24,084,838.16
10 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $24,391,780.53
11 | Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de C. V. $24,900,381.82 -

12 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A.de C. V. $24,929,124.30
13 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. $25,040,580.12
14 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $25,092,642.30
15 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $25,375,159.38
16 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $25,400,353.34
17 | Nebai Construcciones, S. A.de C. V. $25,474,252.64
18 $25,757,038.34
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No. Licitante Importe con IVA
19 | Gerenciacion, Administracién e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V. $25,829,183.51
20 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $26,192,375.71
21 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $27,358,781.95
22 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. $27,857,754.17
23 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $28,160,049.32

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 30 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria: H

Previo a la evaluacidon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

2.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC.V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

5.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econémica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC.V.

2.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

5.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrolloy
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
canceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructuray
Obra Pablicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Chavez 2.- Grupo
3 3.- Nogaforte :
DOCUMENTOS Terracerias y Constructor Conibre 4.- Marecomsa, 5.- Her-Padi,
Acarreos, Vértice Jalisco, S A doCV T S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V. i e
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresadao en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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DOCUMENTOS

1.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

2.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Marecomsa,
S.A.deC.V.

5.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconacimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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8.- Mancor Ei
DOCUMENTOS J% DesGa:‘::lladOfa T Ze;;::il:one Corporativo de 9.- Construarba, M U};::::zacmnes
’ / ’ B uz,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. Argultecturs, e S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta /
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este dc_:t_:umento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE F——
se deberé especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propdésito de
poder evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Mancor
Corporativode | 9.- Construarba,
Arquitectura, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

6.- Desarrolladora 7.- Sandstone
Glar, Global,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

10.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
perpnes inhatilitadasen los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Mancor S
DOCUMENTOS 6.- Desarrolladora |  7.- Sandstone Cotnoratiio de |19 consttuarba; 10.- UAr::n:zauones
aluz,

Glar, Global, :
Arquitectura, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S. A deC. V. S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documente T11.- L
Programa calendarizado y l
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

. . . . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién
de la proposicién...
cooament Fd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
farjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

an
> infraestructurs
% o vy Cbra Padblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0627-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- M
6.- Desarrolladora 7.- Sandstone Cosr or;?:g:je 9. Constriarba 10.- Urbanizaciones
Glar, Global, o ; ! Andaluz,

Arquitectura, S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones

SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cargar estimaciones, por lo

que nio podré invocar su _/

desconocimiento o selicitar

madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumpliriento de
obligacivnes fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
preseritacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigria en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Y

N

de 43




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0627-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
Construcciones, 14.- Diseiio e
Electrificaciones Ingenieria de
y Arrendamiento | Pavimentos DIP,
de Maquinaria, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC. V.

11.- Vialidades y

DOCUMENTOS Sefialamientos de

Infraestructura,
S.A.deC.V.

15.- Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos ~
econdmicos {guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conacer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE . CUMPLE CUMPLE

aplicables, asf como estar :
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conoacer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
i aopilnintiomiinsion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

%- ? y Obra Pablica
' LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0627-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
Construcciones, 14.- Disefio e
Electrificaciones Ingenieria de

y Arrendamiento | Pavimentos DIP,
de Maquinaria, S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

12.- Diseno
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC. V.

11.- Vialidades y

DOCUMENTOS Seialamientos de

Infraestructura,
S.A.deC. V.

15.- Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
Heltarete; en este donumento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

se debera especificar el
nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
Kersanay mimtllitscasien |os CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta

descripcidn debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando

cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos no

mayor a un mes calendario...

CUMPLE

%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fraess C ra
Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0627-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

11i.- Vialidades y
Sefalamientos de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC. V.

13.-
Construcciones,

de Maquinaria,
S.A.deC. V.

Electrificaciones
y Arrendamiento

14.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

15.- Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0627-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC. V.

13.-
Construcciones,
Electrificaciones

y Arrendamiento
de Maquinaria,
S.A.deC.V.

14.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

15.- Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trahajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. EI

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT} y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y Ia
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

S

Gin, .
. infraestructura

iy
¢ :.;ta y Obra Puabiica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0627-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Gerenciacién,
Administracion e | 20.- Constructora y
Ingenieria de Edificadora Romac,

Proyectos, S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 16.- Edificaciones 17.- Ne.bal i 18.- Gray
Rodca, / Construcciones, Pavement,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotogratia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.- Jl

Manifestacidn bajo protesta

de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la

convocatoriay bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo d= contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus candiciones ambientales
asf como las caracteristicas CUMPLE CUMBPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico..,

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0627-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 19.- Gerenciacion,
16.- Edificaciones 17.- Nebai 18.- Gray Administracién e
Rodca, Construcciones, Pa\iement, Ingenieria de
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Proyectos,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

20.- Constructoray
Edificadora Romac,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE . CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

{ - ) )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infruestrg.'ct.ura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0627-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

17.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Gray
Pavement,
S.A.deC. V.

19.- Gerenciacion,
Administracién e
Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

20.- Constructora y
Edificadora Romac,
S.A.deC. V.

Documentao T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructuray
Obra Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piiblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0627-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Gerenciacién,

16.- Edificaciones 17.- Nebai 18.- Gray Administracién e | 20.- Constructoray
'UMENTOS

DOCUMENTO.S Rodca, Construcciones, Pavement, Ingenieria de

Edificadora Romac,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Proyectos, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- /

Relacidn de bancos de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
sil acegtacion o negatiua, pary CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al miliar} para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por al
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha

opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE

RESULTA;%::;LUACION NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infragstructura
@ ﬁ y Obra Piiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0627-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTQ DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Firmitas Constructa,
S.A.decC.V.

22.- Grupo Constructor de la
: Regidn,
S.A.deC. V.

23.- Grupo Taube de
México,
S.A.deC. V.

Dacumento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad
de que la firmz plasmada en los documentos

de la proposicién técnica y- ecendmica es
autografa de la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad
de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn kajo protesta de decir verdad
de conacer las especificaciones particulares o
generales de construccidn aplicables, asi como
estar conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

) Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones ambieniales asi como

las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caré&cter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Esurita de proposicion de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacidn bajo protesta de decir verdad
de que, por su conducto no participan
personas inhahilitadas en los términos del
articulc 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 88
de su Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcidn de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajus que se licitan, la

cual debera ser congruente con las
caracteristicas, compiejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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22.- Grupo Constructor de la 23.- Grupo Taube de
Region, Meéxico,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 21.- Firmitas Constructa,
S.A.deC. V.

Dacumento T8.-

Programa general de ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-

Programa calendarizade y cuantificado de la
utilizacion mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica en la
convocatoria y bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE : CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizadoe y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maquinaria y equipo
de construccidn, propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas, canforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE ) CUMPLE

————

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y valimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcidn a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

Documente T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Grupo Constructor de la 23.- Grupo Taube de

DOCUMENTOS 21.- Firmitas Constructa, g 2
S. A deC.V Regidn, Meéxico,
jf 2us S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Wnsciniioiiaiss ni CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Relacidn de bancos de material...
Documento T18.-
Escrltq en el que haga constar su ac'epta_cu‘)n 0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
negativa, para descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de decir
ii i i ECIP -
verdad de conocer la guia estimaciones SEC CUMPLE CUMPLE CUMPLE

con la metodologia para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.- l
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha
del acto de presentacidn y apertura de

proposiciones, emitida por el Servicio de .
Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna en cuanto a su

contenido, en lo que en ella se refleja y la

misma no ha sido alterada o modificada en

ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Gray Pavement, S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, deberd

presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

S - o
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria y equipo de construccion es incongruente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T10.- “Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

/ Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
' materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidon, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidon de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (y

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-159:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 28 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el helicoptero para pulido, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-160:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CCN SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 14 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN

JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADO
AUTONIVELANTE.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta

Ja%
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ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el helicéptero para pulido, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria v Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-161:
SUMINISTRO ¥ COLOCACICN DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 7 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el helicoptero para pulido, por lo cual
el licitante no cumple con ios requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

incumiplimiento: Se observa gue en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-162: f(“f
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CCNCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 (MODULO DE
RUFTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 3 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEQ, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARRECS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZOQ, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANQ, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucidn del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el helicoptero para pulido, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitaciéon Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-165:
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO RECTANGULAR NOMBRADA "FLAUTA LLENA" CON
DIMENSIONES DE 1.50 MTS. DE LARGO X 0.60 MTS. DE ANCHO Y DE 47 CMS. DE ALTURA, CON CONCRETO
F'C=250 KG/CM2 T.M.A. R.N., ARMADA EN SIJ PERIMETRO CON 4 VARILLAS EN EQUINA DE ACERO DE
REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15 CMS. Y TRES VARILLAS EN SENTIDO
TRANSVERSAL (EN EL SENTIDO DE LOS 0.60 CMS) DEL # 3, CONSIDERANDO CIMBRA APARENTE DE MADERA
CON UN SOLC USO, POR SUS CUATRO ILADOS, ELABORACION DE OCHAVADO EN TODAS SUS ARISTAS,

INCLUYE: TRABAIOS EN ORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA
MANO DE OBRA, ACARREQS INTERNOS DE LOS MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO
EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correct

ejecucion de los trabajos, considera 0.37146 M3 de concreto premezciado f'c=250 kg/cm2 debiendo se

%
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0.4512 M3 de concreto. Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-271:
SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL TIPO PRIMAVERA DE 2.00 M. A 2.50 DE ALTURA PROMEDIO Y 2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS HASTA SU ENTREGA, FERTILIZANTE,
ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no considera el
fertilizante y el enraizante, por lo cual el licitante no cumple con Ios requnsntos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-272:
SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL CALISTEMO CON UNA ALTURA MINIMA DE 3.50 M. A PARTIR DE
N.P.T., DIAMETRO DE TRONCO 3 A 4", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DIAS,
FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no considera
el fertilizante y el enraizante, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Piblica. ‘

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabzjo identificada como “SIOP-273:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL TIPO ROSA MORADA CON-UNA ALTURA.MINIMA DE 4.00 M. A PARTIR
DE N.P.T. DIAMETRO DE TRONCO 2"-3", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR 30
DIAS, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracién de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no
considera el fertilizante y el enraizante, por lo cual el licitante no cumple con los requtsntos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en [a tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-274:
SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL GUAMUCHIL CON UNA ALTURA MINIMA DE 5.00 M. A PARTIR DE
N.P.T. DIAMETRO DE TRONCO 4", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DIAS,
FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA."” omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no considera
el fertilizante y el enraizante, por lo cual el licitante no cumple con Ios requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria'y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Firmitas Constructa, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-070:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DIAMETRO DE 12" SERIE 20,
INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTATICA.” omite considerar

en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto M
referido, ya que considera tuberia de P.V.C didmetro 10”, siendo que se solicita tuberia de P.V.C diametro

12”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-143:
SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION
(ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO -CON ARENA, COSTO DE
ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE
LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS
EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-
1-04-004)."” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucién del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el camién petrolizadora, por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-159:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 28 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucidn del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el helicéptero para pulido, por lo cual

el licitante no cumple con los requisitos solicitados en | avocatoria itacion Publica.
( - gy :
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-160:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 14 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREQS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANQO, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el helicoptero para pulido, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-161: ﬁ
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 7 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESQO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREQS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el helicoptero para pulido, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-162:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 3 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEQ, INCLUYE. , MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el camidn petrolizadora, por lo cual el

licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
/7: (
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Edificaciones Rodca, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn publica, de acuerdo con lo

siguiente:

Documento T7.- Descripcidn de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismaos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca /
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su H

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcidn de la planeacién integral propuesta por el
licitante” omite sefalar las actividades y las acciones a realizar previo al inicio de los trabajos en obra, no se
hace mencion alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a considerar en la ejecucién de
los trabajos, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por lo que lo
presentado en este documento no es una planeacion integral para la ejecucién de los trabajos de acuerdo
con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitaciéon Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacidén georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el

licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.
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En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”,
presenta voliimenes de materiales gue no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pubhlica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacién Publica de acuerdo con les sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento. { {
AV

“ Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y Ias cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los cenceptos reqgueridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-159:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 28 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEOQ, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucian del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el helicoptero para pulido, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convaocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-160:
* SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADOC INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 14 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLCR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y

DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMIOQ .
A,

REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEQ, INCLU MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT

- - HO [
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LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el helicéptero para pulido, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-161:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 7 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREQOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el helicéptero para pulido, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

——
—

incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-162:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 3 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el helicéptero para pulido, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 3 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento. .

4
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Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No.

Licitante

importe con IVA

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

$21,212,339.65

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

$21,307,788.87

Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V.

$21,672,973.98

Marecomsa, S. A.de C. V.

$21,840,162.02

Her-Padi, S. A. de C. V.

$21,934,925.36

Desarrolladora Glar, S. A.de C. V.

$22,292,262.91

Sandstone Global, S. A.de C. V.

$23,145,202.34

Maricor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.

$23,905,869.19

Construarba, 5. A. de C. V.

$24,084,838.16

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

$24,391,780.53

Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.

$24,900,381.82

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

$24,929,124.30

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.

$25,040,580.12

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

$25,092,642.30

Construcciones Covimex, S. A.de C. V.

$25,375,159.38

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

$25,474,252.64

Gerenciacién, Administracion e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V.

$25,829,183.51

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

$26,192,375.71

Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V.

$27,857,754.17

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

$28,160,049.32
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2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la Vi del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacidon en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
/ @Gerenciacidn, Administracion e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos-
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mds los cargos obligatorios

/

/

establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialad

catdlogo de conceptos propuesto por el licitante |Documento E2|| .

“Y oom
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Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacidn Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de /
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cue

nta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resuitado el importe total promedio.
ol QO’ - . . 1
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JALISCO

AOBIERNO DKL |

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo-aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel
Gomez Morin, del cruce con la carretera Guadalajara — Chapala a la calle Juan de la Barrera, lado
norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3.

$27,294,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXiMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$18,286,499.70
$24,275,904.59
$20,762,579.81

$23,876,966.78
$17,648,192.84

14
15
16
17
18

19

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A.de C. V.
Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.
Marecomsa, S. A.de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

Desarrolladora Glar, S. A.de C. V.

Sandstone Global, 5. A.de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.
Construarba, S. A.de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Vialidades y Sefalamientos de Infraestructura, S. A. de
C.V.

Disefio Ingenieria Canstruccién Grow, S. A.de C. V.
Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Magquinaria, 5. A. de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A.de C. V.
Construcciones Covimex, S. A.de C. V.

Nebai Construcciones, S. A.de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.
Grupo Constructor de la Region, S. A.de C. V.

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

- B

$18,286,499:70

$18,368,783.51
$18,683,598.26
$18,827,725.88

$18,909,418.41
$19,217,468.03
$19,952,760.64
$20,608,507.92
$20,762,791.52
$21,027,397.01
$21,465,846.40

$21,490,624.40
$21,586,707.00

$21,631,588.19
$21,875,137.40
$21,960,562.62
$22,579,634.23
$24,015,305.32

$24,275,904.59

$21,212,339.65

$21,307,788.87
$21,672,973.98
$21,840,162.02

$21,934,925.36
$22,292,262.91
$23,145,202.34
$23,905,869.19
$24,084,838.16
$24,391,780.53
$24,900,381.82

$24,929,124.30
$25,040,580.12

$25,092,642.30
$25,375,159.38
$25,474,252.64
$26,192,375.71
$27,857,754.17

$28,160,049.32

.#;

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA '
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA -
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedioé a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial; '

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto porcada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

= S T NPORTE L IMPORTE. E
e % | COSTO DE
RUBROS AENOR IAYOR i
IERCADO
X PROPUESTO PROP! D
10. MATERIALES $6,441,175.90] $11,420,631.13 $9,471,906.84
11. MANO DE OBRA $1,995,480.91| $5,315,674.08|  $3,051,065.62
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $2,531,857.22| $5,987,581.95 $4,302,348.22
13. COSTOS INDIRECTOS $612,587.22| $2,000,419.01 61,290,160.88
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $94,269.66 $26,101.55

; A ,965,715. . 8,241,841.74 ,441,175.90]
2. IMPORTE POR MANQ DE CBRA 20.6226%| $3,153,612.28] . 19.5410%( $3,135,184.67 18.6461%| $2,728,951.54 37.2019% $5,315,674.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.4159%| 54,039,522.80 24.5772%| 53,943,196.28 25.0398%| 53,664,688.95 17.7193%| $2,531,857.22
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( $15,292,010.10 1600.0000%| $16,044,100.05| 100.0000% 514,635,452.23 100.0000%| $14,288,707.20
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.00593% $612,587.22 4.63577% $743,767.58 8.00000%| 5$1,170,838.58| 14.00000%| $2,000,419.01
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35450% $56,381.80 0.33514% $556,262.86 0.20000% 531,612.64 0.00583% $949.66
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.00000%| $2,234,537.08 8.50000%( 51,431,751.09| 17.37756%| $2,752,246.82| 15.00000%| S$2,443,511.38
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59793% $50,983.50 0.57241% $92,901.93|  0.63830% $93,417.99|  0.65883% $94,138.63
9. PRESUPUESTO TOTAL $18,286,493.70 $18,368,783.51 $18,683,598.26 $18,827,725.88

2 1 % - . jﬁm
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-]

L

=2

i £ : it S LGV
1.1MPORTE POR MATERIALES 52.8034%| $8,167,237.13 57.2136%| $9,161,225.78) 59.4184%| $10,302,304.55 56.4067%| $9,969,%07.77 55.7794%| $9,870,585.07 50.2215%| $8,983,702.98
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.9945%| §3,711,291.63| 13.1382%| $2,103,726.48 19.9776%|  $3,463,836.55| 11.2898%| $1,995,480.91 20.6285%| $3,650,365.66| 16.3061%| $2,916,852.99
3.1MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.2022%| $3,588,741.50 29.6482%| $4,747,359.16 20.6040%|  $3,572,434.64 32.3034%| $5,709,640.40 23.5921%| $4,174,792.49 33.4723%| $5,987,581.95
4.|MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $15,467,270.26 100.0000%| $16,012,311.42 100.0000%| 517,338,575.74 100.0000% | $17,675,029.08 100.0000%| $17,695,743.22| 100.0000%| 517,888,144.92
5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.00000%| 51,237,381.62 8.00000%| $1,280,984.91 9.50462%|  $1,647,955.28 5.48240%| $969,015.79 7.00000%| 51,238,702.03 B.45968%| 51,513,279.82
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.41000%, 368,489.07 0.04957% $8,572.76 0.00000% $0.00 0.27738%|  $51,714.85 0.00000%| $0.00) 0.07308% $15,342.65
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.00000%| 52,348,239.73 14.74481%| 52,551,127.74 8.00000%| $1,518,923.3p| 10.50000%| $1,963,054.77) 10.50000%| 51,988,116.75 10.00000%| 51,941,676.74
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62123%| $96,087.34 0.62304% $99,763.80 0.59430% $103,042.54 0.58734%|  5103,977.02 0.59415%|  5104,835.01 0.60000%|  $107,402.27,
9, PRESUPUESTO TOTAL $19,217,468.03 $15,952,760.54 20,608,507.92 $20,762,791.52, $21,027,397.01 521,4,55,345@

o 7 A y i 4

BEGER s i W f A L A ¥ i
1. IMPORTE POR MATERIALES 60.1783%|510,731,627.04 %/$10,392,221.74 59,5828%|510,214,652.78, 57.6986%/ 510,344,801.54) 55.2140%| $9,580,860.11 59.7593%|$11,420,631.13
2. IMPORTE POR MANO DE GBRA 16.2229%| 52,893,032.79 17.9623%| $3,296,046.30 16.1471%| $2,768,199.57, 15,3390%| $2,750,141.67| 19.4942%| $3,382,678.77) 17.8799%| $3.417,031.31)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.5988%| 54,208,384.83) 25.4035%| 54,661,489.19 24.2701%| $4,160,771.16 26.9624%| $4,834,093.41) 25.2918%| $4,388,683.34 22.3608%| $4,273,377.07,
4. IMPORTE PR COSTO DIRECTO 100.0000% | $17,833,044.66| 100.0000% $18,349,757.83 100.0000%517,143,623.51 100,0000% $17,929,036.62 100.0000%$17,352,222.22 100.0000%$19,111,039.51
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| 51,604,974.02 8.06937%| 51,480,709.85 B.49438%| 51,456,244.53 7.08620%| 51,270,487.39 8.09000%| 51,403,794.78 5.90191%| $1,127,916.35
6. IMPORTE POR FINANGAMIENTO 0.00000%| $0.00] $56,822.22 0.04454% $8,284.38| 0.49100% $94,269.66 0.00000% 50.00] 0.00000% $0.00|
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 51,943,801.87 B.00000%| $1,590,983.19|  15.66667%| $2,915,277.83 12.80000%| 52,469,605.59|  16.50000%| $3,094,742.81 11.00000%] 52,226,285.14
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60251%|  $108,803.85 0.58819%| $108,433.90, 0.63089%|  5108,157.94 0.60998%| $111,738.13 0.63279%| 5109,802.81 0.59071%) ,393.
9. PRESUPUESTO TOTAL 521,490.5% $21,586,707.00) $21,631,588.19 $21,875,137.40] $21,960,562.62 ,634.
v 7 / pd s i

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL $1,373,031.82 $506,187.74 5$1,230,065.10 $3,030,730.94 $418,866.65
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE $0.00 $0.00 $322,114.08 $0.00 $656,041.09
OBRA

g & INSUFICIENCIA PARCIAL $262,825.42 $359,151.94 $637,659.27 $1,770,491.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $677,573.66 $546,393 30 $119,322.30, $0.00 $83,811.25
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL 50.00 $0.00 $0.00 $25,151.89| 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUEICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $2,313,430.89 §1,411,732.98 $2,309,160.75 $4,826,373.83 $1,158,718.98,
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -578,893.82 $20,018.12 $443,086.07 -$2,382,862.45 $394,640.76, /
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL -

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE

15 INSU|

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00) 5347,339.14 5000 51,055,584.71) $0.00 $134,205.63
OBRA

17.  INSUFICENOA  PARCIAL D $713,606.72 5000 $729,913.58 50.00] 5$127,555.73 50.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $52,779.26) $9,175.96 5000 $321,145.08) $51,458.85 $0.00]
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $0.00) 517,528.78) $26,101.55 5000 $26,101.55 $10,758.90|
FINANCIAMIENTO .

20. INSUFICIENCIA TCTAL: 15+16+17+18+19 $2,071,055.58 $1,284,724.34 §756,015.13 $1,376,729.80 $205,116.13 $633,168.39
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5277,184.05 $1,266,402.80] $762,508.24 $586,324.98 $1,783,000.52 $1,308,508.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

PARCIAL
MATERIALES
16. INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO DE $158,032.83, $0.00] $282,866.05 $300,923.95| 50.00) $0.00]
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARQAL  DE 593,963.39 50.00/ $141,577.06) 50.00 50.00 528,971.15
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA. PARCIAL DE COSTOS 50.00) 50.00] 50,00 $19,673.48 $0.00 $162,244.53
INDIRECTOS
15,  INSUFICIENCIA  FAROAL  DE $26,101.55 50.00f $17,817.16 $0.00 $26,101.55 $26,101.55
FINANCAMIENTO
20. INSUFIQENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $278,097.77, $0.00| $442,260.28 $320,597.44| $26,101.55 $217,317.22
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: $1,665,704.10| $1,590,983.19) 52,473,017.56 $2,149,008.15 $3,068,641.26| $2,008,957.92
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. $18,286,499.70 $21,212,339.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA -
V.
2|Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5. A. de $18,368,783.51 $21,307,788.87 CUMPLE SOLVENTE
C. V.
3| Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V, $18,683,598.26 $21,672,973.98 CUMPLE SOLVENTE
4|Marecomsa, S. A.de C. V. $18,827,725.88 $21,840,162.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA :
5|Her-Padi, S.A. de C. V. $18,909,418.41 $21,934,925.36) CUMPLE SOLVENTE /
6|Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. $19,217,468.03 $22,292,262.91]  CUMPLE ) SOLVENTE |
7|Sandstone Global, 5. A. de C. V. $19,952,760.64 $23,145,202.34 CUMPLE SOLVENTE
8{Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. $20,608,507.92 $23,905,869.19 CUMPLE SOLVENTE .
deC. V.
9|Construarba, S. A. de C. V. $20,762,791.52 $24,084,838.16 CUMPLE SOLVENTE
10|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $21,027,397.01 $24,391,780.53 CUMPLE SOLVENTE /
11|Vialidades y Sefialamientos de $21,465,846.40 $24,900,381.82 CUMPLE SOLVENTE
Infraestructura, S. A. de C. V. ’
12|Disefio Ingenierfa Construccion Grow, S. $21,490,624.40 $24,929,124.30 CUMPLE SOLVENTE |
A.deC. V. )
13|Construcciones, Electrificaciones y $21,586,707.00 $25,040,580.12| CUMPLE SOLVENTE ,
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C.
V.
14(Disefio e Ingenieria de Pavimentaos DIP, S. $21,631,588.19 $25,092,642.30 CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V.
15|Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $21,875,137.40 $25,375,159.38 CUMPLE SOLVENTE
16|Nebai Construcciones, S. A.de C. V. $21,960,562.62 $25,474,252.64 CUMPLE SOLVENTE /
17|Constructora y Edificadora Romac, S. A. de $22,579,634.23 $26,192,375.71 CUMPLE SOLVENTE
C. V.

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director Gene

ral de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima novena sesion ordinaria del dia 11 de agosto de 2025, en el cual se determind adjudicar-
el contrato al licitante: Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos -
consistentes en: Construccidn de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico
Manuel Gomez Morin, del cruce con la carretera Guadalajara — Chapala a la calle Juan de la Barrera, lado
norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3, por un monto de $21°307,788.87
(veintitin millones trescientos siete mil setecientos ochenta y ocho pesos 87/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $6’392,336.66 (seis millones
trescientos noventa y dos mil trescientos treinta y seis pesos 66/100 M.N.). ( /(
{

Como constancia de io expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0627-2025, /al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 11 de agosto de 2025
a las 16:55 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 141 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2025 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actGia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33
horas del dia 11 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica

N

ol

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Chéavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Veértice Jalisco, S. A. de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Marecomsa, S. A.de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

Desarrolladora Glar, S. A.de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.
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Construarba, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Vialidades vy Sefalamientos de infraestructura, S. A. de
C. V.

Disefio Ingenieria Construccidén Grow, S. A. de C. V.

Construccicnes, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maguinaria, S. A. de C. V.

Disafio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

Gray Pavement, 5. A. de C. V.

Gerenciacidn, Administracion e Ingenieria de
Proyectos, S. A. de C. V.
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Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V.

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
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