GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JA
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidn Pablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025, para la -
contratacion de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico de carriles centrales y construccion
de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, del Arroyo Las Pintas al Periférico Manuel Gomez Morin,
en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 5.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 11 de agosto de 2025, se reunieron en la

“explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de junio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025, se inscribieron a participar 48 Licitantes.

Con fecha del dia 30 de julio de 2025, a las 16:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del H
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er .
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12°665,897.59

2 | Eraiki Corporation, S. A. de C. V. $15°026,813.79

3 | Kalea Construccion, S. A.de C. V. $15°336,894.35

4 | Construarba, S. A.de C. V. $13°188,299.89

5 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $14°142,011.08
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 |Firmitas Constructa, S. A. de C. V. SelcEptaipraptiest) $14'425,772.50
para su evaluacion
t
7 | T+G Ingenieria & Arquitectura, . A. de C. V. >eaceptapropuesta | ¢,q.36, 658 57
para su evaluacién
8 |Construplanos,S. A.de C. V. seaceple propu?§ta $13'623,846.79
para su evaluacién
9 | Grupo Taube de México, 5. A. de C. V. Seaceptapropuesta | ¢, 6114 674 75
para su evaluacion
10 | Gallery Proyect, . A. de C. V. BeHoeplaiprOpEsn $13'915,393.54
para su evaluacion
11 | Grupo Constructor de la Regién, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $14°807,655.25
para su evaluacion
12 |Her-Padi, S. A. de C. V. e $12'395,074.99 ,
para su evaluacion ]
S t t . (
13 | Gray Pavement, 5. A. de C. V. © acepta propuesta $15'658,824.03 f
para su evaluacion
S t t 3
14 | Procopesa, 5. A. de C. V. SR BECPEERS $15'590,888.05
para su evaluacion
15 | Fernando Rea Ortega 3¢ acepta propuesta $12'389,600.60
para su evaluacion
ivo de Arquit A, :
16 \I}Aancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C T —_"" $0.00
17 |Sandstone Global, S. A. de C. V. SeEcepta propusﬁ:’sta $12°556,269.79
para su evaluacion
S t t .
18 | Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. S-atcpid propugls § $13°739,113.06
para su evaluacion

1.- Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A.de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar el documento econémico E2 conforme a lo establecido en las Bases
de Licitacion Publica Estatal que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica
Estatal, en los numerales 11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de
presentacion: inciso (b) y 111.11. documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
6y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

€[9, v ObraPublica o
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 |Fernando Rea Ortega $12°389,600.60

2 |Her-Padi,S. A.de C. V. $12°395,074.99

3 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $12'556,269.79 |/

4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12°'665,897.59

5 |Construarba, S.A.de C. V. $13'188,299.89

6 |Construplanos, S. A.de C. V. $13'623,846.79

7 | Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $13'739,113.06

8 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. $13915,393.54 |/ H
9 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $14'142,011.08 |
10 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $14'425,772.50

11 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. $14'807,655.25

12 | Eraiki Corporation, S. A.de C. V. $15'026,813.79 |

13 | Kalea Construccioén, S. A. de C. V. $15'336,894.35

14 | T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V. $15'361,658.57

15 | Procopesa, S. A. de C. V. $15'590,888.05

16 | Gray Pavement, S. A.de C. V. $15'658,824.03

17 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $16'413,624.75

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 30 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Sandstone /| 4.- Grupo Mur-Go
Global, Constructora,
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V.

5.- Construarba,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 1.- Fernando Rea 2.- Her-Padi,
Ortega S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Fernando Rea 2.- Her-Padi, Arpandstone - ook SIUBOMUEED |

Global Constructora
LA, V. 2 L . A, V.
Ortega S gy S.A.deC.V. | S.deR.L deC.V. S deny

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de Ia obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas |
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 1.- Fernando Rea 2.- Her-Padi, .5 Sandstane 4= Srupo MugGo 5.- Construarba,
Ortega S.A.deC.V. Glaqal, Constructora, S.A.de€.V
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. b e
Documento T9.-
Programa calendarizado y '
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la y
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voltimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

¥4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Fernando Rea
Ortega

2.- Her-Padi,
S.A.deC.V.

3.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

4.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L. deC. V.

5.- Construarba,
S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracion del catilogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descantar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y l]a misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-

; 9.- Grupo i

- - 10.- F t
6 Constructora 8.- Gallery eEn i 0.- Firmitas

Construplanos, | Xochiltepec, Proyect, . Constructa,

Maca,
S.A.deC.V. |S.de R‘.!L. de C. S.A.deC. V. S.A deC. V. S.A.deC. V

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor de
la Regidn, |
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaren la convecatoria
y bases de licitacidn,
anexos técnicos —
ecandémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades dei
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

g
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Infraestructura

& y Obra Piblica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-

9.- Grupo i 11.- Grupo
DOCUMENTOS s Const_ructora 8- Gallery Constructor 10, Fmitas Constructor de
Construplanos, | Xochiltepec, Proyect, Macs Constructa, la Regién
S.A.deC.V. |S.de R\.IL. de C. S.A.deC. V. 5. A de C. V. S.A.deC. V. S. A deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra '
con el proposito de f
poder evaluarlo... '

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.
Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la

cual deberd ser CUMPLE CUMPLE " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catélogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE- CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-
9.- Grupo Vo 11.- Grupo
6.- Constructora 8.- Gall 10.- Firmit
DOCUMENTOS : Y Constructor IMItas | constructor de
Construplanos, | Xochiltepec, Proyect, Macs Constructa, la Regi6n
S.A.deC.V. |S.deR.L.deC. S.A.deC. V. £ . A, oV !
g fne i A2 SR deca il hdeCY. | o eV

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidon mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra "

Publica en la .
convocatoria y bases de /{

licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura

ﬁ; @ a Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1 9.- Grupo 11.- Grupo
- £ 7 10.- Firmitas ;
DOCUMENTOS 6 Const.ructora fs oy Constructor ¢ Constructor de
Construplanos, | Xochiltepec, Proyect, AL Constructa, la Region
LA, ) 4 W B ¢ A, TR % S.A.deC.V. 2
S.A.deC.V SdeRVL deC S.A.deC.V S.A. deC. V. e SARS ey,
T:’ﬂ";“ﬂ':’;:t;a;l;s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
'"‘eirea:;i'l::t’::;a?g" CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... 1
Documento T18.-
Escrito en el que haga i

constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al miliar)
para ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
Gofyla metarlologli pars CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por
lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.
Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigra en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPE o

5
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 14.- T+G : 17.- Grupo
DOCUMENTOS .12. Era.lk! y 13. Kale.:::l ifeciicila & 15.- 16.- Gray Taike i
Corporation, Construccion, Arquitectura Procopesa, Pavement, México
S.A.deC. V. S.A.deC. V. * . A. . V. LA, V. 4
e ; SAdacy | UV ter Y S.A.deC.V.
Documento T1.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos h
lados de la i
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaren .
la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién,
anexos técnicos ~
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particuiaridades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la abra y sus
condiciones
ambientaies asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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Infraestructura

y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
. SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

BE 14.- T+G 17.- Grupo
12.- Eraiki 13.- Kalea 15.- 16.- Gray Taube de

DOCUMENTOS : i Ingenieria &
Corporation, Construccion, Araiitastara Procopesa, Pavement, México
9 » | s.A.deC.V. | S.A.deC.V. ’

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S. A deC.V. S A daC v

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deber3 especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas U{

AR ERERE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
confarme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= 14.- T+G 17.- Grupo
12.- Eraiki 13.- Kalea 15.- 16.- Gray Taube de

5 iz Ingenieria &
Corporation, Construccion, 6 Procopesa, Pavement, FEe
México,

Arquitectura,
S.A.deC.V. | S.AdeCV. | 00 " | S.AdeCV. | S.AdeCV. e

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases

de licitacién... {ji(

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

M%-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

zied 14.- T+G 17.- Grupo
DOCUMENTOS 12 s el 15kaen Ingenieria & 1 16.. Gray Taube de
Corporation, Construccion, Arguitectura Procopesa, Pavement, México
A, A S.A.deC. V. ! S.A.deC.V. S.A.deC.V. :
et 3 S.A.deC.V. e G S.A.deC. V.
Documento T12.-
Relaciéon de

maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

KSEHEREAD Bl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... $(

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.
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Infraestructura

y Obra Plblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ol 14.- T+G 17.- Grupo
12.- Eraiki 13.- Kal i - =
DOCUMENTOS s pes Ingenieria & 12 16 Gray Taube de
Corporatiori, Construccion, s Procopesa, Pavement, México
A VL S.A.deC. V. ' A V. AL V. .
Bafndet s SAdeEw | uhssl hadel ¥ S.A.deC.V.
Documento T20.-
Opinion de

cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que g
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de ia evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante ; Importe con IVA

$12°389,600.60
$12°395,074.99

1 | Fernando Rea Ortega
2 |Her-Padi,S.A.de C. V.
3 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $12°556,269.79




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante ; Importe con IVA
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V. $12°665,897.59
5 |Construarba, S. A. de C. V. $13°188,299.89
6 |Construplanos, S. A.de C. V. $13'623,846.79
7 | Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $13°739,113.06
8 |Gallery Proyect, S. A.de C. V. $13'915,393.54
9 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $14°142,011.08
10 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $14°425,772.50
11 | Grupo Constructor de la Region, S. A.de C. V. $14'807,655.25
12 | Eraiki Corporation, S. A.de C. V. $15°026,813.79 ‘
13 | Kalea Construccion, S. A. de C. V. . $15'336,894.35 |- {v‘
14 | T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V. $15'361,658.57
15 | Procopesa, S. A.de C. V. $15°590,888.05
16 | Gray Pavement, S. A.de C. V. $15'658,824.03
17 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. _ $16°413,624.75

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion
aritmética) fueran congrue i
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
 Gray Pavement, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de M
Licitaciéon Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacidon econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
" Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los

H. { _Pagina 18 de 27
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rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacidn por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
" presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de M
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

/ -Pilgna o I
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@
o infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pavimentacién con concreto hidraulico de carriles centrales y construccion de laterales en la
carretera Guadalajara - Chapala, del Arroyo Las Pintas al Periférico Manuel Gémez Morin, en el
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 5.

$15,038,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPCORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$10,680,690.17
$14,149,676.51
$12,137,697.36

$13,958,351.96
$10,317,042.76

0w e N o

10
11
12
13
14
15

Fernando Rea Ortega

Her-Padi, S. A.de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V.
Construarba, S. A.de C. V.

Construplanos, S. A.de C. V.

Gallery Proyect, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V.
Firmitas Constructa, 5. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Regidn, S. A.de C. V.
Eraiki Corporation, S. A. de C. V.

Kalea Construccion, 5. A. de C. V.

T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A.de C. V.
Procopesa, S. A.de C. V.

Grupo Taube de México, S. A.de C. V.

$10,680,690.17
$10,685,409.47
$10,824,370.51
$10,918,877.23
$11,369,224.04

$11,744,695.51
$11,996,028.91
$12,191,388.86
$12,436,010.78
$12,765,220.04
$12,954,149.82
$13,221,460.65
$13,242,809.11
$13,440,420.73
$14,149,676.51

$12,389,600.60
$12,395,074.99
$12,556,269.79
$12,665,897.59
$13,188,299.89

$13,623,846.79
$13,915,393.54
$14,142,011.08
$14,425,772.50
$14,807,655.25
$15,026,813.79
$15,336,894.35
$15,361,658.57
$15,590,888.05
$16,413,624.75

SE ACEPTA
SE ACEPTA /
SE ACEPTA
SE ACEPTA /
SE ACEPTA /

SE ACEPTA
SE ACEPTA /
SEACEPTA /|
SE ACEPTA 7
SE ACEPTA ./
SE ACEPTA
SE ACEPTA /
SE ACEPTA /
SE ACEPTA /
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

Vo

(ESTO

RO (0.
10. MATERIALES $5,733,748.92| $7,900,949.70 $6,490,926.60,
11. MANO DE OBRA $1,074,689.26| $2,707,056.98 $1,837,502.18
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $946,890.35| $3,018,266.03 $1,745,512.65|
13. COSTOS INDIRECTOS $615,879.00] $1,567,131.61 $783,183.22

14. FINANCIAMIENTO $0.00 $35,753.74 $15,343.26

s R T e B ALY 2
1. IMPORTE POR MATERIALES 68.8295%| $6,351,537.61 64.1708%| $5,740,633.77 64.6029%| $6,268,265.30

4 63.3473%| $5,733,748.92
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.9550%| $1,623,575.19 17.1700%| $1,554,103.75 11.6453%| 51,074,689.26 17.2881%| $1,546,572.31 12.4524%| $1,208,231.16
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.2563%| $1,469,968.47 19.4828%| $1,763,444.18 19.5252%| $1,801,880.11 18.5410%| 51,658,654.00 22.9447%| $2,226,265.11
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,042,458.05 100.0000%| $2,051,296.85 100.0000%| $9,228,506.98 100.0000%)| $8,945,860.08 100.0000%| $9,702,761.57
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $813,821.22 7.27450%| $658,436.59. 8.00000%| §738,280.56| 10.23322% $915,449.54 6.67560%| 5647,717.55
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30000% $29,568.84 0.27844% §27,035.78, 0.05684%| §5,664.92 0.15650%| §15,432.95 0.26083% $26,997.15
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% $741,438.61 9.20000% $895,782.77 8.00000% $797,796.20 10.00000% $987,674.26 9.00000% $933,972.86
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.590595% $53,403.45 0.59030% $52,857.48 0.58646% $54,121.85 0.61028% $54,460.40 0.58583% $57,774.90
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,680,690.17 $10,685,409.47 $10,824,370.51 $10,918,877.23 $11,369,224.04
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kil L S A e | 5 S s.iH’h 318 ] T 2 N s |
1. IMPORTE POR MATERIALES 60.0712%| $5,879,286.72 69.8353%| $7,276,660.19 61.7363%| $6,474,331.74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.1871%| $1,682,133.78 20.9593%| 52,183,910.75 18.5681%| 51,947,254.01

$§2,225,777.87 9.2054% $959,178.80 19.6956% | 52,065,496.28
$9,787,198.37 100.0000%| $10,419,749.74 100.0000% | $10,487,082.03
4785,345.35 B.09000%| $B27,179.64 7.70000% $802,321.22 8.19160%| $859,059.81 5.63518%

$7,733.82 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 0.05351% $6,070.76 0.01489%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.7417%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.02421%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.07315%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.45000%| 51,105,639.00 8.00000%| $884,151.76 8.09000% $907,865.54 9.00000%| 51,021,699.13
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $58,778.97 0.58662% $59,980.14 0.58499% $61,452.36 0.59292% $62,089.04 0.58400%

9. PRESUPUESTO TOTAL $11,744,695.51 $11,996,028.91 $12,191,388.86 $12,436,010.78

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.1026%]| $7,746,165.57 71.1052%| $7,900,949.70 57.8840%| $6,665,242.00 56.6725%| $6,193,892.58
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.2058%| $2,201,293.82 20.2069%| $2,245,313.65 19.4303%| $2,237,368.04 15.7112%| $1,717,118.85
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.6916%| $946,890.39 8.6880%| $965,374.74 22.6857%| $2,612,213.11 27.6163%| $3,018,266.03
4. TMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|$10,894,349.78 100.0000%[$11,111,638.09]  100.0000%|$11,514,823.15| ~ 100.0000%|$10,929,277.46
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.73159%| $733,362.67 7.30034%| $811,186.91 7.00000%| $806,037.62|  14.33884%| $1,567,131.61
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30580%|  $35,557.24 0.29988%|  $35,753.74 0.23000%|  $28,337.98 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000%| $1,224,643.32|  10.00000%| $1,195,857.87 6.70000%| $827,396.32 7.02000%| $877,247.92
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59447%|  $66,236.81 0.59490%|  $67,024.03 0.57503%|  $66,214.05 0.61490%|  $66,763.75
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,954,149.82 $13,221,460.65 $13,242,809.11 $13,440,420.73 *

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nlimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 5542,012.21 $757,177.68| $138,988.9 $750,292.83 $222,661.30

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $213,926.99 $283,398.43 $762,812.92 $290,929.87 $629,271.02
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5£275,544.19 $0.00 50.00 $86,858.65 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $124,746.64 $44,902.67 $0.00 $135,465.67
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $9,678.34 50.00 $0.00
EINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,031,483.35 $1,165,322.75 $956,382.92 $1,128,081.36| $987,398.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$290,044.78 -$269,539.98 -$158,586.72 -5140,407.10 -$53,425.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | [NSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA

vi
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15, INSUFICIENCIA DE $611,639.88 $0.00 $0.00 $16,594.86 $93,039.57|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 5155,368.40 50.00 50.00 $0.00; $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $371,848.47 $786,333.85 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTQS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00, $167,304.22
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,600.44 $15,343.26 $15,343.26 $9,272.49 $13,623.63
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+13 $774,617.72 $387,191.73 $801,677.11 $25,867.36 $273,967.43
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $331,021.28 $496,960.03 $106,188.43 $995,831.78 $880,710.34
UTILIDAD - INSUFICIENGIA TOTAL

22. CALIFICACIGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. ! PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $297,034.02
MATERIALES

16. iNSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $0.00 $120,383.33
OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $798,622.26 $780,137.91 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $49,820.55 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $15,343.26
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+139 $848,442.82 $780,137.91 $0.00 5432,760.61
21. SOLVENCIA DE LAS FROPOSICIONES: $376,200.50 $415,719.96 $827,396.32 $444,487.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/
2.4.- Realizada [a seleccion de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesio total menor.

.

1{Fernando Rea Ortega $10,680,690.17 $12,389,600.60 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
2|Her-Padi,S. A.de C. V. $10,685,409.47 $12,395,074.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|sandstone Global, 5. A. de C. V. $10,824,370.51 $12,556,269.79 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
4|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $10,918,877.23 $12,665,897.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.v,
5{Construarba, S. A. de C. V. $11,369,224.04 $13,188,299.89 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
6 Construplanos, S. A. de C. V. $11,744,695.51 $13,623,846.79 CUMPLE SOLVENTE
7|Gallery Proyect, 5. A. de C. V. $11,996,028.91 $13,915,393.54 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $12,191,388.86 $14,142,011.08 CUMPLE SOLVENTE
o|Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $12,436,010.78 $14,425,772.50 CUMPLE SOLVENTE
10| Grupo Constructor de la Regidn, 5. A. de $12,765,220.04 $14,807,655.25 CUMPLE SOLVENTE /
11|Eraiki Corporation, S. A. de C. V. $12,954,145.82 $15,026,813.79 CUMPLE SOLVENTE
12|Kalea Construccién, S. A. de C. V. $13,221,460.65 $15,336,894.35 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHG FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
13(T+G ingenierfa & Arquitectura, S. A. de C. $13,242,809.11 $15,361,658.57 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
v TECHC FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
i 14|Procopesa, S. A. de C. V. $13,440,420.73 $15,590,888.05 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
! TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacidon y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima novena sesién ordinaria del dia 11 de agosto de 2025, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante: Construplanos, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Pavimentacién con concreto hidraulico de carriles centrales y construccion de laterales en la carretera
Guadalajara - Chapala, del Arroyo Las Pintas al Periférico Manuel Gémez Morin, en el municipio de San

Pedro Tlaquepague, Jalisco. Frente 5, por un monto de $13°623,846.79 (trece millones seiscientos veintitrés
mil ochocientos cuarenta y seis pesos 79/100 M.N.),’.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,

e
e

técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $4°087,154.04 (cuatro millones
ochenta y siete mil ciento cincuenta y cuatro pesos 04/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0634-2025,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2025
a las 17:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscritaa la Direccién General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 141 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

/

dia 12 de agosto de 2025 y de terminacién el dia 30 de diciembre de 2025. /

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

7
2~
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Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:43
horas del dia 11 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

g

Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

S

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Fernando Rea Ortega

Her-Padi, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A.de C. V. /

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. d

Construarba, S. A.de C. V. /

Construplanos, S. A. de C. V. d
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. ’

Gallery Proyect, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V.

Eraiki Corporation, S. A.deC. V. /

Kalea Construccion, S. A. de C. V.

T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V.’

Procopesa, S. A. de C. V.

Gray Pavement, S.A.de C. V. /

Grupo Taubhe de México, S. A. de C. V.

o
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(v\w ﬂr“mlrp LL’W o tﬁimégw @V

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

=
LiC. Richfio, RalL .
CARREIRA_JhReEZ
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