GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Ptblica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023, para la -
contratacion de obra publica: Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes * ~
del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de
Zapopan, Jalisco. Frente 20

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:40 horas, del dia 21 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde ndimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 05 de abril de 2023; para la Licitacion Publica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. °

2 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. *

3 Breysa Constructora, S.A.de C.V. °

4 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. "~
5 Pared Urbana, S.A. de C.V.

6 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.

7 SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

8 Desarrollos BCA, S. de R.L.de C.V.~

9 Celio & Co., S.A. de C.V.

10 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. '’
11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

12 Her-Padi, S.A.de C.V.

13 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

14 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

15 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. °

16 Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V.’
17 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. *

18 Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. -
19 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. -~

20 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. °

21 Sergio Cabrera -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Lizette Construcciones, S.A. de C.V. *

Inpavi, S.A.de C.V. -

Marecomsa, S.A. de C.V. ¢

Procopesa, S.A. de C.V. -

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. * -
Construarba, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V. °

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. *
Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. *
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. -
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ©
Caypo, S.A.de C.V.

Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. °
Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, 5.A. de C.V. = .~
Black Seal, S.A.de C.V. *

Constructora C2A, S.A. de C.V. °

Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V.
Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.-

Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. *

Metro Asfaltos, S.A. de C.V. :

Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. °

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.* <~

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de junio de 2023, a las 11:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior = ./~
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 16 ‘
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $11,347,550.77
2 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 E?\TI Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de Nasepresenth $0.00
5 | Pared Urbana, S.A. de C.V. No se present6 S0.00
6 |Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
8 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se acepta $10,402,251.41
9 |Celio & Co., S.A.de C.V. No se presentd $0.00
10 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $10,144,960.26
11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 |Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta $10,935,371.38
14 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,710,478.37
15 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
16 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. Se acepta $10,665,940.16
19 |[M3 Creacién, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,100,479.29
20 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. Se acepta $10,989,272.86
21 |Sergio Cabrera No se presenté $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

22 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

23 |Inpavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

25 | Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta $11,621,663.22

26 gth s Ingenieria y Representaciones, S.A. de Wose presentl $0.00

27 |Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $11,061,442.87

28 |[Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Edificaci 0] S.A.

59 l:ngaestructura y Edificaciones Orozco, de 56 Heapts $11,350,862.55

30 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, .

32 SA deCV. No se presenté $0.00

33 |Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $11,075,913.87

34 | Ceiese Construccion y Edificacién, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Constructora y Desarrolladora Barba y

35 Hsoickidos, S8 deEV Se acepta $14,030,561.53

36 |Black Seal, S.A. de C.V. Se acepta $10,891,390.49

37 |Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

38 | Grupo Constructor de la Regién, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

39 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. No se presenté $0.00
de C.V.

40 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

41 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

42 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

43 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. No se presento $0.00

44 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $12,292,082.09

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $10,144,960.26
2 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $10,402,251.41
3 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $10,665,940.16
4 | Black Seal, S.A. de C.V. $10,891,390.49
5 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $10,935,371.38
6 |Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $10,989,272.86
7 |Construarba, S.A. de C.V. $11,061,442.87
8 |Caypo, S.A. de C.V. $11,075,913.87
9 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $11,100,479.29
10 |[Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. $11,167,649.28
11 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $11,347,550.77
12 |Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $11,350,862.55
13 | Procopesa, S.A. de C.V. $11,621,663.22

=
s

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

$11,710,478.37

[E=S
%]

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$12,292,082.09

16

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.

$14,030,561.53

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 06 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentaciéon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicién.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

W
v ®

.

1.- Promotoray / .
BOCUNERITOS bt 2.- Desarrollos 3.- Obras .Cm!es, 4.- Black Seal, 5.- Orssa Obras
T BCA, Acuario, Sk dar s Responsables,

! S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V. n | o S.deR.L.de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales

de construccidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del

-proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Promotoray
Constructora
Jawer,
S.A.de C.V.

2.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.deC.V.

3.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.de C.V.

4.- Black Seal,
S.A.deC.V.

5.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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1.- Promotoray g %
DOCUMENTOS Eonsirucicra 2.- Desarrollos 3.- Obras Frwles 4.- Black Seal, 5.- Orssa Obras
Yeitiia BCA, Acuario, S.A de C.V Responsables,
! S.deR.L. de C.V. S.A.de C.V. Chil U S.de R.L. de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
“ | catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
. dividido en categorfas
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
g la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
instalatidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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1.- Promotoray
2.-D llos 3.- Obras Civil -
DOCUMENTOS Constructora o s LVIeS 1 4. Black Seal, 5 Onssa:Obrea
Responsables,

BCA, Acuario,
Jawer, S.A.de C.V.
S.A. de C.V. S.deR.L. decC.V. S.A.de C.V. S.de R.L. de C.V.

Documento T12.-
Relacidn de magquinaria
y equipo de
| construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

o Documento T14.-

J e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para

" descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Promotora y

DOCUMENTOS Constructora
Jawer,

S.A. de C.V.

2.- Desarrollos 3.- Obras Civiles 5.- Orssa Obras

. 4.- Black Seal,
BCA, Acuario, SiA. té C\.? Responsables,
S.deR.L.deC.V. S.A.de C.V. o o S.deR.L.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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i ¢ Il

10.- Industrial
6.- Proyecta. ‘ : Constructorav
DOCUMENTOS |  Arquitectura | 7.- Construarba, 8.- Caypo, 9. M3 Creacidn, | .. ifstica HA de
Humana, S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.deR.L.de C.V.
S.A. de C.V Concretando,
' o S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
nrapeciabnieaiony CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econémica es autdgrafa

de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
partlciiaras o pencralis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

cardcter técnico...
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y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL _
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Industrial y

6.- Proyecta
DOCUMENTOS Arquitectura 7.- Construarba, 8.- Caypo, 9.- M3 Creacién, Con’str:uctora
Humana, S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.deR.L de C.V. Urbanistica HA de
S.A.de C.V. Concretando,

S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de |a obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
¢ | conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
. organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de

ejecucién de los
= | trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado-por-conceptos-
indicando cantidades

por ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayora un
mes calendario...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Industrial y

6.- Proyecta stk
DOCUMENTOS Arquitectura | 7.- Construarba, 8.- Caypo, 9.- M3 Creacién, Urbam,stri: ::‘ 4
Humana, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.deR.L de C.V. Caraey
S.A. de C.V Concretando,
il t S.A.deC.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
instalagion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas.con.osin
opcidén a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Industrial y

6.- Proyecta
. ., Constructora
DOCUMENTOS Arquitectura 7.- Construarba, 8.- Caypo, 9.- M3 Creacidn, Uthanlstica HAda
Humana, S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.deR.L.de C.V.
S.A de C.V Concretando,
e - S.A.de C.V.
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gufa estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE 4 CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

4_//1, I — I *4




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.de C.V.

7.- Construarba,
S.A.de C.V.

8.- Caypo,
S.A.de C.V.

9.- M3 Creacion,
S.deR.L.de C.V.

10.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidny
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo queenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Procesos de

Ingenieria
Aplicada,
S.A.deC.V.

12.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

4

13.- Procopesa,
S.A.de C.V.

14.- Ciarco
Constructora,
S.A.deC.V.

15.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificaci6n oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
11.- Procesos de
w Infraestructura y 14.- Ciarco 15.- Constructora
Ingenieria o 13.- Procopesa, :
- Edificaciones Constructora, Campujal,
Aplicada, S.A.deC.V.
Cia dacy Orozco, S.A.de C.V. S.A.deC.V.
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o gerlerales CUMPLE

de construccién

aplicables, asi como

estar conforme con el

contenido, alcances y

todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacidn escrita

+ | deconocer elsitio dela

obra y sus condiciones

ambientales asi como

las caracteristicas

referentes al grado de

dificultad de los

trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propaosicion
de los profesionales

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
-deberd-especificarel 5
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el prapésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

= J

[\




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Infraestructura y 14.- Ciarco
i 13.- Procopesa,
Edificaciones S.A. de C.V Constructora,
Orozco, o o S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

11.- Procesos de

DOCUMENTOS Ingenieria
Aplicada,

S.A. de C.V.

15.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacicén integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado-en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

-CUMPLE

A




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

11.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.de C.V.

14.- Ciarco
Constructora,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 13.- Procopesa,

S.A.deC.V.

15.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de magquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

-Documento-T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL ST
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023 JIALLO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
11.- Procesos de .
., Infraestructura y 14.- Ciarco 15.- Constructora
DOCUMENTOS Ingenieria e 13.- Procopesa, ;
Asiicats Edificaciones S.A. de C.V Constructora, Campujal,
¢ A" et Orozco, s S.A. de C.V. S.A. de C.V.
o o S.A.de C.V.
Documento T16.-
J "ntegrackin dsl catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

gula estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o

e




n

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
41 Procesosie Infraestructura 14.- Ci 15.- C
DOCUMENTOS Ingenieria SULCIUraY | 13.- Procopess, i o = e
" Edificaciones Constructora, Campujal,
Aplicada, S.A.deC.V.
SA. de CV Orozco, S.A.de C.V. S.A.deC.V.
» - S.A. de C.V.
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
a
16.- Constructora
DOCUMENTOS y Desarrolladora

Barba y Asociados,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacidn,
anexos técnicos —
econdmicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

S f—




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora

DOCUMENTOS y Desarrolladora

Barba y Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeaciodn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberé ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

— '\
v
- '//
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL "D L
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023 JULLSL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora

DOCUMENTOS y Desarrolladora

Barba y Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo

de conceptos, CUMPLE
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases
de licitacién...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE
materiales y equipo de /
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA

DOCUMENTOS

Barba y Asociados,

16.- Constructora
y Desarrolladora

S.A. de C.V.

unidades
convencionales y
voliimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos-ejecutados.-El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Ll

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL U L
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023 AORE 102

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
y Desarrolladora

Barba y Asociados,

S.A.de C.V,

®

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion-econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en fa Convocatoria y Bases de

Licitacion Pub

lica.

y

e




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $10,144,960.26
2 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $10,402,251.41
3 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $10,665,940.16
4 | Black Seal, S.A. de C.V. $10,891,390.49
5 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $10,935,371.38
6 |Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $10,989,272.86
7 | Construarba, S.A. de C.V. $11,061,442.87
8 |[Caypo, S.A.de C.V. $11,075,913.87
9 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $11,100,479.29
10 |Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. $11,167,649.28
11 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $11,347,550.77
12 |Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $11,350,862.55
13 | Procopesa, S.A. de C.V. $11,621,663.22

=
N

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

$11,710,478.37

=
wu

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$12,292,082.09

16

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.

$14,030,561.53

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Ptblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios. ' R

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorj idos
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en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

_VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios. -

A i
- l
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manue
Gémez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Frente 20.

$11,750,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$8,745,655.40
$12,005,311.66
$9,643,617.53

$11,090,160.15
$8,197,074.90

1|Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $8,745,655.40 $10,144,960.26 SE ACEPTA
2| Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $8,967,458.11 $10,402,251.41 SE ACEPTA
3|Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $9,194,776.00 $10,665,940.16 SE ACEPTA
4 [Black Seal, S.A. de C.V. $9,389,129.73 $10,891,390.49 SE ACEPTA
5(Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $9,427,044.29 $10,935,371.38 SE ACEPTA
6|Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $9,473,511.09 $10,989,272.86 SE ACEPTA
7|Construarba, S.A. de C.V. $9,535,726.61 $11,061,442.87 SE ACEPTA
8(Caypo, S.A. de C.V. $9,548,201.61 $11,075,913.87 SE ACEPTA
9|M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $9,569,378.70 $11,100,479.29 SE ACEPTA
10|Industrial y Constructora Urbanistica HA de $9,627,283.86 $11,167,649.28 SE ACEPTA
Concretando, S.A. de C.V.
11(Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $9,782,371.35 $11,347,550.77 SE ACEPTA
12 (Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $9,785,226.34 $11,350,862.55 SE ACEPTA
13|{Procopesa, S.A. de C.V. $10,018,675.19 $11,621,663.22 SE ACEPTA
14|Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $10,095,239.97 $11,710,478.37 SE ACEPTA
15 (Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $10,596,622.49 $12,292,082.09 SE ACEPTA
16(Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. $12,095,311.66 $14,030,561.53| SE DESCALIFICA
de C.V.
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un néimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por magquinaria

Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR POR
BRO ENOR AYOR
RCADO
PROPUESTO PROP o

10. MATERIALES $3,834,540.86| $6,348,383.47|  $5,173,909.89
11. MANO DE OBRA $1,254,814.85| $1,740,737.64 §1,573,115.77
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $323,196.48] $2,672,905.03] 51,289,411.18
13. COSTOS INDIRECTOS $498,648.22| $1,121,781.85 $662,139.77
14. FINANCIAMIENTO 50.00 546,654.62 $8,658.80|

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.4523%| $4,770,445.62 50.4928%( $3,834,540.86 72.3028%| $5,449,621.72
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.2165%| $1,254,814.85 22.6431%| 51,719,572.79 20.6514% $1,556,537.88 18,7224%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.3311%| $1,263,165.79 26.8641%| $2,040,122.02 7.0458% $531,060.17 13.8525%

67.4250%|

$1,102,054.041 —11.8804% |

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $7,288,426.26 100.0000% | 57,594,235.67 100.0000%| $7,537,215.77 100.0000%

$7,955,620.34 100.0000%| $7,989,501.40

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.28000% $683,654.38 7.13000% $541,465.00( 11.20059% $844,213.08 6.46817% $514,583.05 8.20942% $655,891,73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14187% $11,309.99 0.06291% $5,118.17 0.14985% $12,559.58 0.05054% $4,280.84 0.00000%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $718,505.16 9.60000% $781,518.99 9.00000% $755,459.32| 10.23333% $867,221.94 8.50000%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59987% $43,759.61 0.59039% $45,116.27 0.61000% $45,324.25 0.59006%

9. PRESUPUESTO TOTAL $8,745,655.40 $8,967,458.11 $9,194,776.00

A I

|
\

$47,423.57 0.58999% .
$9,389,129.73 9,427,044.29
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30.3927%

100.0000%

$4,332,289.71
$1,452,635.69
$2,525,878.22

$8,310,803.62
$498,648.22
50.00
$616,661.63
$47,397.62

63.0510%| $4,982,717.78
18.9661%| $1,498,830.38
17.9828%| $1,421,125.71

100.0000%| $7,902,673.87
B.55890%| $676,381.95
0.54382% 546,654.62
10.00000%| 5$852,571.04
0.60334% $47,445.12

18. 3155% 51, 463 365. 70
14.4760%|  $1,156,530.35

100.0000%| 57,989,310.96
6.54061% $522,549.67
0.07891% $6,716.71
11.51667% $981,056.44
0.59751% $48,567.83

21.0945%)| 51,682,101.43
13.6138%| $1,085,581.02

100.0000%| 57,974,112.02
8.54584%| $681,454.85
0.00000% $0.00
10.00000%|  $865,556.69
0.60000% $48,255.14

68.6818%
19.3942% 2 -
11.9240%

100.0000%| §7,763,428.25 &
9,00000%| $598,708.54
0.00000% $0.00]

13.19000%| $1,116,155.84
0.61999%|  548,991.23

4
5.
[
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
8
9

. PRESUPUESTO TOTAL

$9,473,511.09

$9,535,726.61

$9,548,201.61

$9,569,378.70

. IMPORTE POR MATERIALES

 infrasstructuray’

: i dificaciones Orozco, S.A. de

55 351% $4 EB] 228, 20 68.7658% | $5,530,586. 73 72 4139% 55‘397353 87 75. 4553% 56,,83.7 e 53.8741% Saign,. .

. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.4412%| 51,735,551.39 17.3734%| $1,397,280.91 20.6624%| 51,711,418.94 20.6927%| 51,740,737.64 16.8007%| 5$1,531,340.02

. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.4238%| $2,073,692.91 13.8608%| $1,114,770.88 6.9237% $573,472.74 3.8419% $323,196.48 29.3251%| 52,672,905.03

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,490,472.50 100.0000% | $8,042,638.52 100.0000%| 5$8,282,775.55 100.0000%)| $8,412,317.59 100.0000%)| $9,114,720.91

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.82178% $664,106.08; 10.00000% $804,263.85 13,54355%| $1,121,781.85 6.48798% $545,789.48 8.50000% §774,751.28

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTC 0.30494% $27,916.06 0.06250% $5,529.31 0.00000% | $0.00 0.43205% $38,703.50 0.00435% $430.19

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000% $550,949.68 10.00000%| 5885,243.17 5.99808% 5564,092,88 11.65000% | $1,048,128.43 6.61000% $653,722.55

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57608% $48,927.03 0.60842% $47,551.48 0.60479% $50,024.92 0.60004% $50,300.97 0.58129% $52,997.56

9. PRESUPUESTO TOTAL $_9,782,371.35 $9,785,226.34 $1£,013,E75.19 $10,095,239.97 $10,596,622.49
2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.
I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

: Promatora y Constructora Orssa Obras Responsables,

A RUBROS e, A dac. S.deRi.decy. | /
15, INSUIIL DE 5403,454. " 51,338,368,
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5318,300.92 $0.00 $16,577.89 $83,628.89 $0.00 @ 1
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $26,245.39 $0.00 $758,351.01 $187,357.14 $340,227.96
MAQUINARIA Y EQUIPC

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $120,670.76 50.00 $147,556.72 $6,248.04
INDIRECTOS
19— INSUFICIENCIA—PARCIAL—DE 50.00 $3,54063 50,00 $4,377.96 $8,658.80 o - ]
FINANCIAMIENTO /
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5748,010.58 $1,463,580.42 $774,928.90 $422,920.70 $355,134.79
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:, -529,505.42 -5682,061.42 -$19,469.58 $444,301.23 $379,723.62
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE SOLVENTE . \
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Pravgnl.&_ Arquitectura

AL 4s |[ndustriaty Construstora |
[kt |

& Urbanistica HA de
b L LB AN SO ot AR e {8 _HummiaiSA. _d.e C._V. % Concretando, 5.A, de C.V.
INSUFICIENCIA  PARCIAL $841,620.18 $0.00

MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $120,480.09) $74,285.39 $109,750.07 $0.00 $67,457.53
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 5132,880.83 $203,830.16 5363,702.97
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $163,491.55 50.00 5139,580.09 $0.00] 50,00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $8,658.80 50.00 $1,942.09 $8,658.80 $8,658.80
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,134,250.61 $265,477.50 5$384,163.08 5212,488.95 5439,819.30
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5517,588.98 $597,093.54 $596,893 36 5653,067.74 $676,336.55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

_ RuBROS

Procesosde !n'g_eﬁleila'
' Aplicada, S.A de C.V.

Ciareo Constructora, S.A

1s. INSUFICIENCIA PARCI 5492,681.69

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO s0.00 $175,834.86 50.00 $0.00 $41,775.75
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 5$174,640.30 $715,938.44 $966,214.70 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00] $0.00| $0.00 $116,350.28 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $3,129.48 58,658.80 50,00 $8,228.60
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $492,681.69 5353,604.64 $724,597.23 $1,082,564.98 $313,438,39
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $58,267.99 $531,638.53 -5160,504.36 -534,436.55 5$340,284.16
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA | e RESULTADO BE LA EVALUACIGN POR
L BINARIA AT
1{Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $8,745,655.40 $10,144,960.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2[Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $8,967,458.11 $10,402,251.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|0Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $8,194,776.00 $10,665,940.16 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Black Seal, S.A. de C.V. $9,389,129.73 $10,891,390.49 CUMPLE SOLVENTE
5|0Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $9,427,044.29 $10,935,371.38 CUMPLE SOLVENTE
6|Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $9,473,511.09 $10,989,272.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Construarba, S.A. de C.V. $9,535,726.61 $11,061,442.87 CUMPLE SOLVENTE
8|Caypo, 5.A. de C.V. $9,548,201.61 $11,075,913.87 CUMPLE SOLVENTE
9|M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $8,569,378.70 $11,100,479.29 CUMPLE SOLVENTE
10|Industrial y Constructora Urbanistica HA de $9,627,283.86 $11,167,649.28 CUMPLE SOLVENTE
Concretando, S.A. de C.V.
11|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $9,782,371.35 $11,347,550.77 CUMPLE SOLVENTE
12|Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $9,785,226.34 $11,350,862.55 CUMPLE SOLVENTE
13|Procopesa, S.A. de C.V. $10,018,675.19 $11,621,663.22 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $10,095,239.97 $11,710,478.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15/Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,596,622.49 $12,292,082.09 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO DOPARA ESTA OBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la sexagésima sexta sesion extraordinaria del dia 21 de junio de 2023, en el cual se determind adjudicar * -

el contrato al licitante Black Seal, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién de .
laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez Morin, del km.
13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 20., por un monto de
$10,891,390.49 (diez millones ochocientos noventa y un mil trescientos noventa pesos 49/100 M.N.), .V.A. *,
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,267,417.15 (tres millones ¢
doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos diecisiete pesos 15/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-486-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 22 de junio de 2023 a las 16:40
horas, en la Direcciéon de Contratacidn, adscrita a la Direcciéon General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas

y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdan estar concluidos en un plazo de 125 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de junio de 2023 y de terminacion el dia 25 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacmn de la misma, para dar a
conocerelfallodel-presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:43
horas del dia 21 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

———"CSandra Joséfina/Garcia Carbajal
Directora d tacién

LICITANTE (S)/PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL g REPRESENTANTES (FIRMA)

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

Desarrollos BCA,S.de R.L.de C.V. ~

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Black Seal, S.A. de C.V.

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. ~

Construarba, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

A
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Industrial y Constructora Urbanistica HA de ¢
Concretando, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. °

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V.

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V. #

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A.
de C.V. )

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

N . -) /
L.' Ca (Jop) %wxz (a -/:p’;rm«j

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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TESTIGO SOCIAL
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