

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026**, para la contratación de obra la obra pública denominada: **Limpieza en carriles centrales, derechos de vía, áreas verdes y camellones del Nuevo Periférico códigos 167 y 168, tramo del nodo vial Colimilla (Los Conejos) al entronque con Carretera Guadalajara - Chapala, municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco**, cuya descripción es: **Limpieza en carriles centrales, derechos de vía, áreas verdes y camellones del Nuevo Periférico códigos 167 y 168, tramo del nodo vial Colimilla (Los Conejos) al entronque con Carretera Guadalajara - Chapala, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:10 horas**, del día **12 de febrero de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **06 de enero de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026**, se inscribieron a participar **62** Licitantes.

Con fecha del día **30 de enero de 2026**, a las **11:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	52

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'469,946.63
2	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'980,193.81
3	Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$31'750,377.79
4	Comercializadora Polígono, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'265,630.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
5	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$25'969,391.98
6	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'865,334.61
7	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'650,835.98
8	Constructora Samura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'551,130.35
9	Construlatam, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'434,484.82
10	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'346,039.85
11	Construtop, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$29'398,687.78
12	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'676,569.87
13	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'944,000.89
14	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'621,123.65
15	Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$26'404,022.42
16	Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$23'955,200.59
17	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'435,629.40
18	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$23'261,758.13
19	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'012,635.16
20	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'765,825.29
21	Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'497,077.46
22	Infaravit, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$25'628,373.43
23	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'921,732.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
24	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'506,156.30
25	Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'886,360.78
26	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'444,941.70
27	Kiper, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$17'482,086.01
28	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'582,475.98
29	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'053,787.85
30	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$23'322,224.50
31	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'662,009.44
32	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'864,666.28
33	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$30'994,342.40
34	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'848,788.04
35	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$23'139,365.20
36	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$25'746,438.00
37	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'567,974.66
38	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$28'748,623.84
39	Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$30'619,319.70
40	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'305,346.57
41	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'230,943.80
42	Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'357,653.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
43	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'549,714.14
44	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$35'503,150.67
45	Urbacost, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'238,350.09
46	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'600,004.82
47	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'000,084.68
48	Urbpav, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'827,991.30
49	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'796,361.56
50	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'191,384.72
51	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'510,810.35
52	Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'083,173.92

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Kiper, S. A. de C. V.	\$17'482,086.01
2	Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	\$19'357,653.69
3	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$20'012,635.16
4	Construlatam, S. A. de C. V.	\$20'434,484.82
5	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$20'444,941.70
6	Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	\$20'497,077.46
7	Constructora Samura, S. A. de C. V.	\$20'551,130.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
8	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$20'621,123.65
9	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$20'662,009.44
10	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$20'765,825.29
11	Urbpav, S. A. de C. V.	\$20'827,991.30
12	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	\$20'848,788.04
13	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$20'865,334.61
14	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	\$20'921,732.87
15	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$20'980,193.81
16	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	\$21'053,787.85
17	Comercializadora Polígono, S. A. de C. V.	\$21'265,630.86
19	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$21'305,346.57
19	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$21'346,039.85
20	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	\$21'435,629.40
21	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.	\$21'469,946.63
22	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	\$21'506,156.30
23	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$21'510,810.35
24	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$21'549,714.14
25	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	\$21'582,475.98
26	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$21'676,569.87
27	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$21'796,361.56
28	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	\$22'191,384.72
29	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	\$22'230,943.80
30	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$22'567,974.66
31	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$22'600,004.82
32	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$22'650,835.98
33	Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S. A. de C. V.	\$22'886,360.78
34	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$23'139,365.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
35	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$23'261,758.13
36	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$23'322,224.50
37	Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.	\$23'955,200.59
38	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$24'000,084.68
39	Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	\$24'083,173.92
40	Urbacost, S. A. de C. V.	\$24'238,350.09
41	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	\$24'864,666.28
42	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$24'944,000.89
43	Infaravit, S. A. de C. V.	\$25'628,373.43
44	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$25'746,438.00
45	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$25'969,391.98
46	Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	\$26'404,022.42
47	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$28'748,623.84
48	Construtop, S. A. de C. V.	\$29'398,687.78
49	Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	\$30'619,319.70
50	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$30'994,342.40
51	Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S. A. de C. V.	\$31'750,377.79
52	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$35'503,150.67

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **30 de enero de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Kiper, S. A. de C. V.	2.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	3.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	4.- Construlatam, S. A. de C. V.	5.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Kiper, S. A. de C. V.	2.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	3.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	4.- Construlatam, S. A. de C. V.	5.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Kiper, S. A. de C. V.	2.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	3.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	4.- Construlatam, S. A. de C. V.	5.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Kiper, S. A. de C. V.	2.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	3.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	4.- Construlatam, S. A. de C. V.	5.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Kiper, S. A. de C. V.	2.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	3.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	4.- Construlatam, S. A. de C. V.	5.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Hecarfe Construcciones, S. A. de C. V.	7.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	8.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	9.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	10.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8/1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	7.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	8.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	9.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	10.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	7.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	8.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	9.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	10.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	7.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	8.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	9.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	10.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	7.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	8.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	9.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	10.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Urbpav, S. A. de C. V.	12.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	13.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	14.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	15.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Urbpav, S. A. de C. V.	12.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	13.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	14.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	15.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Garza

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Urbpav, S. A. de C. V.	12.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	13.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	14.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	15.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Geor

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Urbpav, S. A. de C. V.	12.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	13.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	14.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	15.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Urbpav, S. A. de C. V.	12.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	13.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	14.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	15.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Comercializadora Polígono, S. A. de C. V.	18- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	19.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	20.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Comercializadora Polígono, S. A. de C. V.	18- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	19.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	20.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Geor

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Comercializadora Polígono, S. A. de C. V.	18- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	19.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	20.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Comercializadora Polígono, S. A. de C. V.	18- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	19.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	20.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

81

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Comercializadora Polígono, S. A. de C. V.	18- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	19.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	20.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Geor

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.	22.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	23.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	24.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Geo

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.	22.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	23- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	24.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



[Handwritten signature]

[Handwritten mark: 8/2]



[Handwritten mark: 8/1]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.	22.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	23- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	24.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.	22.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	23.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	24.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



Guay

8/2



81



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	27.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	28- Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	29.- Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	30.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	27.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	28- Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	29.- Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	30.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	27.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	28.- Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	29.- Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	30.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	27.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	28- Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	29.- Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	30.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Guiz

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	32.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	33- Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S. A. de C. V.	34.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	35.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	32.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	33.- Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S. A. de C. V.	34.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	35.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	32.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	33.- Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S. A. de C. V.	34.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	35.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	32.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	33- Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S. A. de C. V.	34.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	35.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	37.- Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.	38- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	39.- Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	40.- Urbaconst, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	37.- Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.	38- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	39.- Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	40.- Urbaconst, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	37.- Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.	38- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	39.- Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	40.- Urbaconst, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	37.- Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.	38- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	39.- Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	40.- Urbaconst, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	42.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	43- Infaravit, S. A. de C. V.	44.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	45.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	46.- Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	42.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	43- Infaravit, S. A. de C. V.	44.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	45.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	46.- Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	42.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	43- Infaravit, S. A. de C. V.	44.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	45.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	46.- Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Georg

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	42.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	43- Infaravit, S. A. de C. V.	44.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	45.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	46.- Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	47.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	48.- Construtop, S. A. de C. V.	49.- Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	50.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	51.- Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S. A. de C. V.	52.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	47.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	48.- Construtop, S. A. de C. V.	49.- Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	50.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	51.- Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S. A. de C. V.	52.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Graciela

8/2

81

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	47.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	48.- Construtop, S. A. de C. V.	49.- Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	50.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	51.- Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S. A. de C. V.	52.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA





LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	47.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	48.- Construtop, S. A. de C. V.	49.- Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	50.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	51.- Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S. A. de C. V.	52.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Kiper, S. A. de C. V.	\$17'482,086.01
2	Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	\$19'357,653.69
3	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$20'012,635.16
4	Construlatam, S. A. de C. V.	\$20'434,484.82
5	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$20'444,941.70
6	Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	\$20'497,077.46
7	Constructora Samura, S. A. de C. V.	\$20'551,130.35
8	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$20'621,123.65
9	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$20'662,009.44
10	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$20'765,825.29
11	Urbpav, S. A. de C. V.	\$20'827,991.30
12	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	\$20'848,788.04
13	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$20'865,334.61
14	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	\$20'921,732.87
15	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$20'980,193.81
16	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	\$21'053,787.85
17	Comercializadora Polígono, S. A. de C. V.	\$21'265,630.86
19	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$21'305,346.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
19	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$21'346,039.85
20	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	\$21'435,629.40
21	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.	\$21'469,946.63
22	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	\$21'506,156.30
23	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$21'510,810.35
24	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$21'549,714.14
25	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	\$21'582,475.98
26	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$21'676,569.87
27	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$21'796,361.56
28	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	\$22'191,384.72
29	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	\$22'230,943.80
30	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$22'567,974.66
31	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$22'600,004.82
32	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$22'650,835.98
33	Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S. A. de C. V.	\$22'886,360.78
34	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$23'139,365.20
35	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$23'261,758.13
36	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$23'322,224.50
37	Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.	\$23'955,200.59
38	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$24'000,084.68
39	Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	\$24'083,173.92
40	Urbacost, S. A. de C. V.	\$24'238,350.09
41	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	\$24'864,666.28
42	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$24'944,000.89
43	Infaravit, S. A. de C. V.	\$25'628,373.43
44	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$25'746,438.00
45	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$25'969,391.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
46	Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	\$26'404,022.42
47	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$28'748,623.84
48	Construtop, S. A. de C. V.	\$29'398,687.78
49	Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	\$30'619,319.70
50	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$30'994,342.40
51	Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S. A. de C. V.	\$31'750,377.79
52	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$35'503,150.67

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Construlatam, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026				Techo Financiero
Limpieza en carriles centrales, derechos de vía, áreas verdes y camellones del Nuevo Periférico códigos 167 y 168, tramo del nodo vial Colimilla (Los Conejos) al entronque con Carretera Guadalajara - Chapala, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco				\$24,227,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$15,070,763.80 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$30,606,164.37 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$19,883,182.70 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$22,865,660.10 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$16,900,705.29				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Kiper, S. A. de C. V.	\$15,070,763.80	\$17,482,086.01	SE DESCALIFICA
2	Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	\$16,687,632.49	\$19,357,653.69	SE DESCALIFICA
3	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$17,252,271.69	\$20,012,635.16	SE ACEPTA
4	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$17,624,949.74	\$20,444,941.70	SE ACEPTA
5	Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	\$17,669,894.36	\$20,497,077.46	SE ACEPTA
6	Constructora Samura, S. A. de C. V.	\$17,716,491.68	\$20,551,130.35	SE ACEPTA
7	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$17,776,830.73	\$20,621,123.65	SE ACEPTA
8	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$17,812,077.10	\$20,662,009.44	SE ACEPTA
9	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$17,901,573.53	\$20,765,825.29	SE ACEPTA
10	Urbpav, S. A. de C. V.	\$17,955,164.91	\$20,827,991.30	SE ACEPTA
11	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	\$17,973,093.14	\$20,848,788.04	SE ACEPTA
12	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$17,987,357.42	\$20,865,334.61	SE ACEPTA
13	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	\$18,035,976.61	\$20,921,732.87	SE ACEPTA
14	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$18,086,373.97	\$20,980,193.81	SE ACEPTA
15	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	\$18,149,817.11	\$21,053,787.85	SE ACEPTA
16	Comercializadora Polígono, S. A. de C. V.	\$18,332,440.40	\$21,265,630.86	SE ACEPTA
17	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$18,366,678.08	\$21,305,346.57	SE ACEPTA
18	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$18,401,758.49	\$21,346,039.85	SE ACEPTA
19	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	\$18,478,990.86	\$21,435,629.40	SE ACEPTA
20	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.	\$18,508,574.68	\$21,469,946.63	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
21	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	\$18,539,789.91	\$21,506,156.30	SE ACEPTA
22	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$18,543,802.03	\$21,510,810.35	SE ACEPTA
23	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$18,577,339.78	\$21,549,714.14	SE ACEPTA
24	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	\$18,605,582.74	\$21,582,475.98	SE ACEPTA
25	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$18,686,698.16	\$21,676,569.87	SE ACEPTA
26	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$18,789,966.86	\$21,796,361.56	SE ACEPTA
27	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	\$19,130,504.07	\$22,191,384.72	SE ACEPTA
28	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	\$19,164,606.72	\$22,230,943.80	SE ACEPTA
29	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$19,455,150.57	\$22,567,974.66	SE ACEPTA
30	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$19,482,762.78	\$22,600,004.82	SE ACEPTA
31	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$19,526,582.74	\$22,650,835.98	SE ACEPTA
32	Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S. A. de C. V.	\$19,729,621.36	\$22,886,360.78	SE ACEPTA
33	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$19,947,728.62	\$23,139,365.20	SE ACEPTA
34	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$20,053,239.77	\$23,261,758.13	SE ACEPTA
35	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$20,105,365.95	\$23,322,224.50	SE ACEPTA
36	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$20,689,728.17	\$24,000,084.68	SE ACEPTA
37	Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	\$20,761,356.83	\$24,083,173.92	SE ACEPTA
38	Urbaconst, S. A. de C. V.	\$20,895,129.39	\$24,238,350.09	SE ACEPTA
39	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	\$21,435,057.14	\$24,864,666.28	SE ACEPTA
40	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$21,503,449.04	\$24,944,000.89	SE ACEPTA
41	Infaravit, S. A. de C. V.	\$22,093,425.37	\$25,628,373.43	SE ACEPTA
42	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$22,195,205.17	\$25,746,438.00	SE ACEPTA
43	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$22,387,406.88	\$25,969,391.98	SE ACEPTA
44	Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	\$22,762,088.29	\$26,404,022.42	SE ACEPTA
45	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$24,783,296.41	\$28,748,623.84	SE DESCALIFICA
46	Construtop, S. A. de C. V.	\$25,343,696.36	\$29,398,687.78	SE DESCALIFICA
47	Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	\$26,395,965.26	\$30,619,319.70	SE DESCALIFICA
48	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$26,719,260.69	\$30,994,342.40	SE DESCALIFICA
49	Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S. A. de C. V.	\$27,371,015.34	\$31,750,377.79	SE DESCALIFICA
50	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$30,606,164.37	\$35,503,150.67	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$0.00	\$3,659,724.59	\$256,145.41
MANO DE OBRA	\$10,920,651.12	\$15,258,977.86	\$12,508,488.09
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$787,265.34	\$6,963,253.98	\$2,927,994.16
COSTOS INDIRECTOS	\$918,626.47	\$2,216,624.62	\$1,600,851.91
FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$142,472.59	\$21,434.74

RUBROS	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	Hecarfe Construcciones, S. A. de C. V.	Constructora Samura, S. A. de C. V.	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	0.2162% \$30,816.00	0.0000% \$0.00	5.6330% \$792,937.24	1.5127% \$220,039.81	3.6125% \$509,425.42
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	85.8162% \$12,230,119.26	75.3965% \$10,920,651.12	85.7654% \$12,072,805.81	89.9988% \$13,091,681.60	85.6503% \$12,078,159.25
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	13.9675% \$1,990,588.50	24.6035% \$3,563,635.81	8.6016% \$1,210,801.50	8.4885% \$1,234,781.61	10.7372% \$1,514,122.91
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$14,251,523.76	100.0000% \$14,484,286.93	100.0000% \$14,076,544.55	100.0000% \$14,546,503.02	100.0000% \$14,101,707.58
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.50000% \$1,353,894.76	10.00000% \$1,448,428.69	10.00967% \$1,409,015.66	13.36122% \$1,943,589.80	11.12018% \$1,568,135.27
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000% \$0.00	0.06250% \$9,957.95	0.74086% \$114,726.32	0.00000% \$0.00	0.71333% \$111,777.69
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$1,560,541.85	10.00000% \$1,594,267.36	12.70000% \$1,981,236.39	6.90000% \$1,137,816.40	12.07830% \$1,906,151.47
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$17,252,271.69	\$17,624,949.74	\$17,669,894.36	\$17,716,491.68	\$17,776,830.73

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Urbpav, S. A. de C. V.	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	3.1691% \$452,321.65	2.3832% \$345,698.14	1.0684% \$154,704.30	0.6755% \$93,715.65	0.8162% \$120,567.60
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	81.9999% \$11,703,839.21	83.7564% \$12,149,294.27	89.6865% \$12,986,611.38	92.3527% \$12,812,806.21	80.7338% \$11,925,454.95
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	14.8310% \$2,116,831.31	13.8604% \$2,010,525.85	9.2451% \$1,338,685.01	6.9718% \$967,254.18	18.4500% \$2,725,308.66
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$14,272,992.17	100.0000% \$14,505,518.26	100.0000% \$14,480,000.69	100.0000% \$13,873,776.04	100.0000% \$14,771,331.21
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.84220% \$1,119,316.59	7.71500% \$1,119,100.73	15.30818% \$2,216,624.62	12.08652% \$1,676,856.72	12.18744% \$1,800,247.13
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.89828% \$138,266.03	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	14.11694% \$2,192,441.93	14.00000% \$2,187,446.66	7.00000% \$1,168,763.77	15.00000% \$2,332,594.91	8.00000% \$1,325,726.27
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$17,812,077.10	\$17,901,573.53	\$17,955,164.91	\$17,973,093.14	\$17,987,357.42

RUBROS	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	Comercializadora Polígono, S. A. de C. V.	Pixide Constructora, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	0.6496% \$96,300.00	3.2450% \$481,954.11	0.4880% \$70,860.55	2.8727% \$427,237.34	0.0000% \$0.00
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	88.4575% \$13,113,171.00	77.0824% \$11,448,363.99	94.0899% \$13,661,609.13	77.6447% \$11,547,390.78	82.1533% \$12,573,987.93
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.8928% \$1,614,783.72	19.6726% \$2,921,792.87	5.4220% \$787,265.34	19.4825% \$2,897,454.73	17.8467% \$2,731,524.64
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$14,824,254.72	100.0000% \$14,852,110.97	100.0000% \$14,519,735.02	100.0000% \$14,872,082.85	100.0000% \$15,305,512.57
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	13.66854% \$2,026,258.67	6.79020% \$1,008,488.04	13.22300% \$1,919,944.56	14.09408% \$2,096,082.91	11.32905% \$1,733,969.66
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000% \$0.00	0.89828% \$142,472.59	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.50000% \$1,095,283.35	12.45305% \$1,992,870.51	9.85000% \$1,619,308.44	7.50000% \$1,272,612.43	7.25000% \$1,235,362.46
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$18,035,976.61	\$18,086,373.97	\$18,149,817.11	\$18,332,440.40	\$18,366,678.08

RUBROS	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	Vialtek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	2.0810% \$314,985.41	0.0000% \$0.00	2.2897% \$348,798.65	0.0000% \$0.00	0.8893% \$139,158.29
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	81.9034% \$12,396,818.27	74.0898% \$11,489,004.09	82.3270% \$12,541,235.67	80.0430% \$12,366,204.64	70.9309% \$11,099,855.74
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.0155% \$2,424,092.95	25.9102% \$4,017,858.95	15.3833% \$2,343,401.01	19.9570% \$3,083,244.30	28.1799% \$4,409,817.71
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$15,135,896.63	100.0000% \$15,506,863.04	100.0000% \$15,233,435.33	100.0000% \$15,449,448.94	100.0000% \$15,648,831.73
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	12.70758% \$1,923,406.17	7.10000% \$1,100,987.28	11.42165% \$1,739,910.06	9.00000% \$1,390,450.40	10.00507% \$1,565,676.36
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00	0.04272% \$7,194.01	0.00000% \$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.33000% \$1,250,446.90	10.71100% \$1,778,866.85	8.50000% \$1,442,734.36	9.49500% \$1,599,631.51	7.18333% \$1,236,574.92
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$18,401,758.49	\$18,478,990.86	\$18,508,574.68	\$18,539,789.91	\$18,543,802.03

RUBROS	Ronio Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	6.0667% \$938,860.30	0.0000% \$0.00	0.0000% \$0.00	0.0000% \$0.00	0.0000% \$0.00
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	88.2387% \$13,655,448.71	88.1404% \$13,494,790.52	84.1180% \$12,241,463.40	88.4231% \$13,880,800.89	77.6417% \$12,377,737.53
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.6946% \$881,270.88	11.8596% \$1,815,775.00	15.8820% \$2,311,272.30	11.5769% \$1,817,365.17	22.3583% \$3,564,382.81
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$15,475,579.89	100.0000% \$15,310,565.52	100.0000% \$14,552,735.70	100.0000% \$15,698,166.06	100.0000% \$15,942,120.34
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000% \$1,238,046.39	13.42616% \$2,055,620.66	13.06614% \$1,901,480.82	10.51344% \$1,650,416.62	10.20000% \$1,626,096.27
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.54035% \$90,312.08	0.09498% \$16,494.40	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00	0.28000% \$49,191.01
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$1,680,393.84	6.50000% \$1,129,874.24	13.00000% \$2,139,048.15	7.76667% \$1,347,407.17	8.04590% \$1,417,479.00
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$18,577,339.78	\$18,605,582.74	\$18,686,698.16	\$18,789,966.86	\$19,130,504.07

RUBROS	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	0.0000% \$0.00	0.0000% \$0.00	0.0000% \$0.00	0.0000% \$0.00	11.3637% \$1,827,416.45
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	80.3671% \$12,321,553.03	80.0922% \$12,542,354.28	76.1745% \$12,307,140.00	77.7349% \$12,419,021.34	68.0490% \$10,943,047.22
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	19.6329% \$3,010,037.05	19.9078% \$3,117,548.18	23.8255% \$3,849,360.33	22.2651% \$3,557,091.17	20.5872% \$3,310,653.39
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$15,331,590.08	100.0000% \$15,659,902.47	100.0000% \$16,156,500.33	100.0000% \$15,976,112.51	100.0000% \$16,081,116.86
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000% \$1,379,843.11	12.54104% \$1,963,914.63	9.00000% \$1,454,085.03	5.75000% \$918,626.47	12.52679% \$2,014,447.74
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.04136% \$6,911.85	0.00000% \$0.00	0.07021% \$12,364.39	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	14.06000% \$2,350,599.31	9.83929% \$1,734,057.72	10.00000% \$1,762,294.98	15.00000% \$2,534,210.85	8.48500% \$1,535,408.66
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$19,164,606.72	\$19,455,150.57	\$19,482,762.78	\$19,526,582.74	\$19,729,621.36

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Nogaforte Construcciones, S. A. de C.V.	Grupo Constructor Strade, S. A. de C.V.	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C.V.	Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.	Viosmos Construcion Services, S. A. de C.V.	Urbaconst, S. A. de C.V.						
I. IMPORTE POR MATERIALES	0.0000%	3.9747%	\$670,397.48	0.0000%	\$0.00	0.0000%	\$0.00	2.7077%	\$451,269.87	7.0384%	\$1,352,052.00	
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	83.2353%	\$14,399,084.16	90.4690%	\$15,258,977.86	72.2007%	\$12,167,089.51	74.9467%	\$12,742,945.65	75.4712%	\$12,578,263.02	64.9030%	\$12,467,585.43
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.7647%	\$2,900,166.05	5.5563%	\$937,149.63	27.7993%	\$4,684,664.29	25.0533%	\$4,259,723.76	21.8211%	\$3,636,767.01	28.0585%	\$5,389,923.17
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$17,299,250.21	100.0000%	\$16,866,524.97	100.0000%	\$16,851,753.80	100.0000%	\$17,002,669.41	100.0000%	\$16,666,299.90	100.0000%	\$19,209,560.60
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.98516%	\$1,381,372.81	8.29128%	\$1,398,451.32	9.74794%	\$1,642,698.85	10.00000%	\$1,700,266.94	11.00000%	\$1,833,292.99	4.80583%	\$923,178.36
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.06893%	\$12,590.41	0.00000%	\$0.00	0.06250%	\$11,689.34	0.53680%	\$99,305.81	0.26009%	\$52,363.78
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.25000%	\$1,167,538.94	9.16670%	\$1,675,449.71	8.16670%	\$1,510,386.46	10.00000%	\$1,871,462.57	11.06867%	\$2,058,651.34	3.00000%	\$605,553.08
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$19,947,728.62		\$20,053,239.77		\$20,105,365.95		\$20,689,728.17		\$20,761,356.83		\$20,895,129.39

RUBROS	Mirjaq Construcciones, S. A. de C.V.		Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C.V.		Infarevit, S. A. de C. V.		Obras Civiles Acuario, S. A. de C.V.		Constructora Amicum, S. A. de C.V.		Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C.V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	0.0000%	\$0.00	0.0000%	\$0.00	2.0401%	\$385,200.00	0.0000%	\$0.00	0.1206%	\$21,100.00	18.9268%	\$3,659,724.59
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	67.9484%	\$12,448,489.14	74.9151%	\$12,990,275.03	62.7713%	\$11,852,276.58	63.6073%	\$12,170,394.00	74.2066%	\$12,978,851.76	72.7781%	\$14,072,499.34
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	32.0516%	\$5,872,023.10	25.0849%	\$4,349,720.33	35.1886%	\$6,644,203.59	36.3927%	\$6,963,253.98	25.6728%	\$4,490,207.88	8.2951%	\$1,603,955.23
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$18,320,512.24	100.0000%	\$17,339,995.36	100.0000%	\$18,881,680.17	100.0000%	\$19,133,647.98	100.0000%	\$17,490,159.64	100.0000%	\$19,336,179.16
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.29500%	\$1,336,481.37	9.68000%	\$1,678,511.55	6.71084%	\$1,267,119.35	7.36776%	\$1,409,721.26	12.60693%	\$2,204,972.03	10.50000%	\$2,030,298.82
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.09410%	\$18,950.02	0.00000%	\$0.00	0.53457%	\$105,284.46	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.50000%	\$1,670,844.46	12.50000%	\$2,377,313.36	9.00000%	\$1,815,098.36	7.50000%	\$1,540,752.69	12.50000%	\$2,475,052.02	6.00000%	\$1,281,988.68
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$21,435,057.14		\$21,503,449.04		\$22,093,425.37		\$22,195,205.17		\$22,387,406.88		\$22,762,088.22

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C.V.	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C.V.	Hecarte Construcciones, S. A. de C.V.	Constructora Samura, S. A. de C.V.	Dommont Construcciones, S. A. de C.V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$225,329.41	\$256,145.41	\$0.00	\$36,105.60	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$278,368.83	\$1,587,836.97	\$435,682.28	\$0.00	\$430,328.84
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$937,405.66	\$0.00	\$1,717,192.66	\$1,693,212.55	\$1,413,871.25
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$246,957.15	\$152,423.22	\$191,836.25	\$0.00	\$32,716.64
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$21,434.74	\$11,476.79	\$0.00	\$21,434.74	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,709,495.79	\$2,007,882.39	\$2,344,711.19	\$1,750,752.88	\$1,876,916.74
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$148,953.94	-\$413,615.03	-\$363,474.81	-\$612,936.48	\$29,234.74
CLASIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



**Infraestructura
y Obra Pública**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C.V.	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Urbpav, S. A. de C.V.	Nebal Construcciones, S. A. de C.V.	Constructora Campujal, S. A. de C.V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$101,441.11	\$162,429.76	\$135,577.81
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$804,648.88	\$359,193.82	\$0.00	\$0.00	\$583,033.14
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$811,162.85	\$917,468.30	\$1,589,309.14	\$1,960,739.98	\$202,685.50
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$481,535.32	\$481,751.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$21,434.74	\$21,434.74	\$21,434.74	\$21,434.74
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$2,097,347.05	\$1,779,848.04	\$1,712,184.99	\$2,144,604.47	\$942,731.19
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$95,094.88	\$407,598.62	-\$543,421.22	\$187,990.44	\$382,995.08
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Infraestructura Global Kube, S. A. de C.V.	Bartorres Constructora, S. A. de C.V.	Lagran Construcciones, S. A. de C.V.	Comercializadora Polígono, S. A. de C.V.	Phide Constructora, S. A. de C.V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$159,845.41	\$0.00	\$185,284.86	\$0.00	\$256,145.41
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$1,060,124.10	\$0.00	\$961,097.31	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$1,313,210.44	\$6,201.29	\$2,140,728.82	\$30,539.43	\$196,469.52
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$592,363.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$21,434.74	\$0.00	\$21,434.74	\$21,434.74	\$21,434.74
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,494,490.59	\$1,658,689.26	\$2,347,448.41	\$1,013,071.48	\$474,049.66
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$399,207.24	\$334,181.24	-\$728,139.98	\$259,540.95	\$761,312.80
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C.V.	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C.V.	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C.V.	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C.V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$256,145.41	\$0.00	\$256,145.41	\$116,987.12
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$111,669.82	\$1,019,484.00	\$0.00	\$142,283.45	\$1,408,632.35
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$503,901.21	\$0.00	\$584,593.15	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$499,864.63	\$0.00	\$210,401.50	\$35,175.55
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$21,434.74	\$21,434.74	\$21,434.74	\$14,240.73	\$21,434.74
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$637,005.77	\$1,796,928.78	\$606,027.89	\$623,071.10	\$1,582,229.76
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$613,441.13	-\$18,061.93	\$836,706.47	\$976,560.42	-\$345,654.84
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C.V.	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C.V.	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C.V.	Valakar Infraestructura, S. A. de C.V.	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C.V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$256,145.41	\$256,145.41	\$256,145.41	\$256,145.41
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$267,024.69	\$0.00	\$130,750.56
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$2,046,723.28	\$1,112,219.16	\$616,721.85	\$1,110,628.99	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$362,805.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$4,940.34	\$21,434.74	\$21,434.74	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$2,409,528.80	\$1,373,304.90	\$1,161,326.69	\$1,388,209.13	\$386,895.97
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$729,134.96	-\$243,430.66	\$977,721.46	-\$40,801.97	\$1,030,583.03
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

RUBROS	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C.V.	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C.V.	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C.V.	Constructora LGSAN, S. A. de C.V.	Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S. A. de C.V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$256,145.41	\$256,145.41	\$256,145.41	\$256,145.41	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$186,935.06	\$0.00	\$201,348.09	\$89,466.75	\$1,565,440.87
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$221,008.80	\$0.00	\$146,766.88	\$682,225.44	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$14,522.89	\$21,434.74	\$9,070.35	\$21,434.74	\$21,434.74
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$678,612.16	\$277,580.15	\$613,330.73	\$1,049,272.34	\$1,586,875.61
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$1,671,987.15	\$1,456,477.57	\$1,148,964.25	\$1,484,938.51	-\$51,466.96
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	Urbacost, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$256,145.41	\$0.00	\$256,145.41	\$256,145.41	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$341,398.58	\$0.00	\$0.00	\$40,902.66
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$27,828.11	\$1,990,844.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$219,479.10	\$202,400.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,673.55
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$21,434.74	\$8,844.33	\$21,434.74	\$9,745.40	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$524,887.36	\$2,202,089.45	\$618,978.72	\$265,890.81	\$0.00	\$718,576.22
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$642,651.58	-\$526,639.74	\$891,407.74	\$1,605,571.76	\$2,058,651.34	-\$113,023.13
INSUFICIENCIA TOTAL						
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Infaravit, S. A. de C. V.	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$256,145.41	\$256,145.41	\$0.00	\$256,145.41	\$235,045.41	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$59,998.95	\$0.00	\$656,211.51	\$338,094.09	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324,038.93
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$264,370.54	\$0.00	\$333,732.56	\$191,130.65	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$21,434.74	\$21,434.74	\$2,474.72	\$21,434.74	\$0.00	\$21,434.74
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$601,949.64	\$277,580.15	\$992,418.80	\$806,804.89	\$235,045.41	\$1,345,473.67
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$1,068,894.82	\$2,099,733.22	\$822,679.56	\$733,947.81	\$2,240,006.51	-\$63,484.99
INSUFICIENCIA TOTAL						
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$17,252,271.69	\$20,012,635.16	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$17,624,949.74	\$20,444,941.70	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Hecarfe Construcciones, S. A. de C. V.	\$17,669,894.36	\$20,497,077.46	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Constructora Samura, S. A. de C. V.	\$17,716,491.68	\$20,551,130.35	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$17,776,830.73	\$20,621,123.65	CUMPLE	SOLVENTE
6	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$17,812,077.10	\$20,662,009.44	CUMPLE	SOLVENTE
7	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$17,901,573.53	\$20,765,825.29	CUMPLE	SOLVENTE
8	Urbpav, S. A. de C. V.	\$17,955,164.91	\$20,827,991.30	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	\$17,973,093.14	\$20,848,788.04	CUMPLE	SOLVENTE
10	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$17,987,357.42	\$20,865,334.61	CUMPLE	SOLVENTE
11	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	\$18,035,976.61	\$20,921,732.87	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$18,086,373.97	\$20,980,193.81	CUMPLE	SOLVENTE
13	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	\$18,149,817.11	\$21,053,787.85	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14	Comercializadora Polígono, S. A. de C. V.	\$18,332,440.40	\$21,265,630.86	CUMPLE	SOLVENTE
15	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$18,366,678.08	\$21,305,346.57	CUMPLE	SOLVENTE
16	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$18,401,758.49	\$21,346,039.85	CUMPLE	SOLVENTE
17	Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	\$18,478,990.86	\$21,435,629.40	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A.	\$18,508,574.68	\$21,469,946.63	CUMPLE	SOLVENTE
19	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	\$18,539,789.91	\$21,506,156.30	CUMPLE	SOLVENTE
20	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$18,543,802.03	\$21,510,810.35	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
21	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$18,577,339.78	\$21,549,714.14	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
22	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	\$18,605,582.74	\$21,582,475.98	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
23	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$18,686,698.16	\$21,676,569.87	CUMPLE	SOLVENTE
24	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$18,789,966.86	\$21,796,361.56	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
25	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	\$19,130,504.07	\$22,191,384.72	CUMPLE	SOLVENTE
26	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	\$19,164,606.72	\$22,230,943.80	CUMPLE	SOLVENTE
27	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$19,455,150.57	\$22,567,974.66	CUMPLE	SOLVENTE
28	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$19,482,762.78	\$22,600,004.82	CUMPLE	SOLVENTE
29	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$19,526,582.74	\$22,650,835.98	CUMPLE	SOLVENTE
30	Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S. A. de C. V.	\$19,729,621.36	\$22,886,360.78	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
31	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$19,947,728.62	\$23,139,365.20	CUMPLE	SOLVENTE
32	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$20,053,239.77	\$23,261,758.13	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
33	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$20,105,365.95	\$23,322,224.50	CUMPLE	SOLVENTE
34	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$20,689,728.17	\$24,000,084.68	CUMPLE	SOLVENTE
35	Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	\$20,761,356.83	\$24,083,173.92	CUMPLE	SOLVENTE
36	Urbaconst, S. A. de C. V.	\$20,895,129.39	\$24,238,350.09	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
37	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	\$21,435,057.14	\$24,864,666.28	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
38	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$21,503,449.04	\$24,944,000.89	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
39	Infaravit, S. A. de C. V.	\$22,093,425.37	\$25,628,373.43	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
40	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$22,195,205.17	\$25,746,438.00	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
41	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$22,387,406.88	\$25,969,391.98	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
42	Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	\$22,762,088.29	\$26,404,022.42	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **primera sesión ordinaria del día 12 de febrero de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Dommont Construcciones, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Limpieza en carriles centrales, derechos de vía, áreas verdes y camellones del Nuevo Periférico códigos 167 y 168, tramo del nodo vial Colimilla (Los Conejos) al entronque con Carretera Guadalajara - Chapala, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco**, por un monto de **\$20'621,123.65 (veinte millones seiscientos veintiún mil ciento veintitrés pesos 65/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$6'186,337.10 (seis millones ciento ochenta y seis mil trescientos treinta y siete pesos 10/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **13 de febrero de 2026 a las 14:10 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **321 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **14 de febrero de 2026** y de terminación el día **31 de diciembre de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:13 horas** del día **12 de febrero de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Kiper, S. A. de C. V.	
Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	
Construlatam, S. A. de C. V.	
Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	
Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	
Constructora Samura, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	[Redacted]
MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	[Redacted]
GSS Construcciones, S. A. de C. V.	[Redacted]
Urbpav, S. A. de C. V.	[Redacted]
Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	[Redacted]
Constructora Campujal, S. A. de C. V.	[Redacted]
Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	[Redacted]
Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	[Redacted]
Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	[Redacted]
Comercializadora Polígono, S. A. de C. V.	[Redacted]
Pixide Constructora, S. A. de C. V.	[Redacted]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Redacted]

[Redacted]

[Handwritten signature]

[Redacted]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Construmova, S. A. P. I. de C. V.	
Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.	
Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.	
Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	
Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	
Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	
Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	
Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	
Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	
Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	
Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	
Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	
Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	
Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S. A. de C. V.	
Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	
Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.	
Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	
Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	
Urbaconst, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	
Infaravit, S. A. de C. V.	
Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	
Constructora Amicum, S. A. de C. V.	
Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	
Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	
Construtop, S. A. de C. V.	
Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.	
Multi Obras DS, S. A. de C. V.	
Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0005-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
MIRNA MILIBRES ROMERO HERNÁNDEZ	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
LIC. RICARDO RAÚL CARRERA JUÁREZ	
TESTIGO SOCIAL	