GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL G e
&9 ;“ggfasgggfi‘;;a . SIOP-E-ICAR-OB-LP-0010-2025 -
" JALISC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ’ GOBIEBNG DEL ESTADD

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0010-2025, para la contratacién de obra publicae"ﬁeconstruccién, conservacién periddica y
conservacioén rutinaria de las carreteras: 344 tramo Libramiento Lagos de Moreno, en el municipio de
Lagos de Moreno; 302 tramo Lagos de Moreno - Unién de San Antonio - San Diego de Alejandria, en los
municipios de Lagos de Moreno, Unién de San Antonio Y San Diego de Alejandria; 339 tramo Unién de
San Antonio - Estacién Pedrito, en el municipio de Unién de San Antonio; 348 tramo E.C. 302 —
Tlacuitapan, en el municipio de Unién de San Antonio, Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30‘"horas, del dia 06 de’'marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

i/,,‘).' =
Con fecha de publicacion del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacién Pablica Estatal Multianual bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0010-2025, se inscribieron a participar 11 Licita ntes.

Con fecha del dia 27 de febrero de 2025, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4 7

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
1 |Vise, S.A. deC. V. Se acepta propugfta
< para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

% Pagina 1 de 19

$353°185,671.98

2 | Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V. $333°112,476.15

3 | Asfaltos Guadalajara, 5. A. P.|.de C. V. $274°410,110.53
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s LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
nfraestructura
\ JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Observacion Importe con IVA

_Blogues y Estructuras Solidas de los Altos, S. A.
“ | de C. V., en asociacién en participacion con

4 | Pavimentadora BHR, S. A. de C. V., Proyectos y
Urbanizaciones Pacsa, S. A.de C. V. y
Pavimentadora MBS, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta

iy $332°522,997.13
para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en‘el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
17 | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. . de C. V. $274°410,110.53 |
Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S. A. de C. V., en asociacidn en
2 | participacién con Pavimentadora BHR, S. A. de C. V., Proyectos y $332'522,997.13
“| Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. y Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.
3 _|Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V. $333'112,476.15°
4 yise, S. A.de C. V. $353'185,671.98 [

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y _
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 27 de””
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal

Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

e L

DOCUMENTOS

J/“

1.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

2.- Bloques y Estructuras
Solidas de los Altos, S.A.
de C.V., en asociacién en
participacion con
Pavimentadora BHR, S.A.
de C.V., Proyectos y
Urbanizaciones Pacsa, S.A.
de C.V. y Pavimentadora
MBS, .
S.A.deC. V.

3.- Constructora Erlort

y Asociados,
S.A.deC. V.

4.- Vise,

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es la firma
autégrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron las bases de
esta licitacidn, los
anexos técnicos y
econémicos. Asi como,
estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables
y a los términos de las
bases de esta licitacidn,
las modificaciones que,
en su caso, se hayan
efectuado..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizé y
reviso el Modelo del
Contrato, el cual debera
ser firmado de
conocimiento y
aceptacién del
contenido del mismo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

g
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

© iﬁ 4]
JiALISCO

2.- Bloques y Estructuras
Sélidas de los Altos, S.A.
de C.V., en asociaciéon en

1.- Asfaltos Pavil:::r:fézgl:;:?{n S.A 3.- Constructora Erlort
DOCUMENTOS Guadalajara, i y Asociados,

de C.V., Proyectos y
b PLde G, Urbanizaciones Pacsa, S.A. el Ale V.

de C.V. y Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.

4.- Vise,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
Propuesta, asi como las
normas de calidad de
los materiales..

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad, de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades de los
anexos y/o apéndices CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que forman parte de
estas Bases de
Licitacidn, deberan
presentarse los anexos
impresos y firmados en
sus versiones mas
actualizadas, de
conocimiento y
aceptacion..

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara,

S.A.P.l.deC. V.

2.- Bloques y Estructuras
Solidas de los Altos, S.A.
de C.V., en asociacién en
participacion con
Pavimentadora BHR, S.A.
de C.V., Proyectos y
Urbanizaciones Pacsa, S.A.
de C.V. y Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.

3.- Constructora Erlort
y Asociados,
S.A.deC.V.

4.- Vise,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conacer el(los) sitio(s)
de la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico y estar
conforme de ajustarse a
las leyes y reglamentos
aplicables, a los
términos de la
convocatoria y bases de
esta licitacidn publica,
haber visitado y
examinado con
detenimiento el sitio
donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Copia
de la minuta de la junta
de aclaraciones, firmada

de conocimiento y
aceptacion de los
acuerdos ahi tomados o
manifestacion escrita de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o A
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0010-2025

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.de C. V.

2.- Bloques y Estructuras
Solidas de los Altos, S.A.
de C.V,, en asociacién en
participacién con
Pavimentadora BHR, S.A.
de C.V., Proyectos y
Urbanizaciones Pacsa, S.A.
de C.V. y Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.

3.- Constructora Erlort

y Asociados,
S.A.deC. V.

4.- Vise,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Circulares aclaratorias y
anexos de estas, que
deberdn de integrary
consideraren la
elaboracidn de la
Propuesta, en caso de
que las hubiera. Si
durante el proceso no
surgen circulares
aclaratorias, debera
presentar un escrito
donde asf lo manifieste..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada uno

que cumpla con la
capacidad y experiencia
en obras similares a esta

Licitacién Publica,
especificando quien
sera el Responsable de
Obra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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: LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
Infraestructura
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO e imomine
2.- Bloques y Estructuras
Sélidas de los Altos, S.A.
de C.V., en asociacion en
participacion con
1.- Asfal -
= a-tas Pavimentadora BHR, S.A. g Construv..:tora Srods 4.- Vise,
DOCUMENTOS Guadalajara, 45 C\ : Provectos y Asociados, S.A.deC.V
S.A.P.l.deC.V. s £OF Y S.A.deC. V. N
Urbanizaciones Pacsa, S.A.
de C.V. y Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.
Documento T11.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
Licitante para realizar
los trabajos, la cual
deberd contener la
descripcidn clara de la
planeacidn y estrategia
integral del licitante en
donde se establezcan
los objativos ganeralés y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares a fin de que
en cada tramo carretero
se conozca el plan de
trabajo tomando en
cuenta siempre la
operatividad mas
adecuada para la via de
comunicacion a
intervenir....
Documento T12.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, conforme a los
catalogos de partidas
(de la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial y
oe 3 Blap de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Mantenimiento),
calendarizado, en
periodos mensuales,
conforme a los plazas
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias,
expresado en jornadas...

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas....
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0010-2025

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISC

GOBIERNG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

S.

1.- Asfaltos
Guadalajara,
A.P.l.deC. V.

2.- Bloques y Estructuras
Sdlidas de los Altos, S.A.
de C.V., en asociacién en
participacion con
Pavimentadora BHR, S.A.
de C.V., Proyectos y
Urbanizaciones Pacsa, S.A.
de C.V. y Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.

3.- Constructora Erlort
y Asociados,
S.A.deC.V.

S.A.deC.V.

4.- Vise,

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
expresado en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios,
conforme a los plazos y
especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales, asi
como la fecha en que se
utilizara de estos
insumos en el sitio de
los trabajos conforme al
programa presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
Proposicién, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos, indicando las
cantidades a utilizar y
sus respectivas
unidades de medicién....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Bloques y Estructuras

Sélidas de los Altos, S.A.

de C.V., en asociacién en
participacion con

1.- Asfaltos ; -
, Pavimentadora BHR, S.A. 3 Construt:'tora y 4.- Vise,
DOCUMENTOS Guadalajara, de CV.. Provectos y Asociados, S.A.deC.V
S.A.P.l.deC.V. o i S.A.deC.V. R
Urbanizaciones Pacsa, S.A.
de C.V. y Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.
Documento T18.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de canskruceion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificando las
caracteristicas, las
unidades y las
cantidades necesarias
que componen e
intervienen en la )
integracion de las ‘:
tarjetas de partidas de |

Documento T19.-
Tarjetas de partidas de /
trabajo, documento en //\_i/’

el cual el licitante

analiza e integra los
materiales, mano de
obra, herramientas,
maquinaria y equipos
de construccién,
especificando las
caracteristicas
especificas, las unidades

y las cantidades

necesarias para la
correcta ejecucion de

cada una de las partidas
requeridas en los
catalogos de partidas
(tanto para la Etapa de
Rehabilitacién Inicial
como la Etapa de
Mantenimiento).....

trabajo.... :\:\
J

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos, documento
en el cual el Licitante
manifieste los
conceptos, cantidades,
plazos, recursos
humanos, materiales,
tecnoldgicos y demds
requerimientos
necesarios solicitados
en la convocatoria y
bases de licitacién.....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pdblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

%

a5 ]
& *\a

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

2.- Bloques y Estructuras
Solidas de los Altos, S.A.
de C.V., en asociacién en
participacion con
Pavimentadora BHR, S.A.
de C.V., Proyectos y
Urbanizaciones Pacsa, S.A.
de C.V. y Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.

3.- Constructora Erlort
y Asociados,
S.A.deC. V.

4.- Vise,
S.A.deC.V.

Documento T21.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al Contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-

Opiniénde

cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pz
CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidon Publica Estatal Multianual.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. . de C. V. $274°410,110.53
Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S. A. de C. V., en asociacion en
2 \participacién con Pavimentadora BHR, S. A. de C. V., Proyectos y $332'522,997.13 7
Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. y Pavimentadora MBS, S. A.de C. V.
3 4 Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V. $333'112,476.15"
47| Vise,S.A.de C. V. $353°185,671.98 v

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros. f

Previo a la etapa de eliminacidn por rango de aceptacion, se requirio y se verifico que los licitantes //
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios”
fiscales 2022, 2023 y 2024:

l. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacion Inicial de su Propuesta.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

Ill. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.
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IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacion mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayora [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacidn igual al Flujo de Operacidn menos la Provision de Pagos de
Impuestos.

En el caso de asociacion en participacidn se sumardn los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacion, Provisién de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
pardmetros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicion coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fraccionesde lala la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacion Piblica Estatal
Multianual.

“3.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desechardn las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacion Pablica Estatal Multianual.
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La proposicién economica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminaciéon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de
Rehabilitacién Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

[1I. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacién de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Rehabhilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacidn Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y
V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberdn corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mas los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- Rl DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacién Inicial” del Anexo 8
“Madelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-Rl “Determinacién del
Pago Componente Crédito” y 4-Rl “Determinacion del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo
de |la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento.
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3.1.- Etapa de Eliminacidon por Rango de Aceptacién. (/”

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Libramiento Lagos de Moreno, en el municipio de Lagos de Moreno; 302 tramo Lagos de
Moreno - Unién de San Antonio - San Diego de Alejandria, en los municipios de Lagos de
Moreno, Unidn de San Antonio y San Diego de Alejandria; 339 tramo Unidn de San Antonio -
Estacién Pedrito, en el municipio de Unidn de San Antonio; 348 tramo E.C. 302 — Tlacuitapan,
en el municipio de Unién de San Antonio, Jalisco. ,//

$355,747,685.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% <
IMPORTE MENOR PROPUESTO $236,560,440.11~
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $304,470,406.88..
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $286,911,841.93 .
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $329,948,618.22 <
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $243,875,065.64 .~

LTADO DELA

EVALUACION

/7 1|Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V. +[$236,560,440.11| $274,410,110.53|*" SE DESCALIFICA -~
2|Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V., | $286,657,756.15| $332,522,997.13 SE ACEPTA

en asociacidn en participacidn con Pavimentadora BHR,
S.A. de C.V., Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de
C.V.y Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

w

Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. |/5287,165,927.72| $333,112,476.15 SE ACEPTA

rs

Vise, S.A.de C.V. '$304,470,406.88| $353,185,671.98 SE ACEPTA
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3.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente apareceréa
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
gue no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

POR ENOR IPORTE MAYOR COSTO D
RUBROS

PROPUESTO PROP 3 RCADO .
'[I. IMPORTE POR MATERIALES $112.666,767.24]  $140,088,533.25]  $115,325,238.52|"

I IMPORTE POR MANO DE OBRA $10,725,400.94 5$16,647,642.33 $13,555,472.18| <"
Il IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5$28,118,244.74 $34,697.528.09 $31,865,443.30| -
IV IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $27,458,772.43 $48,804,861.01 $29,264,332.80|
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION e
EXTERNA)
V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO $52,412,185.79 $69,370,309.42 $68,288,876.95
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA
PUBLICA MULTIANUAL)

POR MATERIAI = 1 i =
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $16,547,642.33 $13,555,472.18 $10,725,400.94

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $34,697,528.09 $31.865,443.30 $28,118,244,74
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO $164,011,937.66 $160,746,154.00 $178,932,178.93
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $29.264.342.80 $27,459,772.43 $4B,804,861.01

(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO $E8,288,876.95 $63,370,309.42 $52,412,185.79
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA
OBRA PUBLICA MULTIANUAL)

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLESTA $19,445,255.33 5$21,5933,409.06 $17,804,178.15

PRESUPUESTO TOTAL $286,657,756.15 $287,165,927.72 $304,470,406.88 .~

-
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3.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

' Bloques y Estructuras Sélidas de los
‘Altos, 5.A. de C.V,, en asociacién en

particlpaddn con Pavimentadora | Constructora Erlort y Asociados, S.A. {
BHR, S.A. de CV., Proyectos y deCVv. ' VBe.3.81ds C.V:
Urbankaciones Pacsa, S.A. de C.V. y

: Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

RUBROS

$o0.00

8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES .~ $2,658,471.28 50.00 )

3. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA $0.00 50.00 $2,830,071.24|

10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00 $3,747,198.56

EQUIPO

11. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $1,804,570.37 $0.00
INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA

SUPERVISION EXTERNA) g
12. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00 $15,876,691.16

[INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA

MULTIANUAL) =
13, INSUFICIENCIA TOTAL: 8+9+10+11+12 $2,658,471.28 $1,804,570.37| $22,453;960.96
14. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| $16,786,784.05 $20,128,838.69 -54,649,782.81
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE -~ SOLVENTE -~ INSOLVENTE, SE DESCALIFICA *

7

3.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
EVALUACION EVALUACION POR
BINARIA | TASACION ARITMETICA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

PROPUESTA | PROPUESTA CON IVA

~1[Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, 7 $286,657,756.15 $332,522,997.13 CUMPLE sovente
S.A.de C.V., en asociacidon en
participacidon con Pavimentadora BHR,
S.A.de C.V,, Proyectos y Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.V. y Pavimentadora MBS,

S.A.de C.V. /
2|Constructora Erlort y Asociados, S.A. de /'5287, 165,927.72, $333,112,476.15 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
3[Vvise, S.A. de C.V. /6304,470,406.88 $353,185,671.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
/ / e
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica (Indicadores Financieros y Tasacién Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al-fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima tercera ses’iﬁ'm extraordinaria del dia 06 de marzo de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S. A. de C. V., en asociacién en
participaciéon con Pavimentadora BHR, S. A. de C. V., Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. y
Pavimentadora MBS, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:~Reconstruccién,
conservacion periddica y conservacién rutinaria de las carreteras: 344 tramo Libramiento Lagos de
Moreno, en el municipio de Lagos de Moreno; 302 tramo Lagos de Moreno - Unién de San Antonio - San
Diego de Alejandria, en los municipios de Lagos de Moreno, Unién de San Antonio y San Diego de
Alejandria; 339 tramo Unién de San Antonio - Estacién Pedrito, en el municipio de Unién de San Antonio;
348 tramo E.C. 302 - Tlacuitapan, en el municipio de Unién de San Antonio, Jalisco, por un monto de
~$332'522,997.13 (frescientos treinta y dos millones quinientos veintidds mil novecientos noventa y siete
pesos 13/100 M.N.) L.V-A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacion Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra
Puablica Multianual ni el jmporte para supervisién, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $16°969,775.93 (dieciséis millones novecientos sesenta y nueve mil setecientos setenta y
cinco pesos 93/100 M.N.J)’,,,..

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0010-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento,-con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 14:30 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite |la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberédn estar concluidos dentro-del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia OS/de marzo de 2025 y de terminacion de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030.
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El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33
horas del dia 06 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

™N rd”” J/'
el
Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Asfaltos Guadalajara, S. A. P.I.de C. V.

Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S. A. de C.

V., en asociacion en participacién con Pavimentadora

BHR, S. A. de C. V., Proyectos y Urbanizaciones Pacsa,
S.A. de C.V. y Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.

Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V.

~ Vise, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
_ DE CONTROL
Tﬂf"‘ A d ¢ lo '}'\nu;»{}(f. B _'C-'f;j%‘(c}c‘.g =
O
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