GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

" LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL °
nfraestructura :
Q ’ y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025
JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0022-2025, para la contratacion de obra publica: Reconstruccion, conservacion periddica y
conservacién rutinaria de las carreteras: 417 tramo Ingreso Sur a Ciudad Guzman, en los municipios de
Zapotiltic y Zapotlan el Grande; 406 tramo E.C. 401 - Atoyac, en los municipios de Amacueca y Atoyac;
401 tramo Acatlan de Juirez - Ciudad Guzméan (Subtramo 2), en los municipios de Techaluta de
Montenegro, Amacueca, Sayula, Gémez Fariasy Zapotlan el Grande; 422 Sayula - Usmajacen el municipio
de Sayula; 459 tramo Tecalitldn - Tuxpan en los municipios de Tecalitlan y Tuxpan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 11 de marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructuray Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacion Publica Estatal Multianual bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025, se inscribieron a participar 19 Licitantes. *

Con fecha del dia 27 de febrero de 2025, a las 09:30 horas se realizé el acto de presentaciény apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7 -

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacién

a

1 |Construlub, S. A.de C. V. $255°855,352.41

Construcciones Covimex, S. A.de C. V., en
2 | asociacidn en participacion con Incamm
Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$269°890,197.21

Y
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

3 |Panaobras, S.deR. L. deC. V. $268931,763.45 |

4 | Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V. $260°053,453.66 |°

Facility Services Depot, S. A. de C. V., en
5 | asociacion en participacion con Maxi
Arquitectura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

) $263°454,067.50 |°
para su evaluacién

Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion

6 |Sandstone Global, S. A.de C. V. $216°210,620.92

7 | Constructora Corpion, S. de R. L. de C.V. $269'907,433.03

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global,S. A. de C. V. $216°210,620.92 |+
2 |Construlub, S. A.de C. V. $255°855,352.41 |*
3 | Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V. $260°053,453.66
4 Facility Services Depot, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con $263°454,067.50

Maxi Arquitectura, S. A. de C. V.
5 |Panaobras,S.deR.L.deC. V. $268°931,763.45

Construcciones Covimex, 5. A. de C. V., en asociacidn en participacion con
Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

6 $269'890,197.21

7 | Constructora Corpion, S. de R. L.de C. V. $269°907,433.03

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econodmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025

y Obra Publica

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Construlub,
S.A.deC. V.

3.- Construcciones
y Carreteras,
S.A.deC.V.

4.- Facility Services
Depot, 5. A. de C.
V., en asociacion
en participacién

con Maxi
Arquitectura,
S.A.deC. V.

5.- Panaobras,
S.deR.L.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron las bases de
esta licitacion, los
anexos técnicos y
econdmicos. Asi como,
estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables
y a los términos de las
bases de esta licitacion,
las modificaciones que,
en su caso, se hayan
efectuado..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizd y
revisd el Modelo del
Contrato, el cual debera
ser firmado de
conocimiento y
aceptacidn del
contenido de este..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
Propuesta, asi como las
normas de calidad de
los materiales..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~

¥ 7
e

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025

y Obra Puablica

% | JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Construlub,
S.A.deC. V.

3.- Construcciones
y Carreteras,
S.A.deC. V.

4.- Facility Services
Depot, S. A. de C.
V., en asociacién
en participacion

con Maxi
Arquitectura,
S.A.deC.V.

5.- Panaobras,
S.deR.L.deC. V.

Documento T5.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad, de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades de los
anexos y/o apéndices
que forman parte de
estas Bases de
Licitacién, deberdn
presentarse los anexos
impresos y firmados en
sus versiones mas
actualizadas, de
conocimiento y
aceptacion..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el(los) sitio(s)
de la abra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico y estar
conforme de ajustarse a
las leyes y reglamentos
aplicables, a los
términos de la
convocatoria y bases de
esta licitacién piblica,
haber visitado y
examinado con
detenimiento el sitio
donde se realizara la
obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

- LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
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Q ? y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025
: ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4.- Facility Services
Depot, S. A. de C.

1.- Sandstone PRl 3.- Construcciones | V., en asociacion 5. p b
DOCUMENTOS Global, e y Carreteras, en participacién | (> Ra’la: rzs’v

S.A.deC.V. s S S.A.deC.V. con Maxi RER Lrdets Vs

Arquitectura,
S.A.deC. V.

Documento T7.- Copia
de la minuta de la junta
de aclaraciones, firmada

de conocimiento y
aceptacion de los
acuerdos ahi tomados o
manifestacién escrita de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en su contenido,
alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
Propuesta..

Documento T8.-
Circulares aclaratorias y
anexos de estas, que
deberén de integrary
considerar en la
elaboracién de la
Propuesta, en caso de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que las hubiera. Si
durante el proceso no
surgen circulares
aclaratorias, debera
presentar un escrito
donde asi lo manifieste..

Documento T9.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada uno CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que cumpla con la
capacidad y experiencia
en obras similares a esta
Licitacién Publica,
especificando quien
serd el Responsable de
Obra...

&
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

M

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Construlub,
S.A.deC. V.

3.- Construcciones
y Carreteras,
S.A.deC.V.

4.- Facility Services
Depot, S. A.de C.
V., en asociacién
en participacién
con Maxi
Arquitectura,
S.A.deC. V.

5.- Panaabras,
S.deR.L.deC. V.

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Qbra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Descripcién de la
planeacion integral del
Licitante para realizar
los trabajos, la cual
debera contener la
descripcidn clara de la
planeacidn y estrategia
integral del licitante en
donde se establezcan
los objetivos generales y
particulares a fin de que
en cada tramo carretero
se conozca el plan de
trahajo tomando en
cuenta siempre la
operatividad mds
adecuada para la via de
comunicacién a
intervenir....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas
(de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y
de la Etapa de
Mantenimiento),
calendarizado, en
periodos mensuales,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias,

expresado en jornadas...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

2.- Construlub,
S.A.deC.V.

3.- Construcciones
y Carreteras,
S.A.deC. V.

4.- Facility Services
Depot, S. A. de C.
V., en asociacién
en participacion

con Maxi
Arquitectura,
S.A.deC. V.

5.- Panaobras,
S.deR.L.deC. V.

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y
volumenes necesarios,
conforme a los plazos y
especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales, asi
como la fecha en que se
utilizara de estos
insumas en el sitio de
los trabajos conforme al
programa presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
Proposicidn, con la
descripcidn y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos, indicando las
cantidades a utilizar y
sus respectivas
unidades de medicion....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pd

™
",.(ﬂ//// 1

CUMPLE

CUMPLE

»
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL ESTADO

4.- Facility Services
Depot, S. A. de C.

1.- Sandstone 3. Bonstrilih 3.- Construcciones | V., en asociacién 5. Hanaolis
DOCUMENTOS Global, S e ! y Carreteras, en participacién § &e i dec ’V
S.A.deC.V. g S.A.deC.V. con Maxi g
Arquitectura,
S.A.deC.V.
Documento T18.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccian, .
especificando las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas, las
unidades y las
cantidades necesarias
que componen e
intervienen en la
integracién de las
tarjetas de partidas de
trabajo....
Documento T19.-
Tarjetas de partidas de
trabajo, documento en
el cual el licitante
analiza e integra los
materiales, mano de
obra, herramientas,
maquinaria y equipos
de construccion,
especificando las
caracteristicas
especificas, las unidades CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y las cantidades
necesarias para la
correcta ejecucion de
cada una de las partidas
requeridas en los
catdlogos de partidas
(tanto para la Etapa de
Rehabilitacién Inicial
como la Etapa de
Mantenimiento).....
Documento T20.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos, documento
en el cual el Licitante
manifieste los
conceptos, cantidades,
plazos, recursos
humanos, materiales,
tecnoldgicos y demds
requerimientos
necesarios solicitados
en la convocatoria y
bases de licitacién.....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

s

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

hA
JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

2.- Construlub,
S.A.deC. V.

3.- Construcciones
y Carreteras,
S.A.deC.V.

4.- Facility Services
Depot, S. A. de C.
V., en asociacion
en participacién

con Maxi
Arquitectura,
S.A.deC.V.

5.- Panaobras,
S.deR.L.deC. V.

Documento T21.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al Contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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e ’ y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Construcciones
Covimex, S. A. de C.
V., en asociacion en | 7.- Constructora

participacién con Corpion,

Incamm S.deR.L.deC. V.
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo..

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las
bases de esta licitacién, los
anexos técnicos y
econdmicos. Asi como, estar
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos
aplicables y a los términos
de las bases de esta
licitacion, las modificaciones
que, en su caso, se hayan
efectuado..

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizd y reviso el Modelo
del Contrato, el cual deberd
ser firmado de
conocimiento y aceptacién
del contenido de este..

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables y
que han sido consideradas
en la elaboracion de la
Propuesta, asi como las
normas de calidad de los
materiales..

CUMPLE CUMPLE

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

f ]
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Construcciones
Covimex, S. A. de C.
V., en asociacion en | 7.- Constructora

participacién con Corpion,
Incamm S.deR.L. deC. V.
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documentao T5.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad, de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades de los
anexos y/o apéndices que
forman parte de estas Bases
de Licitacion, deberan
presentarse los anexos
impresos y firmados en sus
versiones mas actualizadas,
de conocimiento y
aceptacion..

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el(los) sitio(s) de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico y estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a
los términos de la
convocatoria y bases de
esta licitacidn publica, haber
visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde
se realizara la obra,
observando las
peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo
de |a obra por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento..

CUMPLE CUMPLE

G
JALISCO

RNO DEL ESTADO
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DOCUMENTOS

6.- Construcciones
Covimex, S. A. de C.
V., en asociacion en | 7.- Constructora

participacién con Corpion,
Incamm S.deR.L.deC. V.
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacion
de los acuerdos ahi tomados
o manifestacién escrita de
conocer el acta de la junta
de aclaraciones, en su
contenido, alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y acuerdos
que se tomaron y que han
sido considerados en la
elaboracidn de la
Propuesta..

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de
estas, que deberdn de
integrar y considerar en la
elaboracién de la
Propuesta, en caso de que
las hubiera. Si durante el
proceso no surgen circulares
aclaratorias, debera
presentar un escrito donde
asi lo manifieste..

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.- Escrito de
proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, anexando el
curriculum y copia de la
cédula profesional de cada
uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en
obras similares a esta
Licitacién Publica,
especificando quien sera el
Responsable de Obra...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto, no participan

personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos..

CUMPLE CUMPLE

U

ol
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6.- Construcciones
Covimex, S. A. de C.
V., en asociacién en | 7.- Constructora

DOCUMENTOS participacidn con Corpion,
Incamm S.deR.L.deC. V.
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Descripcion de la planeacién
integral del Licitante para
realizar los trabajos, |a cual
debera contener la
descripcidn clara de la
planeacidn y estrategia
integral del licitante en

donde se establezcan los CUMPLE CUMPLE
objetivos generales y
particulares a fin de que en
cada tramo carretero se
conozca el plan de trabajo
tomando en cuenta siempre
la operatividad mas
adecuada para la via de
comunicacion a intervenir....

Documento T12.- Programa
general de ejecucién de los
trabajos, conforme a los
catalogos de partidas (de la
Etapa de Rehabilitacion
Inicial y de la Etapa de

Mantenimiento), CUMPLE CUMPLE
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica...

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de
la mano de obra dividido en
categorias, expresado en
jornadas...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo de
construccion, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas....

CUMPLE CUMPLE

Pagina 13 de 26
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6.- Construcciones
Covimex, 5. A. de C.
V., en asociacion en | 7.- Constructora

DOCUMENTOS participacion con Corpion,
Incamm S.deR.L.deC.V.
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y
volumenes necesarios,
conforme a los plazos y
especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.- Relacién
de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si
son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn
a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales, asi como la fecha
en que se utilizard de estos
insumos en el sitio de los
trabajos conforme al
programa presentado...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en
la integracién de la
Proposicidn, con la

descripcién y CUMPLE CUMPLE
especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando
las cantidades a utilizar y
sus respectivas unidades de
medicién....

Documento T18.- Tarjetas
de bdsicos, documento en el
cual el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccién,

especificando las CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, las unidades
y las cantidades necesarias
que componen e
intervienen en la
integracién de las tarjetas
de partidas de trabajo....

Q!
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6.- Construcciones
Covimex, S. A. de C.
V., en asociacién en | 7.- Constructora

DOCUMENTOS participacién con Corpion,
Incamm S.deR.L.deC.V.
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T19.- Tarjetas
de partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y
equipos de construccidn,
especificando las
caracteristicas especificas,
las unidades y las
cantidades necesarias para
la correcta ejecucion de
cada una de las partidas
requeridas en los catdlogos
de partidas (tanto para la
Etapa de Rehabilitacién
Inicial como la Etapa de
Mantenimiento).....

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos,
documento en el cual el
Licitante manifieste los
conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos,
materiales, tecnoldgicos y
demas requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de
licitacién.....

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacion o negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al
millar}....

Documento T22.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato
por este motivo...
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6.- Construcciones
Covimex, S. A. de C.
V., en asociacion en | 7.- Constructora

DOCUMENTOS participacién con Corpion,
Incamm S.deR.L.deC.V.
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T23.- Opinidn
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenide, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO .
EVALUACION BINARIA CLMEXE CLMELE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $216°210,620.92
2 |Construlub, S. A. de C. V. $255'855,352.41
3 | Construcciones y Carreteras, S. A.de C. V. $260°053,453.66

Facility Services Depot, S. A. de C. V., en asociacién en participacion con
Maxi Arquitectura, S. A. de C. V.

5 |Panaobras,S.deR.L.de C. V. $268'931,763.45

Construcciones Covimex, S. A. de C. V., en asociacidn en participacién con
Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

7 | Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. $269°907,433.03

{ Pagina 16 de 26 M
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2.- Evaluacién de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacién por rango de aceptacion, se requirio y se verifico que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

l. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacidn Inicial de su Propuesta.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

[1. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacién mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al Flujo de Operaciéon menaos la Provisién de Pagos de
Impuestos.

En el caso de asociacion en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacion, Provision de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea cangruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicion coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregé la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fraccionesdelalala
VI fue motivo de desechamiento.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacion Piblica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacidn de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacién por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacion Plblica Estatal Multianual.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

lil. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

ll. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de
Rehabilitacién Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

Ill. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacién de la Obra Puablica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y

Pagina 18 de 26 H
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Los rubros sefialados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacion Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mas los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Maodelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacidon Inicial” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-R| “Determinacion del
Pago Componente Crédito” y 4-RI “Determinacion del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo
de la Etapa de Rehabilitacidn Inicial y la Etapa de Mantenimiento.

3.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de |os Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

\
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 LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025

Reconstruccién, conservacion periédica y conservacidn rutinaria de las carreteras: 417 tramo
Ingreso Sur a Ciudad Guzman, en los municipios de Zapotiltic y Zapotlan el Grande; 406 tramo
E.C. 401 - Atoyac, en los municipios de Amacueca y Atoyac; 401 tramo Acatlan de Judrez -
Ciudad Guzman (Subtramo 2), en los municipios de Techaluta de Montenegro, Amacueca,
Sayula, Gomez Farias y Zapotldn el Grande; 422 Sayula - Usmajac en el municipio de Sayula;
459 tramo Tecalitlan - Tuxpan en los municipios de Tecalitlan y Tuxpan, Jalisco.

$271,100,881.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$186,388,466.31
5232,678,821.58
$227,273,247.28

$261,364,234.37
$193,182,260.19

1|Sandstone Global, S. A.de C. V. 5186,388,466.31| $216,210,620.92| SE DESCALIFICA

2|Construlub, S. A.de C. V. $220,564,958.97| $255,855,352.41 SE ACEPTA

3|Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V. $224,184,011.78| $260,053,453.66 SE ACEPTA

4| Facility Services Depot, S. A. de C. V., en asociacién en |5227,115,575.43| $263,454,067.50 SE ACEPTA
participacion con Maxi Arquitectura, S. A.de C. V.

5|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $231,837,727.11| $268,931,763.45 SE ACEPTA

6|Construcciones Covimex, S.A. de C.V., en asociacién en| $232,663,963.11| $269,890,197.21 SE ACEPTA
participacién con Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

7|Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. $232,678,821.58| $269,907,433.03 SE ACEPTA

3.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
rles, en su caso, un valor de insuficiencia

Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asigna
{ Pagina 20 de ZBM
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parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
gue no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

,978,693. ,515,688.70 ,415,712.83

$11,183,155.46 $20,681,303.38 $15,799,159.56
11l. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $22,528,240.64 $51,177,991.38 $25,063,434.30
IV. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $20,435,008.76 $58,225,581.16 $21,098,610.05
(INCLUYENDOQ LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTERNA)
V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDQ $23,809,364.22 $51,664,991.02 $46,993,311.37
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA
PUBLICA MULTIANUAL)

1. IMPORTE POR MATERIALES $92,856,388.00

$89,405,387.82

$84,978,693.72

2.IMPORTE POR MANO DE OBRA $11,387,296.33 $11,183,155.46 $20,681,303.38
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $29,939,430.97 $24,737,084.35 $22,528,240.64
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTQ $134,183,115.30 $120,898,933.53 $132,614,931.84
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTQS $20,435,008.76 $58,225,581.16 $20,804,996.75
(INCLUYENDO LOS COSTQOS PARA LA SUPERVISION

EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO $49,734,098.57 $23,809,364.22 $51,664,991.02

LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA
OBRA PUBLICA MULTIANUAL)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $12,801,248.86 $13,561,916.87 $18,348,649.85

PRESUPUESTO TOTAL $220,564,958.97 $224,184,011.78 $227,115,575.43

\
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. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE PCR MANO DE OBRA
3. IMPORTE PCR MAQUINARIA Y EQUIPO
4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025

' Construcciones Covimex, $.A. de
C.V., en asociacién en particpacion

. Panaobras, . de R1L.de CV.

$20,260,627.33
$22,811,975.10
$136,645,600.86
$21,013,890.85

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

con Incamm Construcciones, S.A, d

eV

$11,559,816.45
$51,177,991.38
$148,565,884.89
$20,795,431.24

$85,828,077.06

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ooy,

$94,515,688.70

$19,988,898.12
$22,765,246.76
$137,269,833.58
$21,780,121.35

| Constructora Corpion, S. de R.L.d

{INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA
OBRA PUBLICA MULTIANUAL)

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

PRESUPUESTO TOTAL

$47,955,521.19 $42,056,384,74 $48,227,240.97

$21,499,338.61
$232,678,821.58

$16,238,758.29
$232,663,963.11

$22,362,120.90
$231,837,727.11

3.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

nstrucciones y Carreteras, S. A. de
7 :

' RUBROS

$5,437,019.11 $1,010,325.01

8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00

9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $4,411,863.23 $4,616,004.10 $0.00
10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY $0.00 $326,349.94 $2,535,193.66
EQUIPO

11. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $663,601.29 $0.00 $293,613.30

INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA
SUPERVISION EXTERNA)

12, INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
{INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA
MULTIANUAL)

13. INSUFICIENCIA TOTAL: 849+10+11+12

14. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION

$0.00! $23,183,947.15 $0.00

$33,563,320.30
-$20,001,403.43

$3,839,131.96
$14,509,517.89

$5,075,464.52
$7,725,784.34

SOLVENTE

SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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nfraestructura

?)t ’ y Obra Pablica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025

Y/ JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL ESTADO

| Construcciones Covimex, S.A. de
C.V., en asodacién en participacién | Constructora Corpion, S. de R.L. de

RUBROS | Panaobras, S. de R.L.de C.V. S e A e S

8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $4,587,635.77 50.00

9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $4,239,343.11 $0.00

10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY $2,251,458.20 $0.00 $2,298,187.54
EQuiro

11. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $84,719.20 $303,178.81 $0.00

INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA
SUPERVISION EXTERNA)

12. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00; $4,936,926.63 $0.00
(INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA

MULTIANUAL)

13. INSUFICIENCIA TOTAL: 8+8+10+11+12 $2,336,178.39 $14,067,084.31] $2,298,187.54
14, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $20,025,942.51 $2,171,673.98 $19,201,151.07
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1" 'RESULTADO DELA | RESULTADO DELA

IMPORTEDELA IMPORTE DE LA

E '\ EVALUACION EVALUACIGN POR
PROPUESTA  PROPUEST, : i \ C
) i PR_O : 2 cuul M‘i BINARIA | TASACION ARITMETICA |
1|Construlub, S. A. de C. V. $220,564,958.97|  $255,855,352.41 CUMPLE SOLVENTE
2|Construcciones y Carreteras, 5. A. de C. V. $224,184,011.78 $260,053,453.66 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Facility Services Depot, S. A.de C. V., en $227,115,575.43 $263,454,067.50 CUMPLE SOLVENTE

asociacién en participacidn con Maxi
Arquitectura, S. A. de C. V.
Panaobras, S. de R.L. de C.V. $231,837,727.11|  $268,931,763.45 CUMPLE SOLVENTE

iy

5|Construcciones Covimex, S.A, de C.V., en $232,663,963.11 $269,890,197.21 CUMPLE SOLVENTE
asociacion en participacidén cen Incamm
Construcciones, S.A. de C.V.

6|Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. $232,678,821.58 $269,907,433.03 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter
de encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arg. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada por

el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

%
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima quinta sesion extraordinaria del dia 11 de marzo de 2025, en el cual se determino *
adjudicar el contrato al licitante Construlub, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: -
Reconstruccion, conservacion periddica y conservacion rutinaria de las carreteras: 417 tramo Ingreso Sur
a Ciudad Guzman, en los municipios de Zapotiltic y Zapotlan el Grande; 406 tramo E.C. 401 - Atoyac, en
los municipios de Amacueca y Atoyac; 401 tramo Acatlan de Juarez - Ciudad Guzman (Subtramo 2), en los
municipios de Techaluta de Montenegro, Amacueca, Sayula, Gémez Farias y Zapotlan el Grande; 422
Sayula - Usmajac en el municipio de Sayula; 459 tramo Tecalitlan - Tuxpan en los municipios de Tecalitlan
y Tuxpan, Jalisco, por un monto de $255°855,352.41 (doscientos cincuenta y cinco millones ochocientos *
cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y dos pesos 41/100 M.N.} L.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Multianual y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacion Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacion de la Obra
Publica Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $14°440,101.48 (catorce millones cuatrocientos cuarenta mil ciento un pesos 48/100
M.N.).

.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 12 de marzo de '
2025 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 13 de marzo de 2025 y de terminacion de vigencia del mismo el dia 25 de enero
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 11 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
Q\
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nfraestructura 14 (7))
e ? | yObra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025 ¥3(9)
JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL ESTADO
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
7
P a4
W o/
A \ /V/‘?/
Arq. Elida Ivefte Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S. A. de C. V.

®

Construlub, S. A.de C. V. 3

Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V.

Facility Services Depot, S. A. de C. V., en asociacién en
participacion con Maxi Arquitectura, S. A.de C. V. .

1

Panaobras, S.de R. L.de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V., en asociacion
en participacion con Incamm Construcciones, S. A. de
C. V. '

Constructora Corpion, S.de R. L.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

CM\ 9 lh%'\u“b&‘x?) [-"\)dl“\;cf‘ I[/t&i'mim
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y Obra Publica
JALISCO

ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Lic. RApRpo [PrL

o, W
ARCER TweeZ /YM/%

TESTIGO SOCIAL
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