GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
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JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIEANO DEL ESTADO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0030-2025, para la contratacion de obra publica: Reconstruccién, conservacion periddica y
conservacién rutinaria de carreteras 527 tramo San Pedro - Talpa de Allende, en los municipios de
Mascota y Talpa de Allende; y 555 tramo Talpa - Llano Grande - Tomatlan, en los municipios de Talpa de
Allende y Tomatlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:10 horas, del dia 06 de marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacion Publica Estatal Multianual bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-2025, se inscribieron a participar 12 Licitantes.

Con fecha del dia 27 de febrero de 2025, a las 13:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 3

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Construccionesy Pavimentos GO, S. A. de C. V. $158°111,887.63

Pixide Constructora, S. A. de C. V., en asociacidon

en participaciéon con Armaqop, S. A.de C. V., Se acepta propuesta 3
- s 15 ,527.
2 Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. y Vialitek para su evaluacion 215011052715
Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Ramo 21, S. A. de C. V., en asociacion en Se acepta propuesta ,
2 participacion con Ujtais, S. A. de C. V. para su evaluacion e
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

Pixide Constructora, S. A. de C. V., en asociacion en participacién con
1 |Armaqop, S. A. de C. V., Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. y Vialitek $150°110,527.16
Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Ramo 21, S. A. de C. V., en asociacion en participacién con Ujtais, S. A. de C.

2 v $154°972,026.92

3 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $158°111,887.63

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 27 de
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal
Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedic a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

1.- Pixide Constructora, S.
A.de C. V., en asociacién | 2.-Ramo 21, S. A.

en participacion con deC. V., en 4
Armaqop, S. A.de C. V. asociacién en A tonstyecionesy
DOCUMENTOS WSEL e SR S N puack Pavimentos GO,
Valakar Infraestructura, S. | participacién con S.A.deC.V ;
A. de C. V. y Vialitek Ujtais, B i 2
Grupo Constructor, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicion
técnica y econémica es |a firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple por
ambos lados de la identificacion
oficial vigente con fotografia para su
cotejo..
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DOCUMENTOS

1.- Pixide Constructora, S.
A. de C. V., en asociacién
en participacién con
Armaqop, S. A.de C. V.,
Valakar Infraestructura, S.
A. de C. V. y Vialitek
Grupo Constructor,
S.A.deC.V.

2.-Ramo 21, S. A.
deC.V., en
asociacién en
participacién con
Ujtais,
S.A.deC.V.

3.- Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.deC. V.

Doct T2.- Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las bases de

esta licitacién, los anexos técnicos y

econdmicos. Asf como, estar

conforme de ajustarse a las leyes y

reglamentos aplicables y a los
términos de las bases de esta

licitacién, las modificaciones que, en
su caso, se hayan efectuado..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de que se
analizé y revisé el Modelo del
Contrato, el cual deberd ser firmado
de conocimiento y aceptacién del
contenido del mismo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de conocer
las especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables
y que han sido consideradas en la
elaboracion de la Propuesta, asi
como las normas de calidad de los
materiales..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad, de estar
conforme con el contenido, alcances
y todas las particularidades de los
anexos y/o apéndices que forman
parte de estas Bases de Licitacién,
deberdn presentarse los anexos
impresos y firmados en sus versiones
mas actualizadas, de conocimientoy
aceptacién,.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

JALISCO

GOBIEANO DEL ESTADD
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1.- Pixide Constructora, S.
A. de C. V., en asociacién

en participacién con
Armaqgop, S.A.de C. V.,

Valakar Infraestructura, S.

A.de C. V. y Vialitek
Grupo Constructor,
S.A.deC. V.

2.-Ramo 21, S. A.
deC.V., en
asociacién en
participacién con
Ujtais,
S.A.deC. V.

3.- Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.deC.V.

Documento T6.- Manifestacién
escrita de conocer el(los) sitio(s) de la
obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico y
estar conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y bases
de esta licitacidn publica, haber
visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizard la obra, observando las
peculiaridades del terreno y prever
las posibles contingencias que
llegaren a presentarse en el
desarrollo de la obra por lo que no
podré invocar su desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Copia de la minuta
de la junta de aclaraciones, firmada
de conocimiento y aceptacién de los
acuerdos ahl tomados o
manifestacion escrita de conocer el
acta de la junta de aclaraciones, en
su contenido, alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y acuerdos que se
tomaron y que han sido considerados
en la elaboracién de la Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de estas, que
deberan de integrar y considerar en

la elaboracién de la Propuesta, en
caso de que las hubiera. Si durante el
proceso no surgen circulares
aclaratorias, debera presentar un
escrito donde asf lo manifieste..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

JALISCO

GOBIEANO DEL ESTADO
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1.- Pixide Constructora, S.
A.de C. V., en asociacién | 2.-Ramo 21,S. A.
en participacion con deC. V., en

Armaqop, S. A.de C. V., asociacién en 3.~ Comstruicdlafies'y

DRCUIMENTOS Valakar Infraestructura, S. | participacién con Paswzednttés S0
A. de C. V. y Vialitek Ujtais, s i ek
Grupo Constructor, S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T9.- Escrito de
proposicion de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio
del licitante, anexando el curriculum
y copia de la cédula profesional de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cada uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en obras
similares a esta Licitacion Publica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra...

Documento T10.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de que, por
su conducto, no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra Publica CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su reglamento para
evadir sus efectos..

Documento T11.- Descripcion de la
planeacion integral del Licitante para
realizar los trabajos, la cual deberd
contener la descripcién clara de la
planeacién y estrategia integral del
licitante en donde se establezcan los
objetivos generales y particulares a
fin de que en cada tramo carretero se
conozca el plan de trabajo tomando
en cuenta siempre la operatividad
mads adecuada para la via de
comunicacién a intervenir....

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.- Programa general
de ejecucién de los trabajos,
conforme a los catdlogos de partidas
(de la Etapa de Rehabilitacién Inicial

y de la Etapa de Mantenimiento), CUMPLE CUMPLE CUMPLE
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica...

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

obra dividido en categorias,

expresado en jornadas...
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DOCUMENTOS

1.- Pixide Constructorsa, S.
A. de C. V., en asociacion
en participacién con
Armaqop, S.A.deC. V.,
Valakar Infraestructura, S.
A. de C. V. y Vialitek
Grupo Constructor,
S.A.deC. V.

2.-Ramo 21, S. A,
deC. V., en
asociacion en
participacién con
Ujtais,
S.A.deC. V.

3.- Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.deC. V.

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la maquinaria
y equipo de construccion, expresado
en horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los plazos y
especificaciones determinadas por la
Secretaria....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Relacién de
maquinaria y equipo de construccién,
indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales, asi como la fecha en
que se utilizara de estos insumos en
el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado de insumos
que intervienen en la integracién de
la Proposicién, con la descripcién y
especificaciones técnicas de cada uno
de ellos, indicando las cantidades a
utilizar y sus respectivas unidades de
medicion....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de bésicos,
documento en el cual el licitante
integra los materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipos
de construccidn, especificando las
caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que componen
e intervienen en la integracion de las
tarjetas de partidas de trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

,@4

JALISCO

GORIEANO DEL §5TADO
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DOCUMENTOS

1.- Pixide Constructora, S.
A.de C. V., en asociacion
en participacién con
Armaqop, S.A.deC. V.,
Valakar Infraestructura, S.
A. de C. V. y Vialitek
Grupo Constructor,
S.A.deC. V.

2.- Ramo 21, S. A.
deC.V., en
asociacion en
participacion con
Ujtais,
S.A.deC. V.

3.- Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.deC.V.

Documento T19.- Tarjetas de partidas
de trabajo, documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos
de construccion, especificando las
caracter/sticas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias
para la correcta ejecucion de cada
una de las partidas requeridas en los
catdlogos de partidas (tanta para la
Etapa de Rehabilitacién Inicial como
la Etapa de Mantenimiento).....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Integracién del
catédlogo de conceptos de indirectos,
documento en el cual el Licitante
manifieste los conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos,
materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados
en la convocatoria y bases de
licitacion.....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el que
haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las

esti i de los trabaj
ejecutados. El 0.2% (dos al millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.- Manifestacién
escrita bajo protesta de decir verdad
de conocer |a guia estimaciones
SECIP con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podré
invocar su desconacimiento o
solicitar modificaciones al Contrato
por este motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente
a la fecha del acto de presentacién y
apertura de proposiciones, emitida
por el Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella se refleja
y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

X

JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADD
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Pixide Constructora, S. A. de C. V., en
asociacion en participacién con Armaqop, S. A. de C. V., Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. y Vialitek
Grupo Constructor, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T11.- Descripcion de la planeacién integral del Licitante para realizar los trabajos, |la cual debera
contener la descripcion clara de la planeacion y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los
objetivos generales y particulares a fin de que en cada tramo carretero se conozca el plan de trabajo
tomando en cuenta siempre la operatividad mds adecuada para la via de comunicacién a intervenir,
indicando los frentes de trabajo a formar, su programa de ejecucién con duracién de cada una de las
acciones por ejecutar.

El Licitante describird con precision la forma en que se trabajara en todo el paquete carretero estatal,
incluyendo el procedimiento constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia
tanto en maquinaria como en materiales por aplicar, asi como la temporalidad; asimismo el alcance global
de la intervencion del Paquete Carretero divido en Tramos Carreteros y el seguimiento al plan de trabajo
a través de una metodologia enfocada a Direccién de Proyectos (Project Management).

Serd indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no
interrumpir el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento.

Se describira a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales debera ser
acorde a lo descrito en el apéndice sefialética de carreteras proporcionado por la Secretaria y a la
Normatividad Vigente.

Este documento tendra que presentar el programa de obra priorizado por Tramos Carreteros considerando
el plan de riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de
comunicacién a diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la red carretera.

Esta planeacién integral para la ejecucién de los trabajos debera ser congruente con el resto de su
Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la persona
facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el Documento T11 “Descripcidn de la planeacion integral del Licitante”, el
Licitante no cumple con las Bases de Licitacion Publica Multianual conforme a los alcances de los trabajos
y/o0 acciones a ejecutar, ya que la primera parte del documento hace referencia a trabajos distintos de los
que se licitan. Asi mismo no presenta como parte de este documento el programa de obra priorizado por
Tramos Carreteros y su plan de trabajo a través de una metodologia enfocada a Direccion de Proyectos
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(Project Management), no describe cuantos frentes trabajo va a utilizar ni la temporalidad de las
actividades, asimismo, no describe las actividades que realizara conforme a las etapas del contrato.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fracciones IV yVdela
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion Pablica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
1 \Ijamo 21,S.A.de C. V., en asociacién en participacion con Uijtais, S. A. de C. $154'972,026.92
2 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $158°111,887.63

Por lo anterior, al contar con solo dos licitantes que solventaron la evaluacién binaria el contrato se
adjudicara al que ofrezca la propuesta econdmica mas baja, salvo que rebase el techo financiero conforme
a lo estipulado en el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

]
|

| Techo Financiero

e 11 R L
527 tramo San

Pedro - Talpa de Allende, en los municipios de Mascota y Talpa de Allende; y 555 tramo Talpa - $163,519,379.65
Llano Grande - Tomatlan, en los municipios de Talpa de Allende y Tomatlén, Jalisco. .

-

Ramo 21, S. A. de C. V., en asociacién en participacion | $133,596,574.93 $154,972,026.92 SOLVENTE
con Ujtais, S.A. de C.V.
Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. E $136,303,351.41|" $158,111,887.63 SOLVENTE

N

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictimenes y revisada por el Arq. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion. -
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La evaluacion de la propuesta econémica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su caricter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima tercera sesién extraordinaria del dia 06 de marzo de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Ramo 21, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con Ujtais, S. A. de
C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Reconstruccién, conservacién periédica y conservacién
rutinaria de carreteras 527 tramo San Pedro - Talpa de Allende, en los municipios de Mascota y Talpa de
Allende; y 555 tramo Talpa - Llano Grande - Tomatlan, en los municipios de Talpa de Allende y Tomatlan,
lalisco, por un monto de $154°972,026.92 (ciento cincuenta y cuatro millones novecientos setenta y dos
mil veintiséis pesos 92/100 M.N.)," I.V.A. incluido, por ser el licitante que solventé todos los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Multianual en la evaluacién binaria y ofrece la
propuesta econdmica mas baja, conforme a lo estipulado en el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ademas de reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacion Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra
Publica Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $7°446,363.21 (siete millones cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y tres
pesos 21/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 16:10 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 08 de marzo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.
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Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:13
horas del dia 06 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

|

RAZON SOCIAL
Pixide Constructora, S. A. de C. V., en asociacion en
participacién con Armagop, S. A. de C. V., Valakar
Infraestructura, S. A. de C. V. y Vialitek Grupo
Constructor, S. A. de C. V.

REPRESENTANTES (FIRMA)

Ramo 21, S. A. de C. V., en asociacidn en participacion
con Ujtais, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Tlava de los Argicles
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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