GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

inf LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
nfraestructura
g ’ y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0038-2025
JALISC
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL ESTADO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0038-2025, para la contratacion de obra publica: Reconstruccién, conservacion periddica y
conservacion rutinaria de carreteras 701 tramo Entronque Carretera Federal México 23 - Villa Guerrero,
en los municipios de Colotlan, Totatiche y Villa Guerrero; y 702 tramo Villa Guerrero - San Martin de
Bolafios (Subtramo 1), en los municipios de Villa Guerrero y Bolafios, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:50 horas, del dia 06 de marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacién Publica Estatal Multianual bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0038-2025, se inscribieron a participar 15 Licitantes.

Con fecha del dia 28 de febrero de 2025, a las 09:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
1 |Construmaq,S.A.deC.V. - Se desecha $0.00

Se acepta propuesta
para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion

2 | M3 Creacidn, S.de R.L. de C.V. $205°742,030.09

3 | Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V. $213°983,974.25

Tripoli Emulsiones, S. A. de C.V., en asociacion
4 | en participacion con Vaisa Construcciones, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Construmaq, S. A. de C. V.

Se desecho la propuesta por omitir presentar los documentos técnicos T13, T14, T15 y T16, solicitado en
las Bases de Licitacion Publica Multianual, en los numerales 4.2.- Documentacion que se requiere para
preparar la proposicion y forma de presentacion y 6.1. Documentos que integran la propuesta técnica y
6.3.- Evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, 6.3.1.- En el acto de presentacion y apertura de
proposiciones: inciso f); y en el articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $205°742,030.09

Tripoli Emulsiones, S. A. de C.V., en asociacién en participacién con Vaisa
Construcciones, S. A.de C. V.

2 $206°586,120.40

3 | Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V. $213°983,974.25

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciédn de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 28 de
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal
Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

2.- Tripoli Emulsiones, S.

1.- M3 Creadién A. de C.V., en asociacién 3.- Huexugquillan
DOCUMENTOS : ! | en participacién con Vaisa Construcciones,
S.deR.L.deC. V. ;
Construcciones, . S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de |a proposicién técnica y
econdmica es la firma autdgrafa de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
persona facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo..

: A /,//
V /1
J / L %4
7
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2.- Tripoli Emulsiones, S.

1.- M3 Creacién A. de C.V,, en asociacién 3.- Huexuquillan
DOCUMENTOS ! ’ | en participacién con Vaisa Construcciones,
S.deR.L.deC. V. z
Construcciones, S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

Documento T2.- Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las bases de esta
licitacién, los anexos técnicos y
econdémicos. Asi como, estar conforme CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de ajustarse a las leyes y reglamentos
aplicables y a los términos de las bases
de esta licitacidn, las modificaciones
que, en su caso, se hayan efectuado..

Documenta T3.- Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de que se
analizé y revisé el Modelo del Contrato,
el cual debera ser firmado de
conocimiento y aceptacion del
contenido del mismo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4,- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables y

que han sido consideradas en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
elaboracién de la Propuesta, asi como
las normas de calidad de los
materiales..

Documento T5.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad, de estar
conforme con el contenido, alcances y

todas las particularidades de los anexos t
y/o apéndices que forman parte de CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
estas Bases de Licitacion, deberan 1
presentarse los anexos impresos y I
firmados en sus versiones mas 1
actualizadas, de conocimientoy
aceptacion..
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2.- Tripoli Emulsiones, S.

1.- M3 Creacién A. de C.V., en asociacién 3.- Huexuquillan
DOCUMENTOS : ’ | en participacion con Vaisa Construcciones,
S.deR.L.deC. V. 5
Construcciones, S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T6.- Manifestacién escrita
de conocer el(los) sitio(s) de la obra y
sus condiciones ambientales asi como
las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico y estar conforme de
ajustarse a las leyes y reglamentos
aplicables, a los términos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de esta licitaciéon
publica, haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se realizard
la obra, observando las peculiaridades
del terreno y prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de la obra
por lo que no podrd invocar su
desconocimiento..

Documento T7.- Copia de la minuta de
la junta de aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de los
acuerdos ahi tomados o manifestacién
escrita de conocer el acta de la junta de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aclaraciones, en su contenido, alcances
y estar conforme con todas las
particularidades y acuerdos que se
tomaron y que han sido considerados
en la elaboracién de la Propuesta..

Documento T8.- Circulares aclaratorias
y anexos de estas, que deberan de
integrar y considerar en la elaboracidn

d: la.Propu.esta. en caso de que las CUMPLE CUMPLE CUMPLE i t
ubiera. Si durante el proceso no {
surgen circulares aclaratorias, debera / /

presentar un escrito donde asi lo P
manifieste.. £
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2.- Tripoli Emulsiones, S.

1.°M3 Creadén A. de C.V., en asociacion 3.- Huexuquillan
DOCUMENTOS 3 ’ | en participacion con Vaisa Construcciones,
S.deR.L.deC. V. «
Construcciones, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T9.- Escrito de proposicién
de los profesionales técnicos y
administrativos al servicio del licitante,
anexando el curriculum y copia de la
cédula profesional de cada uno que CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cumpla con la capacidad y experiencia
en obras similares a esta Licitacion
Publica, especificando quien sera el
Responsable de Obra...

Documento T10.- Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de que, por su
conducto, no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento para
evadir sus efectos..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.- Descripcién de la
planeacién integral del Licitante para
realizar los trabajos, la cual debera
contener la descripcidn clara de la
planeacion y estrategia integral del
licitante en donde se establezcan los
objetivos generales y particulares a fin
de que en cada tramo carretero se
conozca el plan de trabajo tomando en
cuenta siempre la operatividad mas
adecuada para la via de comunicacion a
intervenir....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.- Programa general de
ejecucion de los trabajos, conforme a
los catalogos de partidas (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y de la Etapa de
Mantenimiento), calendarizado, en
periodos mensuales, conforme a los
plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i

Documento T13.- Programa \
calendarizado y cuantificado de la ; ‘1
utilizacion mensual de la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE /1
dividido en categorias, expresado en ( y, 4
jornadas...
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2.- Tripoli Emulsiones, S.

1.- M3 Creacién A. de C.V., en asociacion 3.- Huexuquillan
DOCUMENTOS ; ' | en participacion con Vaisa Construcciones,
S.deR.L.deC. V. 2
Construcciones, S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual t?e la maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccién, expresado en
horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas....

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo
de |nstala(':16n permanente, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en unidades convencionales y
volimenes necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones determinadas
por la Secretaria....

Documento T16.- Relacion de
maquinaria y equipo de construccién,
indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra,

su ubicacién fisica, modelo y usos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
actuales, asi como la fecha en que se
utilizara de estos insumos en el sitio de
los trabajos conforme al programa
presentado...

Documento T17.- Listado de insumos
que intervienen en la integracion de la
Proposicidn, con la descripcién y
especificaciones técnicas de cada uno CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de ellos, indicando las cantidades a
utilizar y sus respectivas unidades de
medicién....

Documento T18.- Tarjetas de basicos,
documento en el cual el licitante
integra los materiales, mano de obra,

herramienta, maquinaria y equipos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE A
construccidn, especificando las ¥ j\\k‘\
\«7 )

caracteristicas, las unidades y las (.
cantidades necesarias que componen e / g
intervienen en la integracién de las /
tarjetas de partidas de trabajo....
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2.- Tripoli Emulsiones, S.
A. de C.V., en asociacién
en participacion con Vaisa
Construcciones,

3.- Huexugquillan
Construcciones,
S.A.deC.V.

1.- M3 Creacién,

DOCUMENTOS s.deR.L.deC.V.

S.A.deC. V.

Documento T19.- Tarjetas de partidas
de trabajo, documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de
construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades
y las cantidades necesarias para la
correcta ejecucién de cada una de las
partidas requeridas en los catdlogos de
partidas (tanto para la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial como la Etapa de
Mantenimiento).....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Integracién del
catdlogo de conceptos de indirectos,
documento en el cual el Licitante
manifieste los conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos, materiales,
tecnoldgicos y demas requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién.....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el que haga
constar su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.- Manifestacién escrita

bajo protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP con
la metodologla para cargar

estimaciones, por lo que no podra

invocar su desconocimiento o solicitar

modificaciones al Contrato por este

mativo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.- Opinidn de
cumplimiento de obligaciones fiscales
en sentido positivo y vigente a la fecha
del acto de presentacién y apertura de

proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica Estatal Multianual.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacién Publica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA

1 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $205°742,030.09
Tripoli Emulsiones, S. A. de C.V., en asociacion en participacion con Vaisa ,

. Construcciones, S. A. de C. V. 3206586,120.40

3 | Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V. $213°983,974.25

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacién por rango de aceptacién, se requirid y se verificd que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacion Inicial de su Propuesta.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendré
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

IIl. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal k\
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades. ( (',w

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendré
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacidn dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacion mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10]
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unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al Flujo de Operacién menos la Provisién de Pagos de
Impuestos.

En el caso de asociacidn en participacion se sumarén los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacion, Provision de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
pardmetros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicién coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fraccionesde lal a la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacion Publica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacion de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacion Publica Estatal Multianual.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

[I. Determinacién de precios de mercado;
[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
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V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

[1l. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacién de la Obra Pablica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y
V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacion Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
alalV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mas los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacion Inicial” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-Rl “Determinacién del
Pago Componente Crédito” y 4-Rl “Determinacién del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mds los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo
de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento.

3.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoriay Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

¢ /‘/
W
%
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y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SlOP-E-ICAR;OB-LP-OO38-2025

i Techo Financiero

Reconstruccién, conservacion periddica y conservacién rutinaria de carreteras 701 tramo
Entronque Carretera Federal México 23 - Villa Guerrero, en los municipios de Colotldn,
Totatiche y Villa Guerrero; y 702 tramo Villa Guerrero - San Martin de Bolafios (Subtramo 1), $219,400,872.00
en los municipios de Villa Guerrero y Bolafios, Jalisco.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $177,363,819.04
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $184,468,943.32
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $178,091,483.10
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $204,805,205.57
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $151,377,760.64
B : : b 3 RES ADCO D
0 EMPRESA PROPUESTA PROF ACO 4
1/M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $177,363,819.04| $205,742,030.09 SE ACEPTA
2|Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V., en asociacién en $178,091,483.10| $206,586,120.40 SE ACEPTA
participacion con Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.
3|Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. $184,468,943.32| $213,983,974.25 SE ACEPTA

3.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe

PR
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en la fraccién anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

WSl G A RE AT it ey R

1. IMPORTE POR MATERIALES S

Ao Eaaril Ll
Il. IMPORTE POR MANO DE OBRA §7,819381.91)  $35450774.61]  $32,657,908.77)
Iil. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $9,391985.95|  $24,303,460.35)  $19,435,412.08
IV. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS {INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA $16,780,880.14]  $29,062,296.74|  $22,990,162.81
SUPERVISIGN EXTERNA)
V. IMPORTE DE FINANGAMIENTO (INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA $22,929,772.39|  $48,366,440.94|  $23,206,328.84
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA MULTIANUAL)

1, IMPORTE POR MATERIALES $47,754,655.81 $68,144,988.22 $76,781,087.53

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $32,657,908.77 $7,819,381.91 $35,450,774.61
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $24,309,460.36 $19,435.412.08 $9,391,985.96
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO $104,722,024.84 $95,399,782.21 $121,623,848.10
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA $29,062,296.74 5$16,780,880.14 $22,990,162.81
SUPERVISION EXTERNA]

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA $23,206,328.84 $48,366,440,91 $22,929,772.39
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA MULTIANUAL)

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $15,624,889.87 $13,021,093.30 $11,531,874.75
PRESUPUESTO TOTAL $177,363,819.04 $178,091,483.10 $184,468,943.32

3.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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|| Tripoli Emulsiones, SA.de C.V.,en | ; 23
‘asaciacién en partidpacién con Valsa m’“fq"m",cf’:,w,'fk o

B A S LA Ak L A S b A o B AL Mo SontEr __ Construcdiones, SA.deCV. | |

8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES A A $0.00]

9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA X $24,838,526.86

10. INSUFICIENC A PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO X $0.00! $10,043,426.12
11. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS $0.00 $6,209,282.67

PARA LA SUPERVISICN EXTERNA)

12. INSUFICENCO A PARCIAL DE FINANOAMIENTO (INCLUYENDO LOS COSTOS 50.00 $0.00

POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA MULTIANUAL)

13. INSUFICIENCIA TOTAL: 8+49+10+¢11+12 $20,390,332.41 531,047,80953 510,319,582,57
14. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL -54,765,442.54 -518,026,716.23 $1,311,892.18
CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

eomeosin | wporoeia [ ESHOREA | essanoocis

PROPUESTA PUESTA CON IVA || A : : sz ]

e O R O N B ARA ] IASACANARITMETIEA

1|M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $177,363,819.04|  $205,742,030.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Tripoli Emulsiones, S.A.de C.V., en $178,091,483.10 $206,586,120.40 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

asociacion en participacion con Vaisa
Construcciones, S.A. de C.V.
Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. $184,468,943.32 $213,983,974.25 CUMPLE SOLVENTE

w

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima tercera sesion extraordinaria del dia 06 de marzo de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Reconstruccion, conservacion periddica y conservacion rutinaria de carreteras 701 tramo
Entronque Carretera Federal México 23 - Villa Guerrero, en los municipios de Colotlan, Totatiche y Villa
Guerrero; y 702 tramo Villa Guerrero - San Martin de Bolafios (Subtramo 1), en los municipios de Villa
Guerrero y Bolafios, Jalisco, por un monto de $213'983,974.25 (doscientos trece millones novecientos
ochenta y tres mil novecientos setenta y cuatro pesos 25/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Multianual y garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacién se otorgard un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacién Inicial, (sin considerar los rendimientos financieros por la implementacion de la Obra
Publica Multianual ni el importe para supervision), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $10°261,961.48 (diez millones doscientos sesenta y un mil novecientos sesenta y un pesos
48/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0038-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 16:50 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 08 de marzo de 2025 y de terminacidn de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:53

horas del dia 06 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

P
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) |

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S. A. de C.V., en asociacion en
participacion con Vaisa Construcciones, S. A. de C. V.

Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

{\/Lm a ck \cn 5 ;\vb\c\zﬁ)
s . . O
%"r")\\ Od A ™ oL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LT RICHRDO, AL
CHRRELA TRl 2

TESTIGO SOCIAL
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