

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026**, para la contratación de obra pública: **Construcción de vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+000 al km. 0+150, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:00 horas**, del día **27 de abril de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **19 de marzo de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026**, se inscribieron a participar **83** Licitantes.

Con fecha del día **15 de abril de 2026**, a las **10:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	58

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'195,360.11
2	Alfa Triade, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'195,099.46
3	Alfredo Flores Chávez	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'854,352.63
4	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'033,454.93.
5	Armaqop, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'057,542.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
6	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'954,683.37
7	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'711,057.43
8	Construarba, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'235,942.24
9	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'374,695.22
10	Constructora Alerbos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'295,816.03
11	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'424,068.87
12	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'404,844.22
13	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'000,027.57
14	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'788,673.65
15	Construmaq, S. A. de C. V.	Se desecha	\$0.00
16	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'964,740.80
17	Construnav, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'102,216.20
18	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'629,124.86
19	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'437,603.39
20	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'812,065.37
21	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'916,406.53
22	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'601,866.52
23	Femarco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'943,895.86
24	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'519,311.09
25	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'339,753.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
26	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'392,348.81
27	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'123,029.34
28	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'980,449.33
29	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'052,606.34
30	Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'660,151.32
31	Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'367,932.95
32	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'517,169.66
33	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'559,960.48
34	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'431,870.98
35	Juan de Dios de la Torre Tosca	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'396,955.38
36	Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'551,057.68
37	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'767,887.58
38	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'151,143.41
39	Milaru Constructores, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'532,871.22
40	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'594,951.00
41	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'007,734.26
42	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'463,818.64
43	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'099,496.62
44	Paulina Alejandra Fontes Luna	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'350,928.28
45	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'576,051.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
46	Procopesa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'293,148.43
47	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'121,543.33
48	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'564,957.22
49	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'954,633.43
50	TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'899,093.16
51	Tecorsa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'667,864.12
52	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'966,877.33
53	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'171,062.34
54	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'380,424.12
55	Urus Urbana, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'706,954.58
56	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'771,090.65
57	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'444,735.46
58	Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'626,189.08

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Construmaq, S. A. de C. V.

Se desechó la propuesta por no presentar firmado la caratula de la propuesta económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
1	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$6'517,169.66
2	Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.	\$6'660,151.32
3	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$6'711,057.43
4	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	\$7'000,027.57
5	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$7'007,734.26
6	Armaqop, S. A. de C. V.	\$7'057,542.45
7	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$7'151,143.41
8	Alfa Triade, S. A. de C. V.	\$7'195,099.46
9	Constructora Alerbos, S. A. de C. V.	\$7'295,816.03
10	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$7'339,753.26
11	Paulina Alejandra Fontes Luna	\$7'350,928.28
12	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$7'374,695.22
13	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$7'380,424.12
14	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	\$7'404,844.22
15	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	\$7'431,870.98
16	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$7'437,603.39
17	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$7'463,818.64
18	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$7'519,311.09
19	Milaru Constructores, S. A. de C. V.	\$7'532,871.22
20	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	\$7'559,960.48
21	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$7'594,951.00
22	Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	\$7'626,189.08
23	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	\$7'629,124.86
24	Tecorsa, S. A. de C. V.	\$7'667,864.12
25	Urus Urbana, S. A. de C. V.	\$7'706,954.58
26	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	\$7'767,887.58
27	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	\$7'771,090.65
28	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$7'788,673.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
29	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	\$7'916,406.53
30	Femarco, S. A. de C. V.	\$7'943,895.86
31	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de .C. V.	\$7'954,633.43
32	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$7'954,683.37
33	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$7'980,449.33
34	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	\$8'052,606.34
35	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	\$8'099,496.62
36	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	\$8'121,543.33
37	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$8'123,029.34
38	Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	\$8'195,360.11
39	Construarba, S. A. de C. V.	\$8'235,942.24
40	Procopesa, S. A. de C. V.	\$8'293,148.43
41	Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	\$8'367,932.95
42	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	\$8'392,348.81
43	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$8'396,955.38
44	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$8'424,068.87
45	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$8'444,735.46
46	Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	\$8'551,057.68
47	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$8'576,051.98
48	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$8'601,866.52
49	Alfredo Flores Chávez	\$8'854,352.63
50	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$8'964,740.80
51	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	\$8'966,877.33
52	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	\$9'033,454.93
53	Construnav, S. A. de C. V.	\$10'102,216.20
54	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$10'171,062.34
55	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$10'564,957.22
56	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$10'812,065.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
57	TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.	\$12'899,093.16

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **15 de abril de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	2.- Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.	3.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	5.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	2.- Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.	3.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	5.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	2.- Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.	3.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	5.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	2.- Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.	3.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	5.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	2.- Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.	3.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	5.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Armaqop, S. A. de C. V.	7.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	8.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	9.- Constructora Alerbos, S. A. de C. V.	10.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Armaqop, S. A. de C. V.	7.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	8.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	9.- Constructora Alerbos, S. A. de C. V.	10.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Armaqop, S. A. de C. V.	7.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	8.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	9.- Constructora Alerbos, S. A. de C. V.	10.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Armaqop, S. A. de C. V.	7.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	8.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	9.- Constructora Alerbos, S. A. de C. V.	10.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Armaqop, S. A. de C. V.	7.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	8.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	9.- Constructora Alerbos, S. A. de C. V.	10.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Paulina Alejandra Fontes Luna	12.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	13.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	14.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	15.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Paulina Alejandra Fontes Luna	12.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	13.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	14.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	15.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Paulina Alejandra Fontes Luna	12.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	13.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	14.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	15.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Paulina Alejandra Fontes Luna	12.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	13.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	14.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	15.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	17.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	18.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	19.- Milaru Constructores, S. A. de C. V.	20.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	17.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	18.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	19.- Milaru Constructores, S. A. de C. V.	20.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	17.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	18.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	19.- Milaru Constructores, S. A. de C. V.	20.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	17.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	18.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	19.- Milaru Constructores, S. A. de C. V.	20.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	22.- Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	23.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	24.- Tecorsa, S. A. de C. V.	25.- Urus Urbana, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	22.- Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	23.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	24.- Tecorsa, S. A. de C. V.	25.- Urus Urbana, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendarario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	22.- Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	23.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	24.- Tecorsa, S. A. de C. V.	25.- Urus Urbana, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	22.- Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	23.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	24.- Tecorsa, S. A. de C. V.	25.- Urus Urbana, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	27.- Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	28.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	29.- Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	30.- Femarco, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	27.- Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	28.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	29.- Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	30.- Femarco, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	27.- Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	28.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	29.- Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	30.- Femarco, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	27.- Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	28.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	29.- Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	30.- Femarco, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleje y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	32.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	33.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	34.- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	35.- Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	32.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	33.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	34.- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	35.- Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	32.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	33.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	34.- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	35.- Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	32.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	33.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	34.- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	35.- Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	37.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	38.- Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	39.- Construarba, S. A. de C. V.	40.- Procopesa, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos -- económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	37.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	38.- Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	39.- Construarba, S. A. de C. V.	40.- Procopesa, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	37.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	38.- Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	39.- Construarba, S. A. de C. V.	40.- Procopesa, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	37.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	38.- Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	39.- Construarba, S. A. de C. V.	40.- Procopesa, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	42.- GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	43.- Juan de Dios de la Torre Tosca	44.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	45.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	42.- GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	43.- Juan de Dios de la Torre Tosca	44.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	45.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	42.- GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	43.- Juan de Dios de la Torre Tosca	44.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	45.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	42.- GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	43.- Juan de Dios de la Torre Tosca	44.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	45.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	46.- Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	47.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	48.- Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	49.- Alfredo Flores Chávez	50.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	51.- Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	47.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	48.- Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	49.- Alfredo Flores Chávez	50.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	51.- Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	47.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	48.- Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	49.- Alfredo Flores Chávez	50.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	51.- Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	47.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	48.- Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	49.- Alfredo Flores Chávez	50.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	51.- Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	47.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	48.- Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	49.- Alfredo Flores Chávez	50.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	51.- Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	52.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	53.- Construnav, S. A. de C. V.	54.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	55.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	56.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	57.- TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	52.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	53.- Construnav, S. A. de C. V.	54.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	55.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	56.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	57.- TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-IP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	52.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	53.- Construnav, S. A. de C. V.	54.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	55.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	56.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	57.- TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	52.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	53.- Construnav, S. A. de C. V.	54.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	55.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	56.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	57.- TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	52.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	53.- Construnav, S. A. de C. V.	54.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	55.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	56.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	57.- TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$6'517,169.66
2	Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.	\$6'660,151.32
3	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$6'711,057.43
4	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	\$7'000,027.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
5	Obras Civiles Acuariò, S. A. de C. V.	\$7'007,734.26
6	Armaqop, S. A. de C. V.	\$7'057,542.45
7	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$7'151,143.41
8	Alfa Triade, S. A. de C. V.	\$7'195,099.46
9	Constructora Alerbos, S. A. de C. V.	\$7'295,816.03
10	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$7'339,753.26
11	Paulina Alejandra Fontes Luna	\$7'350,928.28
12	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$7'374,695.22
13	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$7'380,424.12
14	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	\$7'404,844.22
15	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	\$7'431,870.98
16	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$7'437,603.39
17	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$7'463,818.64
18	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$7'519,311.09
19	Milaru Constructores, S. A. de C. V.	\$7'532,871.22
20	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	\$7'559,960.48
21	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$7'594,951.00
22	Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	\$7'626,189.08
23	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	\$7'629,124.86
24	Tecorsa, S. A. de C. V.	\$7'667,864.12
25	Urus Urbana, S. A. de C. V.	\$7'706,954.58
26	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	\$7'767,887.58
27	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	\$7'771,090.65
28	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$7'788,673.65
29	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	\$7'916,406.53
30	Femarco, S. A. de C. V.	\$7'943,895.86
31	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de .C. V.	\$7'954,633.43
32	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$7'954,683.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
33	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$7'980,449.33
34	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	\$8'052,606.34
35	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	\$8'099,496.62
36	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	\$8'121,543.33
37	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$8'123,029.34
38	Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	\$8'195,360.11
39	Construarba, S. A. de C. V.	\$8'235,942.24
40	Procopesa, S. A. de C. V.	\$8'293,148.43
41	Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	\$8'367,932.95
42	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	\$8'392,348.81
43	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$8'396,955.38
44	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$8'424,068.87
45	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$8'444,735.46
46	Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	\$8'551,057.68
47	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$8'576,051.98
48	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$8'601,866.52
49	Alfredo Flores Chávez	\$8'854,352.63
50	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$8'964,740.80
51	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	\$8'966,877.33
52	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	\$9'033,454.93
53	Construnav, S. A. de C. V.	\$10'102,216.20
54	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$10'171,062.34
55	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$10'564,957.22
56	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$10'812,065.37
57	TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.	\$12'899,093.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Construmova, S. A. P. I. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** “Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética”, se observa que en el **Documento E9.-** “Análisis de los precios unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026				Techo Financiero
Construcción de vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+000 al km. 0+150, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.				\$9,169,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$5,618,249.71 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$11,119,907.90 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$6,921,427.83 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$7,959,642.01 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$5,883,213.66				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$5,618,249.71	\$6,517,169.66	SE DESCALIFICA
2	Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.	\$5,741,509.76	\$6,660,151.32	SE DESCALIFICA
3	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5,785,394.34	\$6,711,057.43	SE DESCALIFICA
4	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.	\$6,034,506.53	\$7,000,027.57	SE ACEPTA
5	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$6,041,150.22	\$7,007,734.26	SE ACEPTA
6	Armaqop, S. A. de C. V.	\$6,084,088.32	\$7,057,542.45	SE ACEPTA
7	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$6,164,778.80	\$7,151,143.41	SE ACEPTA
8	Alfa Triade, S. A. de C. V.	\$6,202,671.95	\$7,195,099.46	SE ACEPTA
9	Constructora Alerbos, S. A. de C. V.	\$6,289,496.58	\$7,295,816.03	SE ACEPTA
10	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$6,327,373.50	\$7,339,753.26	SE ACEPTA
11	Paulina Alejandra Fontes Luna	\$6,337,007.14	\$7,350,928.28	SE ACEPTA
12	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$6,357,495.88	\$7,374,695.22	SE ACEPTA
13	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$6,362,434.59	\$7,380,424.12	SE ACEPTA
14	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	\$6,383,486.40	\$7,404,844.22	SE ACEPTA
15	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$6,411,727.06	\$7,437,603.39	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
16	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$6,434,326.41	\$7,463,818.64	SE ACEPTA
17	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$6,482,164.73	\$7,519,311.09	SE ACEPTA
18	Milaru Constructores, S. A. de C. V.	\$6,493,854.50	\$7,532,871.22	SE ACEPTA
19	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,517,207.31	\$7,559,960.48	SE ACEPTA
20	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$6,547,371.55	\$7,594,951.00	SE ACEPTA
21	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	\$6,576,831.78	\$7,629,124.86	SE ACEPTA
22	Tecorsa, S. A. de C. V.	\$6,610,227.69	\$7,667,864.12	SE ACEPTA
23	Urus Urbana, S. A. de C. V.	\$6,643,926.36	\$7,706,954.58	SE ACEPTA
24	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,696,454.81	\$7,767,887.58	SE ACEPTA
25	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	\$6,699,216.08	\$7,771,090.65	SE ACEPTA
26	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$6,714,373.84	\$7,788,673.65	SE ACEPTA
27	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	\$6,824,488.39	\$7,916,406.53	SE ACEPTA
28	Femarco, S. A. de C. V.	\$6,848,186.09	\$7,943,895.86	SE ACEPTA
29	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$6,857,442.61	\$7,954,633.43	SE ACEPTA
30	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$6,857,485.66	\$7,954,683.37	SE ACEPTA
31	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$6,879,697.70	\$7,980,449.33	SE ACEPTA
32	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	\$6,941,902.02	\$8,052,606.34	SE ACEPTA
33	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	\$6,982,324.67	\$8,099,496.62	SE ACEPTA
34	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	\$7,001,330.46	\$8,121,543.33	SE ACEPTA
35	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$7,002,611.50	\$8,123,029.34	SE ACEPTA
36	Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	\$7,064,965.61	\$8,195,360.11	SE ACEPTA
37	Construarba, S. A. de C. V.	\$7,099,950.21	\$8,235,942.24	SE ACEPTA
38	Procopesa, S. A. de C. V.	\$7,149,265.89	\$8,293,148.43	SE ACEPTA
39	Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	\$7,213,735.30	\$8,367,932.95	SE ACEPTA
40	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	\$7,234,783.46	\$8,392,348.81	SE ACEPTA
41	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$7,238,754.64	\$8,396,955.38	SE ACEPTA
42	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$7,262,128.34	\$8,424,068.87	SE ACEPTA
43	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$7,279,944.36	\$8,444,735.46	SE ACEPTA
44	Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	\$7,371,601.45	\$8,551,057.68	SE ACEPTA
45	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$7,393,148.26	\$8,576,051.98	SE ACEPTA
46	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de	\$7,415,402.17	\$8,601,866.52	SE ACEPTA
47	Alfredo Flores Chávez	\$7,633,062.61	\$8,854,352.63	SE ACEPTA
48	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	\$7,730,066.66	\$8,966,877.33	SE ACEPTA
49	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	\$7,787,461.15	\$9,033,454.93	SE ACEPTA
50	Construnav, S. A. de C. V.	\$8,708,807.07	\$10,102,216.20	SE DESCALIFICA
51	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$8,768,157.19	\$10,171,062.34	SE DESCALIFICA
52	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$9,107,721.74	\$10,564,957.22	SE DESCALIFICA
53	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$9,320,746.01	\$10,812,065.37	SE DESCALIFICA
54	TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.	\$11,119,907.90	\$12,899,093.16	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$3,043,323.03	\$4,445,115.35	\$3,638,103.94
MANO DE OBRA	\$352,722.81	\$1,320,646.38	\$688,428.01
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$423,126.00	\$1,904,876.76	\$1,269,515.15
COSTOS INDIRECTOS	\$268,921.20	\$1,233,764.96	\$538,747.61
FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$50,962.29	\$7,686.95

RUBROS	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C. V.		Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.		Armaqop, S. A. de C. V.		Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.		Alfa Triade, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	66.4921%	\$3,357,827.66	65.2507%	\$3,368,772.21	64.7111%	\$3,336,467.09	67.4450%	\$3,498,339.71	67.2766%	\$3,511,274.63
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	16.7813%	\$847,451.06	12.5356%	\$647,190.87	10.2399%	\$527,964.09	12.3216%	\$639,116.17	12.4132%	\$647,863.86
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.7266%	\$844,684.97	22.2137%	\$1,146,851.19	25.0489%	\$1,291,507.40	20.2334%	\$1,049,495.49	20.3102%	\$1,060,023.11
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,049,963.69	100.0000%	\$5,162,814.27	100.0000%	\$5,155,938.58	100.0000%	\$5,186,951.37	100.0000%	\$5,219,161.60
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000%	\$454,496.73	7.36220%	\$380,096.71	8.09902%	\$417,580.39	8.50000%	\$440,890.87	7.50000%	\$391,437.12
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06250%	\$3,440.29	0.40000%	\$22,171.64	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$495,711.06	8.00000%	\$445,206.61	8.62000%	\$480,437.34	9.00000%	\$505,505.80	10.00000%	\$561,059.87
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,034,506.53		\$6,041,150.22		\$6,084,088.32		\$6,164,778.80		\$6,202,671.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Alerbos, S.A. de C.V.		Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.		Paulina Alejandra Fontes Luna		Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.		Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	58.0592%	\$3,043,323.03	64.7433%	\$3,390,513.12	64.2790%	\$3,394,469.89	62.0101%	\$3,335,168.61	62.4033%	\$3,364,613.55
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	12.5152%	\$656,016.37	12.4884%	\$653,998.54	12.1619%	\$642,251.12	12.6840%	\$682,201.70	12.7861%	\$689,389.77
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	29.4256%	\$1,542,417.60	22.7683%	\$1,192,345.29	23.5591%	\$1,244,119.05	25.3058%	\$1,361,053.62	24.8106%	\$1,337,718.36
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,241,757.00	100.0000%	\$5,236,856.95	100.0000%	\$5,280,840.06	100.0000%	\$5,378,423.93	100.0000%	\$5,391,721.68
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.44000%	\$494,821.84	9.00000%	\$471,317.13	8.11254%	\$428,410.00	5.00000%	\$268,921.20	6.13904%	\$330,999.95
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.08688%	\$4,983.90	0.15893%	\$9,072.00	0.40000%	\$22,837.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$516,740.65	10.11834%	\$578,490.56	10.00000%	\$573,208.71	12.00000%	\$677,681.42	10.61667%	\$607,562.47
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,289,496.58		\$6,327,373.50		\$6,337,007.14		\$6,357,495.88		\$6,362,434.59

RUBROS	Constructora Cosgar, S.A. de C.V.		Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.		Pasos Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V.		Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.		Milaru Constructores, S.A. de C.V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	64.5695%	\$3,313,409.73	66.2055%	\$3,522,439.69	65.7700%	\$3,586,565.35	61.3844%	\$3,400,734.39	65.5367%	\$3,627,940.82
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	13.2085%	\$677,802.00	9.9573%	\$529,773.54	11.7348%	\$639,920.66	15.1999%	\$842,083.22	13.8426%	\$766,289.10
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	22.2220%	\$1,140,330.07	23.8372%	\$1,268,250.31	22.4952%	\$1,226,709.93	23.4157%	\$1,297,241.61	20.6207%	\$1,141,511.12
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,131,541.80	100.0000%	\$5,320,463.54	100.0000%	\$5,453,195.94	100.0000%	\$5,540,059.22	100.0000%	\$5,535,741.04
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.50000%	\$538,811.89	9.00000%	\$478,841.72	6.55119%	\$357,249.23	10.87553%	\$602,510.98	8.00000%	\$442,859.28
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.09228%	\$5,232.60	0.00000%	\$0.00	0.17063%	\$9,914.36	0.00000%	\$0.00	0.06387%	\$3,818.81
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.90000%	\$675,394.77	10.00000%	\$579,930.53	10.00000%	\$582,035.95	5.00000%	\$307,128.51	8.00000%	\$478,593.53
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,383,486.40		\$6,411,727.06		\$6,434,326.41		\$6,482,164.73		\$6,493,854.50

RUBROS	Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.		Multi Obras DS, S.A. de C.V.		Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.		Tecorsa, S.A. de C.V.		Urus Urbana, S.A. de C.V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	74.1012%	\$3,863,054.39	79.5694%	\$4,349,932.15	67.6801%	\$3,772,502.72	77.6370%	\$4,445,115.35	66.3684%	\$3,470,100.07
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	14.9412%	\$778,916.21	8.9164%	\$505,838.63	10.8894%	\$606,976.76	14.9728%	\$857,270.99	8.6609%	\$452,841.75
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.9576%	\$571,243.71	13.9786%	\$764,188.71	21.4305%	\$1,194,538.20	7.3902%	\$423,126.00	24.9707%	\$1,305,604.71
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,213,214.31	100.0000%	\$5,466,843.67	100.0000%	\$5,574,017.68	100.0000%	\$5,725,512.34	100.0000%	\$5,228,546.53
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	12.80687%	\$667,649.58	12.42103%	\$679,038.10	8.04282%	\$448,308.21	6.97928%	\$399,599.55	23.59671%	\$1,233,764.96
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.23728%	\$13,954.11	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.35562%	\$21,782.09	0.13800%	\$8,917.59
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$589,481.80	6.00000%	\$368,752.91	8.66667%	\$521,935.11	7.00000%	\$430,282.58	2.16670%	\$140,212.13
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,517,207.31		\$6,547,371.55		\$6,576,831.78		\$6,610,227.69		\$6,643,926.36

RUBROS	Lagran Construcciones, S.A. de C.V.		Vazor Ingeniería, S.A. de C.V.		Constructora y Edificadora Romac, S.A. de C.V.		Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.		Femarco, S.A. de C.V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	64.0587%	\$3,574,561.56	63.5408%	\$3,604,741.52	58.5425%	\$3,314,661.27	62.6689%	\$3,505,292.74	65.7732%	\$3,804,787.56
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	10.3278%	\$576,307.23	8.9164%	\$505,838.63	12.9314%	\$732,171.39	12.5804%	\$703,665.94	7.5154%	\$434,743.11
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	25.6134%	\$1,429,263.94	27.5428%	\$1,562,537.10	28.5261%	\$1,615,137.21	24.7507%	\$1,384,395.52	26.7114%	\$1,545,179.00
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,580,132.73	100.0000%	\$5,673,117.25	100.0000%	\$5,661,969.87	100.0000%	\$5,593,354.20	100.0000%	\$5,784,709.67
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.16356%	\$399,736.16	6.76660%	\$383,877.15	8.63117%	\$488,694.21	8.64574%	\$483,586.86	8.93586%	\$516,913.56
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.07661%	\$4,581.18	0.26990%	\$16,347.83	0.45759%	\$28,144.83	0.00000%	\$0.00	0.12587%	\$7,931.85
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.34000%	\$678,636.64	9.75000%	\$592,150.87	8.12965%	\$502,315.54	11.73000%	\$712,825.19	8.00000%	\$504,764.41
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,696,454.81		\$6,699,216.08		\$6,714,373.84		\$6,824,488.39		\$6,848,186.09

RUBROS	Tasum Soluciones en Construcción, S.A. de C.V.		Bartorres Constructora, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.		Pastrana Maquinaria y Construcción, S.A. de C.V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	66.7330%	\$3,798,861.31	63.0382%	\$3,542,949.05	61.8211%	\$3,334,993.71	75.1464%	\$4,273,908.87	65.6125%	\$3,872,429.61
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	9.8594%	\$561,259.62	10.2922%	\$578,451.92	17.0884%	\$921,849.89	11.8533%	\$674,150.19	10.4970%	\$619,530.15
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	23.4076%	\$1,332,507.45	26.6696%	\$1,498,916.31	21.0904%	\$1,137,741.47	13.0003%	\$739,381.85	23.8905%	\$1,410,007.63
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,692,628.38	100.0000%	\$5,620,317.28	100.0000%	\$5,394,585.07	100.0000%	\$5,687,440.91	100.0000%	\$5,901,967.39
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000%	\$512,336.55	9.72020%	\$546,306.08	8.00000%	\$431,566.81	9.89926%	\$563,014.56	7.99057%	\$471,600.84
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.15000%	\$9,307.45	0.01009%	\$67.22	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.80000%	\$608,998.70	10.63637%	\$655,912.03	17.50000%	\$1,019,576.58	10.50000%	\$656,297.82	9.00000%	\$573,621.14
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,857,442.61		\$6,857,485.66		\$6,879,697.70		\$6,941,902.02		\$6,982,324.67

RUBROS	Promotora y Constructora San Miguel, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Cortell, S.A. de C.V.		Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V.		Construarba, S.A. de C.V.		Procopesa, S.A. de C.V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	66.4961%	\$3,754,398.77	60.7066%	\$3,567,766.55	60.5132%	\$3,214,548.83	67.4323%	\$4,079,908.78	63.2745%	\$3,474,878.22
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	10.0805%	\$569,148.69	18.1289%	\$1,065,447.70	10.8401%	\$575,842.98	8.3140%	\$503,029.52	9.1387%	\$501,871.74
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	23.4234%	\$1,322,495.65	21.1645%	\$1,243,852.95	28.6467%	\$1,521,751.49	24.2537%	\$1,467,440.71	27.5868%	\$1,514,997.18
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,646,043.11	100.0000%	\$5,877,067.20	100.0000%	\$5,312,143.30	100.0000%	\$6,050,379.01	100.0000%	\$5,491,747.14
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	12.66000%	\$714,789.06	8.74606%	\$509,812.07	19.51926%	\$1,036,891.06	6.77100%	\$409,671.16	21.05764%	\$1,156,432.34
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.08475%	\$5,412.88	0.20119%	\$12,773.62	0.33005%	\$21,321.40	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.52000%	\$605,551.22	9.00000%	\$575,306.29	10.50000%	\$667,989.84	9.00000%	\$583,323.44	7.00000%	\$465,372.56
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,001,330.46		\$7,002,611.50		\$7,064,965.61		\$7,099,950.21		\$7,149,265.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	Juan de Dios de la Torre Tosca	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Vialtek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	66.5252% \$3,880,756.47	67.4522% \$4,048,353.95	62.8549% \$3,797,934.68	56.1319% \$3,427,253.79	61.4578% \$3,791,501.20
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	10.3677% \$604,798.57	8.7103% \$522,773.73	20.6819% \$1,249,679.77	12.6698% \$773,578.94	12.0281% \$742,044.62
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	23.1071% \$1,347,955.08	23.8375% \$1,430,684.05	16.4632% \$994,770.38	31.1983% \$1,904,876.76	26.5142% \$1,635,732.86
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,833,510.12	100.0000% \$6,001,811.73	100.0000% \$6,042,384.83	100.0000% \$6,105,709.49	100.0000% \$6,169,278.68
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	13.84060% \$807,392.80	10.03353% \$602,193.60	8.06982% \$487,609.58	7.48876% \$457,241.93	7.95000% \$490,457.66
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.76740% \$50,962.29	0.00000% \$0.00	0.27027% \$17,648.62	0.08851% \$5,808.87	0.14611% \$9,730.54
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.25810% \$485,702.27	9.00000% \$594,360.48	10.00000% \$654,764.30	10.00000% \$656,876.03	8.60000% \$573,574.15
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$7,213,735.30	\$7,234,783.46	\$7,238,754.64	\$7,262,128.34	\$7,279,944.36

RUBROS	Sumero Construcciones, S. A. de C. V.	Psode Constructora, S. A. de C. V.	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Alfredo Flores Chávez	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	66.0591% \$3,661,228.65	61.7932% \$3,855,424.19	64.1665% \$3,998,572.91	67.4818% \$4,024,405.74	61.0167% \$3,743,361.22	61.1326% \$3,664,966.49
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	11.7955% \$653,745.79	11.9871% \$747,903.00	12.2428% \$762,916.69	22.1448% \$1,320,646.38	10.7844% \$661,617.28	21.0869% \$1,263,147.51
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	22.1454% \$1,227,379.06	26.2197% \$1,635,909.12	23.5907% \$1,470,070.75	10.3734% \$618,636.50	28.1989% \$1,729,995.80	17.7305% \$1,062,093.12
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,542,353.50	100.0000% \$6,239,236.31	100.0000% \$6,231,560.35	100.0000% \$5,963,688.62	100.0000% \$6,134,974.30	100.0000% \$5,990,207.12
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	19.00049% \$1,053,074.32	8.10000% \$505,378.14	5.61000% \$349,590.54	12.16000% \$725,184.54	9.91000% \$607,975.95	9.49296% \$568,648.07
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.18752% \$12,367.75	0.15781% \$10,643.68	0.10420% \$6,857.56	0.47800% \$31,972.81	0.05162% \$3,480.71	0.11743% \$7,702.37
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.00000% \$726,857.51	8.90000% \$601,217.97	12.00000% \$790,561.01	13.01000% \$874,382.06	14.00000% \$944,500.33	18.00000% \$1,181,980.36
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$7,371,601.45	\$7,393,148.26	\$7,415,402.17	\$7,633,062.61	\$7,730,066.66	\$7,787,461.15

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Armaqop, S. A. de C. V.	Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.	Alfa Triade, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$280,276.28	\$269,331.73	\$301,636.85	\$139,764.23	\$126,829.31
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$41,237.14	\$160,463.92	\$49,311.84	\$40,564.15
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$424,830.18	\$122,663.96	\$0.00	\$220,019.66	\$209,492.04
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$84,250.88	\$158,550.90	\$121,167.22	\$97,856.74	\$147,310.49
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,246.67	\$0.00	\$7,686.95	\$7,686.95	\$7,686.95
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$793,604.01	\$591,883.73	\$590,954.94	\$514,639.43	\$531,882.95
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD	-\$297,892.94	-\$146,677.12	-\$110,517.60	-\$8,133.63	\$29,176.92
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Alerbor, S. A. de C. V.	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	Paulina Alejandra Fontes Luna	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$594,780.91	\$247,590.82	\$243,634.05	\$302,935.33	\$273,490.39
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$32,411.64	\$34,429.47	\$46,176.89	\$6,226.31	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$77,169.85	\$25,396.10	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$43,925.78	\$67,430.49	\$110,337.61	\$269,826.41	\$207,747.66
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,703.05	\$0.00	\$0.00	\$7,686.95	\$7,686.95
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$673,821.38	\$426,620.64	\$425,514.65	\$586,675.01	\$488,925.00
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD	-\$157,080.73	\$151,869.92	\$147,664.05	\$91,006.41	\$118,637.47
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	Pados Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	Milariu Constructores, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$324,694.21	\$115,664.25	\$51,538.59	\$237,369.55	\$10,163.17
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$10,626.01	\$158,654.47	\$48,507.35	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$129,185.08	\$1,264.34	\$42,805.22	\$0.00	\$128,004.03
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$59,905.89	\$181,498.38	\$0.00	\$95,888.33
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,454.35	\$7,686.95	\$0.00	\$7,686.95	\$3,860.11
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$466,959.65	\$343,176.41	\$324,349.54	\$245,056.50	\$237,923.63
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$208,435.12	\$236,754.12	\$257,686.41	\$62,077.01	\$740,669.50
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	Multi Obras OS, S. A. de C. V.	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DID, S. A. de C. V.	Tecorsa, S. A. de C. V.	Urus Urbana, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,003.87
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$335,705.20	\$81,451.25	\$0.00	\$235,586.26
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$693,271.44	\$505,326.44	\$74,976.95	\$846,389.15	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$30,439.40	\$139,148.06	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$7,686.95	\$7,686.95	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$693,271.44	\$843,718.59	\$254,554.55	\$985,537.21	\$403,590.13
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$108,789.64	-\$479,965.69	-\$267,380.56	-\$559,254.64	-\$263,378.00
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	Constructora y Edificadora Romar, S. A. de C. V.	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	Femarco, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$63,542.38	\$33,362.42	\$323,442.67	\$132,811.20	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$112,120.78	\$182,589.38	\$0.00	\$0.00	\$253,684.90
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$139,011.45	\$154,870.46	\$50,053.40	\$55,160.75	\$21,834.05
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,105.78	\$0.00	\$0.00	\$7,686.95	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$317,780.39	\$370,822.26	\$373,496.08	\$195,658.90	\$275,518.95
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$360,856.25	\$221,328.61	\$128,819.46	\$517,166.78	\$279,245.45
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Tasom Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$95,154.89	\$303,110.23	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$127,158.39	\$109,976.09	\$0.00	\$14,277.82	\$68,897.86
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$131,773.68	\$530,133.30	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$26,411.05	\$0.00	\$107,180.81	\$0.00	\$67,146.77
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$7,619.77	\$7,686.95	\$7,686.95	\$7,686.95
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$153,579.44	\$212,750.72	\$549,751.67	\$552,098.07	\$143,731.59
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$455,419.25	\$443,161.31	\$460,824.91	\$104,199.75	\$429,889.55
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	AGL Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	Construárba, S. A. de C. V.	Procopesa, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$70,337.39	\$423,555.11	\$0.00	\$163,225.72
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$119,279.32	\$0.00	\$112,585.03	\$185,398.49	\$186,556.27
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$25,662.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$28,935.54	\$0.00	\$129,076.45	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$7,686.95	\$2,274.07	\$0.00	\$0.00	\$7,686.95
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$126,966.27	\$127,209.21	\$536,140.14	\$314,474.94	\$357,468.94
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$478,584.95	\$448,097.09	\$131,849.70	\$268,848.50	\$107,903.62
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	Juan de Dios de la Torre Tosca	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Vialtek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,850.15	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$83,629.44	\$165,654.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$274,744.77	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$51,138.03	\$81,505.68	\$48,289.96
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$7,686.95	\$0.00	\$1,878.08	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$83,629.44	\$173,341.23	\$325,882.80	\$294,233.92	\$48,289.96
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$402,072.83	\$421,019.25	\$328,881.50	\$362,642.11	\$525,284.20
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Numero Construcciones, S. A. de C. V.	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Alfredo Flores Chávez	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$34,682.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,810.73	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$42,136.09	\$0.00	\$0.00	\$650,878.65	\$0.00	\$207,422.03
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$33,369.47	\$189,157.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$829.39	\$0.00	\$4,206.24	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$76,818.31	\$33,369.47	\$189,986.47	\$650,878.65	\$31,016.97	\$207,422.03
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$650,039.20	\$567,848.50	\$600,574.54	\$223,503.41	\$913,483.36	\$974,558.33
INSUFICIENCIA TOTAL						
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Constructora e Inmobiliaria Especializada C. Villa, S. A. de C. V.	\$6,034,506.53	\$7,000,027.57	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$6,041,150.22	\$7,007,734.26	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Armaqop, S. A. de C. V.	\$6,084,088.32	\$7,057,542.45	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$6,164,778.80	\$7,151,143.41	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Alfa Triade, S. A. de C. V.	\$6,202,671.95	\$7,195,099.46	CUMPLE	SOLVENTE
6	Constructora Alerbos, S. A. de C. V.	\$6,289,496.58	\$7,295,816.03	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$6,327,373.50	\$7,339,753.26	CUMPLE	SOLVENTE
8	Paulina Alejandra Fontes Luna	\$6,337,007.14	\$7,350,928.28	CUMPLE	SOLVENTE
9	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$6,357,495.88	\$7,374,695.22	CUMPLE	SOLVENTE
10	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$6,362,434.59	\$7,380,424.12	CUMPLE	SOLVENTE
11	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	\$6,383,486.40	\$7,404,844.22	CUMPLE	SOLVENTE
12	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$6,411,727.06	\$7,437,603.39	CUMPLE	SOLVENTE
13	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$6,434,326.41	\$7,463,818.64	CUMPLE	SOLVENTE
14	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$6,482,164.73	\$7,519,311.09	CUMPLE	SOLVENTE
15	Milaru Constructores, S. A. de C. V.	\$6,493,854.50	\$7,532,871.22	CUMPLE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
16	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,517,207.31	\$7,559,960.48	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$6,547,371.55	\$7,594,951.00	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	\$6,576,831.78	\$7,629,124.86	CUMPLE	SOLVENTE
19	Tecorsa, S. A. de C. V.	\$6,610,227.69	\$7,667,864.12	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
20	Urus Urbana, S. A. de C. V.	\$6,643,926.36	\$7,706,954.58	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
21	Lagran Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,696,454.81	\$7,767,887.58	CUMPLE	SOLVENTE
22	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	\$6,699,216.08	\$7,771,090.65	CUMPLE	SOLVENTE
23	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$6,714,373.84	\$7,788,673.65	CUMPLE	SOLVENTE
24	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	\$6,824,488.39	\$7,916,406.53	CUMPLE	SOLVENTE
25	Femarco, S. A. de C. V.	\$6,848,186.09	\$7,943,895.86	CUMPLE	SOLVENTE
26	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$6,857,442.61	\$7,954,633.43	CUMPLE	SOLVENTE
27	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$6,857,485.66	\$7,954,683.37	CUMPLE	SOLVENTE
28	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$6,879,697.70	\$7,980,449.33	CUMPLE	SOLVENTE
29	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	\$6,941,902.02	\$8,052,606.34	CUMPLE	SOLVENTE
30	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	\$6,982,324.67	\$8,099,496.62	CUMPLE	SOLVENTE
31	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	\$7,001,330.46	\$8,121,543.33	CUMPLE	SOLVENTE
32	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$7,002,611.50	\$8,123,029.34	CUMPLE	SOLVENTE
33	Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	\$7,064,965.61	\$8,195,360.11	CUMPLE	SOLVENTE
34	Construarba, S. A. de C. V.	\$7,099,950.21	\$8,235,942.24	CUMPLE	SOLVENTE
35	Procopesa, S. A. de C. V.	\$7,149,265.89	\$8,293,148.43	CUMPLE	SOLVENTE
36	Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	\$7,213,735.30	\$8,367,932.95	CUMPLE	SOLVENTE
37	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	\$7,234,783.46	\$8,392,348.81	CUMPLE	SOLVENTE
38	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$7,238,754.64	\$8,396,955.38	CUMPLE	SOLVENTE
39	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$7,262,128.34	\$8,424,068.87	CUMPLE	SOLVENTE
40	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$7,279,944.36	\$8,444,735.46	CUMPLE	SOLVENTE
41	Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	\$7,371,601.45	\$8,551,057.68	CUMPLE	SOLVENTE
42	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$7,393,148.26	\$8,576,051.98	CUMPLE	SOLVENTE
43	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$7,415,402.17	\$8,601,866.52	CUMPLE	SOLVENTE
44	Alfredo Flores Chávez	\$7,633,062.61	\$8,854,352.63	CUMPLE	SOLVENTE
45	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	\$7,730,066.66	\$8,966,877.33	CUMPLE	SOLVENTE
46	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	\$7,787,461.15	\$9,033,454.93	CUMPLE	SOLVENTE

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorguín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima novena sesión extraordinaria del día 27 de abril de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Alfa Triade, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+000 al km. 0+150, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**, por un monto de **\$7'195,099.46 (siete millones ciento noventa y cinco mil noventa y nueve pesos 46/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2'158,529.84 (dos millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos veintinueve pesos 84/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **28 de abril de 2026 a las 14:00 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **29 de abril de 2026** y de terminación el día **26 de agosto de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:03 horas** del día **27 de abril de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.	
Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	
Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	
Armaqop, S. A. de C. V.	
Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	
Alfa Triade, S. A. de C. V.	
Constructora Alerbos, S. A. de C. V.	
Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	
Paulina Alejandra Fontes Luna	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	
Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	
Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	
Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	
Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	
Milaru Constructores, S. A. de C. V.	
Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	
Multi Obras DS, S. A. de C. V.	
Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	
Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Tecorsa, S. A. de C. V. /	[REDACTED]
Urus Urbana, S. A. de C. V. /	
Lagran Construcciones, S. A. de C. V. /	
Vazor Ingeniería, S. A. de C. V. /	
Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. /	[REDACTED]
Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. /	
Femarco, S. A. de C. V. /	
Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V. /	
Bartorres Constructora, S. A. de C. V. /	[REDACTED]
Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. /	
Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. /	
Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V. /	[REDACTED]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V. /	
Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. /	
Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V. /	
Construarba, S. A. de C. V. /	
Procopesa, S. A. de C. V. /	
Grupo Taube de México, S. A. de C. V. /	
GAAP Urbanización, S. A. de C. V. /	
Juan de Dios de la Torre Tosca /	
Constructora Campujal, S. A. de C. V. /	
Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. /	
Jumero Construcciones, S. A. de C. V. /	
Pixide Constructora, S. A. de C. V. /	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. /	[Redacted]
Alfredo Flores Chávez /	
Construmova, S. A. P. I. de C. V. /	
Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V. /	
Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V. /	
Construnav, S. A. de C. V. /	
Tree House Construcciones, S. A. de C. V. /	
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. /	
Dos-HB Construcción, S. A. de C. V. /	
TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. /	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Mirna M. Romero Hernández	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
RICARDO RAÚL CARRERA JUÁREZ	
TESTIGO SOCIAL	

