

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026**, para la contratación de obra pública: **Construcción de vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+150 al km. 0+300, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:05 horas**, del día **27 de abril de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **19 de marzo de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026**, se inscribieron a participar **80** Licitantes.

Con fecha del día **15 de abril de 2026**, a las **10:45 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	55

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'542,834.02
2	Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'433,119.80
3	Alfa Triade, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'388,620.87
4	Alfredo Flores Chávez	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'969,086.63
5	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'211,868.27

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
6	Arrentrac, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'336,165.95
7	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'603,627.89
8	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'789,466.37
9	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'956,617.90
10	Construarba, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'295,887.26
11	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'234,301.87
12	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'421,964.56
13	Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'693,897.98
14	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'471,465.71
15	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'528,312.71
16	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'100,008.21
17	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'589,566.51
18	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'163,981.07
19	Control Grade, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'023,239.09
20	Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'100,566.61
21	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'601,431.04
22	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'162,721.36
23	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'015,670.41
24	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'810,852.43
25	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'729,958.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
26	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'347,611.41 ✓
27	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'652,123.06 ✓
28	Gallery Project, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'936,333.27 ✓
29	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'581,524.49 ✓
30	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'103,504.92 ✓
31	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'133,469.93 ✓
32	Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'629,582.09 ✓
33	Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'448,440.16 ✓
34	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'498,704.53 ✓
35	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'300,802.00 ✓
36	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'550,107.45 ✓
37	Juan de Dios de la Torre Tosca	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'771,087.04 ✓
38	Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'471,011.85 ✓
39	Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'314,205.07 ✓
40	Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'808,066.81 ✓
41	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'975,215.15 ✓
42	Neoingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'083,575.20 ✓
43	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'071,896.06 ✓
44	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'889,066.70 ✓
45	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'407,276.83 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
46	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'407,487.28 ✓
47	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'775,429.96 ✓
48	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'844,910.78 ✓
49	Tecorsa, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'478,819.66 ✓
50	Tree House Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'443,241.53 ✓
51	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'416,674.99 ✓
52	Urcont GDL, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'360,402.53 ✓
53	VATN Mexicana, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'677,831.93 ✓
54	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'892,779.91 ✓
55	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'626,374.81 ✓

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. ✓

En este acto no hubo propuestas desechadas. ✓

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. ✓	\$6'789,466.37 ✓
2	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$6'956,617.90 ✓
3	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. ✓	\$7'071,896.06 ✓
4	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. ✓	\$7'100,008.21 ✓
5	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. ✓	\$7'234,301.87 ✓
6	IAAUP Construcciones S. A. de C. V. ✓	\$7'300,802.00 ✓
7	Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. ✓	\$7'314,205.07 ✓
8	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. ✓	\$7'347,611.41 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
9	Alfa Triade, S. A. de C. V. ✓	\$7'388,620.87 ✓
10	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. ✓	\$7'416,674.99 ✓
11	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. ✓	\$7'421,964.56 ✓
12	Tecorsa, S. A. de C. V. ✓	\$7'478,819.66 ✓
13	GSS Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$7'498,704.53 ✓
14	Constructora Cosgar, S. A. de C. V. ✓	\$7'528,312.71 ✓
15	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V. ✓	\$7'542,834.02 ✓
16	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$7'550,107.45 ✓
17	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. ✓	\$7'581,524.49 ✓
18	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. ✓	\$7'589,566.51 ✓
19	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. ✓	\$7'601,431.04 ✓
20	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	\$7'603,627.89 ✓
21	Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V. ✓	\$7'629,582.09 ✓
22	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$7'652,123.06 ✓
23	VATN Mexicana, S. A. de C. V. ✓	\$7'677,831.93 ✓
24	Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V. ✓	\$7'693,897.98 ✓
25	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. ✓	\$7'729,958.92 ✓
26	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$7'844,910.78 ✓
27	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. ✓	\$7'889,066.70 ✓
28	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	\$7'892,779.91 ✓
29	Gallery Proyect, S. A. de C. V. ✓	\$7'936,333.27 ✓
30	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$7'975,215.15 ✓
31	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. ✓	\$8'015,670.41 ✓
32	Neoingeniería, S. A. de C. V. ✓	\$8'083,575.20 ✓
33	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. ✓	\$8'103,504.92 ✓
34	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. ✓	\$8'133,469.93 ✓
35	Construarba, S. A. de C. V. ✓	\$8'295,887.26 ✓
36	Arrentrac, S. A. de C. V. ✓	\$8'336,165.95 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
37	Urcont GDL, S. A. de C. V. ✓	\$8'360,402.53 ✓
38	Pixide Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$8'407,276.83 ✓
39	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. ✓	\$8'407,487.28 ✓
40	Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V. ✓	\$8'433,119.80 ✓
41	Grupo Taube de México, S. A. de C. V. ✓	\$8'448,440.16 ✓
42	Jumero Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$8'471,011.85 ✓
43	Constructora Campujal, S. A. de C. V. ✓	\$8'471,465.71 ✓
44	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	\$8'626,374.81 ✓
45	Juan de Dios de la Torre Tosca ✓	\$8'771,087.04 ✓
46	Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V. ✓	\$8'808,066.81 ✓
47	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. ✓	\$8'810,852.43 ✓
48	Alfredo Flores Chávez ✓	\$8'969,086.63 ✓
49	Control Grade, S. A. de C. V. ✓	\$9'023,239.09 ✓
50	Construmova, S. A. P. I. de C. V. ✓	\$9'163,981.07 ✓
51	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V. ✓	\$9'211,868.27 ✓
52	Tree House Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$9'443,241.53 ✓
53	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. ✓	\$9'775,429.96 ✓
54	Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$10'100,566.61 ✓
55	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$10'162,721.36 ✓

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **15 de abril de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	2.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	3.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	5.- Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos -- económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	2.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	3.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	5.- Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	2.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	3.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	5.- Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	2.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	3.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	5.- Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	2.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	3.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	5.- Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	7.- Máncor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	8.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	9.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	10.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	7.- Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	8.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	9.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	10.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	7.- Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	8.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	9.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	10.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	7.- Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	8.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	9.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	10.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	7.- Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	8.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	9.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	10.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	12.- Tecorsa, S. A. de C. V.	13.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	14.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	15.- Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	12.- Tecorsa, S. A. de C. V.	13.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	14.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	15.- Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	12.- Tecorsa, S. A. de C. V.	13.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	14.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	15.- Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	12.- Tecorsa, S. A. de C. V.	13.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	14.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	15.- Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	12.- Tecorsa, S. A. de C. V.	13.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	14.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	15.- Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	18.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	19.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	20.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	18.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	19.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	20.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	18.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	19.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	20.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	18.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	19.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	20.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	18.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	19.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	20.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.	22.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	23.- VATN Mexicana, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	25.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.	22.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	23.- VATN Mexicana, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	25.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.	22.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	23.- VATN Mexicana, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	25.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.	22.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	23.- VATN Mexicana, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	25.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	27.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	28.- Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	29.- Gallery Proyect, S. A. de C. V.	30.- MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	27.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	28.- Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	29.- Gallery Project, S. A. de C. V.	30.- MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	27.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	28.- Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	29.- Gallery Project, S. A. de C. V.	30.- MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	27.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	28.- Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	29.- Gallery Proyect, S. A. de C. V.	30.- MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	32.- Neoingeniería, S. A. de C. V.	33.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	34.- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	35.- Construarba, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	32.- Neoingeniería, S. A. de C. V.	33.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	34.- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	35.- Construarba, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	32.- Neoingeniería, S. A. de C. V.	33.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	34.- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	35.- Construarba, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	32.- Neoingeniería, S. A. de C. V.	33.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	34.- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	35.- Construarba, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Arrentrac, S. A. de C. V.	37.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	38.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	39.- Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	40.- Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Arrentrac, S. A. de C. V.	37.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	38.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	39.- Proyecto Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	40.- Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Arrentrac, S. A. de C. V.	37.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	38.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	39.- Projecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	40.- Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Arrentrac, S. A. de C. V.	37.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	38.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	39.- Proyecto Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	40.- Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	42.- Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	43.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	44.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	45.- Juan de Dios de la Torre Tosca
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	42.- Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	43.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	44.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	45.- Juan de Dios de la Torre Tosca
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	42.- Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	43.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	44.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	45.- Juan de Dios de la Torre Tosca
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	42.- Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	43.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	44.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	45.- Juan de Dios de la Torre Tosca
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	46.- Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	47.- Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	48.- Alfredo Flores Chávez	49.- Control Grade, S. A. de C. V.	50.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	47.- Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	48.- Alfredo Flores Chávez	49.- Control Grade, S. A. de C. V.	50.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	47.- Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	48.- Alfredo Flores Chávez	49.- Control Grade, S. A. de C. V.	50.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	47.- Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	48.- Alfredo Flores Chávez	49.- Control Grade, S. A. de C. V.	50.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	47.- Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	48.- Alfredo Flores Chávez	49.- Control Grade, S. A. de C. V.	50.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	51.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	52.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	53.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	54.- Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S. A. de C. V.	55.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	52.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	53.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	54.- Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S. A. de C. V.	55.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	52.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	53.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	54.- Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S. A. de C. V.	55.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	52.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	53.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	54.- Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S. A. de C. V.	55.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	52.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	53.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	54.- Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S. A. de C. V.	55.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	\$6'789,466.37
2	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$6'956,617.90
3	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$7'071,896.06
4	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	\$7'100,008.21
5	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	\$7'234,301.87
6	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$7'300,802.00
7	Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	\$7'314,205.07
8	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$7'347,611.41
9	Alfa Triade, S. A. de C. V.	\$7'388,620.87
10	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$7'416,674.99
11	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$7'421,964.56
12	Tecorsa, S. A. de C. V.	\$7'478,819.66
13	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$7'498,704.53
14	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	\$7'528,312.71
15	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	\$7'542,834.02
16	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	\$7'550,107.45
17	Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	\$7'581,524.49
18	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$7'589,566.51
19	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$7'601,431.04
20	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$7'603,627.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
21	Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V. ✓	\$7'629,582.09 ✓
22	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$7'652,123.06 ✓
23	VATN Mexicana, S. A. de C. V. ✓	\$7'677,831.93 ✓
24	Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V. ✓	\$7'693,897.98 ✓
25	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. ✓	\$7'729,958.92 ✓
26	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$7'844,910.78 ✓
27	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. ✓	\$7'889,066.70 ✓
28	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	\$7'892,779.91 ✓
29	Gallery Project, S. A. de C. V. ✓	\$7'936,333.27 ✓
30	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$7'975,215.15 ✓
31	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. ✓	\$8'015,670.41 ✓
32	Neoingeniería, S. A. de C. V. ✓	\$8'083,575.20 ✓
33	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. ✓	\$8'103,504.92 ✓
34	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. ✓	\$8'133,469.93 ✓
35	Construarba, S. A. de C. V. ✓	\$8'295,887.26 ✓
36	Arrentrac, S. A. de C. V. ✓	\$8'336,165.95 ✓
37	Urcont GDL, S. A. de C. V. ✓	\$8'360,402.53 ✓
38	Pixide Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$8'407,276.83 ✓
39	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. ✓	\$8'407,487.28 ✓
40	Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V. ✓	\$8'433,119.80 ✓
41	Grupo Taube de México, S. A. de C. V. ✓	\$8'448,440.16 ✓
42	Jumero Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$8'471,011.85 ✓
43	Constructora Campujal, S. A. de C. V. ✓	\$8'471,465.71 ✓
44	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	\$8'626,374.81 ✓
45	Juan de Dios de la Torre Tosca ✓	\$8'771,087.04 ✓
46	Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V. ✓	\$8'808,066.81 ✓
47	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. ✓	\$8'810,852.43 ✓
48	Alfredo Flores Chávez ✓	\$8'969,086.63 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
49	Control Grade, S. A. de C. V.	\$9'023,239.09
50	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$9'163,981.07
51	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	\$9'211,868.27
52	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$9'443,241.53
53	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$9'775,429.96
54	Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S. A. de C. V.	\$10'100,566.61
55	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$10'162,721.36

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Construmova, S. A. P. I. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026				Techo Financiero
Construcción de vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+150 al km. 0+300, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.				\$9,173,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:				15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO				\$5,852,988.25
IMPORTE MAYOR PROPUESTO				\$8,760,966.69
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:				\$6,936,698.74
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :				\$7,977,203.55
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :				\$5,896,193.93
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	\$5,852,988.25	\$6,789,466.37	SE DESCALIFICA
2	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5,997,084.40	\$6,956,617.90	SE ACEPTA
3	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$6,096,462.12	\$7,071,896.06	SE ACEPTA
4	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	\$6,120,696.73	\$7,100,008.21	SE ACEPTA
5	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	\$6,236,467.13	\$7,234,301.87	SE ACEPTA
6	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$6,293,794.83	\$7,300,802.00	SE ACEPTA
7	Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	\$6,305,349.20	\$7,314,205.07	SE ACEPTA
8	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$6,334,147.77	\$7,347,611.41	SE ACEPTA
9	Alfa Triade, S. A. de C. V.	\$6,369,500.75	\$7,388,620.87	SE ACEPTA
10	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$6,393,685.34	\$7,416,674.99	SE ACEPTA
11	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$6,398,245.31	\$7,421,964.56	SE ACEPTA
12	Tecorsa, S. A. de C. V.	\$6,447,258.33	\$7,478,819.66	SE ACEPTA
13	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,464,400.46	\$7,498,704.53	SE ACEPTA
14	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	\$6,489,924.75	\$7,528,312.71	SE ACEPTA
15	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	\$6,502,443.12	\$7,542,834.02	SE ACEPTA
16	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,508,713.32	\$7,550,107.45	SE ACEPTA
17	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$6,542,729.75	\$7,589,566.51	SE ACEPTA
18	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$6,552,957.79	\$7,601,431.04	SE ACEPTA
19	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$6,554,851.63	\$7,603,627.89	SE ACEPTA
20	Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.	\$6,577,225.94	\$7,629,582.09	SE ACEPTA
21	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,596,657.81	\$7,652,123.06	SE ACEPTA
22	VATN Mexicana, S. A. de C. V.	\$6,618,820.63	\$7,677,831.93	SE ACEPTA
23	Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	\$6,632,670.67	\$7,693,897.98	SE ACEPTA
24	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$6,663,757.69	\$7,729,958.92	SE ACEPTA
25	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$6,762,854.12	\$7,844,910.78	SE ACEPTA
26	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$6,800,919.57	\$7,889,066.70	SE ACEPTA
27	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	\$6,804,120.61	\$7,892,779.91	SE ACEPTA
28	Gallery Project, S. A. de C. V.	\$6,841,666.61	\$7,936,333.27	SE ACEPTA
29	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	\$6,875,185.47	\$7,975,215.15	SE ACEPTA
30	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	\$6,910,060.70	\$8,015,670.41	SE ACEPTA
31	Neoingeniería, S. A. de C. V.	\$6,968,599.31	\$8,083,575.20	SE ACEPTA
32	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$6,985,780.10	\$8,103,504.92	SE ACEPTA
33	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	\$7,011,612.01	\$8,133,469.93	SE ACEPTA
34	Construarba, S. A. de C. V.	\$7,151,626.95	\$8,295,887.26	SE ACEPTA
35	Arrentrac, S. A. de C. V.	\$7,186,349.96	\$8,336,165.95	SE ACEPTA
36	Urcont GDL, S. A. de C. V.	\$7,207,243.56	\$8,360,402.53	SE ACEPTA
37	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$7,247,652.44	\$8,407,276.83	SE ACEPTA
38	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	\$7,247,833.86	\$8,407,487.28	SE ACEPTA
39	Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	\$7,269,930.86	\$8,433,119.80	SE ACEPTA
40	Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	\$7,283,138.07	\$8,448,440.16	SE ACEPTA
41	Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	\$7,302,596.42	\$8,471,011.85	SE ACEPTA
42	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$7,302,987.68	\$8,471,465.71	SE ACEPTA
43	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$7,436,530.01	\$8,626,374.81	SE ACEPTA
44	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$7,561,281.93	\$8,771,087.04	SE ACEPTA
45	Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	\$7,593,161.04	\$8,808,066.81	SE ACEPTA
46	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$7,595,562.44	\$8,810,852.43	SE ACEPTA
47	Alfredo Flores Chávez	\$7,731,971.23	\$8,969,086.63	SE ACEPTA
48	Control Grade, S. A. de C. V.	\$7,778,654.39	\$9,023,239.09	SE ACEPTA
49	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	\$7,941,265.75	\$9,211,868.27	SE ACEPTA
50	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$8,140,725.46	\$9,443,241.53	SE DESCALIFICA
51	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$8,427,094.79	\$9,775,429.96	SE DESCALIFICA
52	Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S. A. de C. V.	\$8,707,385.01	\$10,100,566.61	SE DESCALIFICA
53	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$8,760,966.69	\$10,162,721.36	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$3,278,522.51	\$4,454,459.15	\$3,930,291.05
MANO DE OBRA	\$369,660.59	\$1,414,764.02	\$745,191.69
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$275,004.81	\$1,620,729.02	\$957,499.58
COSTOS INDIRECTOS	\$270,658.80	\$1,165,685.71	\$546,153.04
FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$51,499.13	\$7,235.09

RUBROS	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.		Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.		Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.		Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.		IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	73.7485%	\$3,634,625.61	69.3256%	\$3,612,068.34	72.1120%	\$3,693,998.96	63.0795%	\$3,278,522.51	68.8399%	\$3,691,141.38
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	16.7370%	\$824,868.25	12.9863%	\$676,626.42	16.9297%	\$867,237.09	13.1583%	\$683,894.32	14.3229%	\$767,983.66
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	9.5145%	\$468,915.51	17.6881%	\$921,603.82	10.9584%	\$561,352.70	23.7622%	\$1,235,027.53	16.8372%	\$902,799.79
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,928,409.37	100.0000%	\$5,210,298.58	100.0000%	\$5,122,588.75	100.0000%	\$5,197,444.36	100.0000%	\$5,361,924.83
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000%	\$492,840.94	7.44065%	\$387,680.08	9.00000%	\$461,032.99	9.45000%	\$491,158.68	7.00000%	\$375,334.74
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06250%	\$3,388.28	0.33350%	\$18,669.31	0.06250%	\$3,489.76	3.07858%	\$4,470.18	0.13800%	\$7,917.42
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$542,463.86	8.00000%	\$449,331.84	9.00000%	\$502,840.04	9.00000%	\$512,376.59	9.00000%	\$517,065.93
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,997,084.40		\$6,096,462.12		\$6,120,696.73		\$6,236,467.13		\$6,293,794.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.		Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.		Alfa Triade, S. A. de C. V.		Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.		Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	72.0144%	\$3,820,653.53	69.3404%	\$3,671,408.83	71.7430%	\$3,844,908.28	66.8475%	\$3,622,090.19	66.7245%	\$3,611,913.02
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	12.6935%	\$673,442.28	12.9636%	\$686,389.34	12.8958%	\$691,122.52	13.2357%	\$717,170.32	13.3102%	\$720,502.60
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.2921%	\$811,307.21	17.6960%	\$936,963.10	15.3612%	\$823,247.35	19.9168%	\$1,079,180.13	19.9654%	\$1,080,760.31
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,305,403.02	100.0000%	\$5,294,761.27	100.0000%	\$5,359,278.15	100.0000%	\$5,418,440.64	100.0000%	\$5,413,175.93
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.50000%	\$397,905.23	9.00000%	\$476,528.51	7.50000%	\$401,945.86	6.10877%	\$331,000.08	5.00000%	\$270,658.80
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.18712%	\$10,799.24	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$570,330.82	9.00000%	\$520,388.01	10.00000%	\$576,122.40	10.65000%	\$612,315.44	12.00000%	\$682,060.17
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,305,349.20		\$6,334,147.77		\$6,369,500.75		\$6,393,685.34		\$6,398,245.31

RUBROS	Tecorsa, S. A. de C. V.		GSS Construcciones, S. A. de C. V.		Constructora Cosgar, S. A. de C. V.		Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.		Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	78.4217%	\$4,370,209.98	68.2032%	\$3,614,008.48	69.9206%	\$3,648,715.45	70.0172%	\$3,826,097.84	75.9286%	\$3,953,271.20
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	16.6435%	\$927,492.86	12.6819%	\$671,999.76	14.1776%	\$739,838.61	11.7489%	\$642,019.10	14.6261%	\$761,518.19
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.9349%	\$275,004.81	19.1149%	\$1,012,875.56	15.9019%	\$829,817.75	18.2339%	\$966,394.22	9.4453%	\$491,777.33
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,572,707.65	100.0000%	\$5,298,883.80	100.0000%	\$5,218,371.81	100.0000%	\$5,464,511.16	100.0000%	\$5,206,566.72
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.51031%	\$418,527.75	9.41750%	\$499,022.38	10.50000%	\$547,929.04	10.65441%	\$582,211.15	12.80484%	\$666,692.54
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.40000%	\$23,191.62	0.07183%	\$4,141.93	0.00000%	\$0.00	0.23787%	\$13,970.72
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.07344%	\$423,786.64	10.50000%	\$611,215.27	11.90000%	\$686,682.69	7.00000%	\$423,270.56	10.00000%	\$588,723.00
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,447,258.33		\$6,464,400.46		\$6,489,924.75		\$6,502,443.12		\$6,508,713.32

RUBROS	Constructora y Edificadora Romaq, S. A. de C. V.		Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.		Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.		Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.		Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	65.2336%	\$3,629,726.81	71.2544%	\$3,874,705.92	70.3119%	\$3,906,024.54	72.2998%	\$3,802,755.86	79.7496%	\$4,384,721.23
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	13.8908%	\$772,911.23	10.2727%	\$558,616.63	12.3254%	\$684,709.57	9.3109%	\$489,724.78	6.7234%	\$369,660.59
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	20.8756%	\$1,161,557.68	18.4729%	\$1,004,527.45	17.3628%	\$964,551.75	18.3893%	\$967,221.34	13.5269%	\$743,725.83
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,564,195.72	100.0000%	\$5,437,850.00	100.0000%	\$5,555,285.86	100.0000%	\$5,259,701.98	100.0000%	\$5,498,107.65
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.59230%	\$478,092.29	9.00000%	\$489,406.50	6.54804%	\$363,762.34	15.74234%	\$828,000.00	12.62322%	\$694,038.10
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.37793%	\$22,835.36	0.00000%	\$0.00	0.17413%	\$10,306.84	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.33679%	\$444,985.47	10.00000%	\$592,725.65	10.00000%	\$592,935.50	7.50000%	\$456,577.65	6.00000%	\$371,528.75
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,542,729.75		\$6,552,957.79		\$6,554,851.63		\$6,577,225.94		\$6,596,657.81

RUBROS	VATN Mexicana, S. A. de C. V.		Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.		Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.		Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.		Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	70.2461%	\$3,963,388.46	76.0796%	\$4,039,352.22	71.9082%	\$4,095,333.35	72.9114%	\$4,093,277.82	72.0703%	\$4,146,618.15
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	14.2515%	\$804,088.36	13.8594%	\$735,848.22	19.7588%	\$1,125,307.82	10.3793%	\$582,697.39	10.9939%	\$632,539.38
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.5025%	\$874,674.27	10.0610%	\$534,178.46	8.3330%	\$474,580.88	16.7094%	\$938,072.07	16.9358%	\$974,412.83
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,642,151.09	100.0000%	\$5,309,378.90	100.0000%	\$5,695,222.05	100.0000%	\$5,614,047.28	100.0000%	\$5,753,570.36
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000%	\$451,372.09	15.85760%	\$841,940.07	10.87615%	\$841,421.16	9.00000%	\$505,264.26	8.06037%	\$463,759.06
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06902%	\$4,205.63	0.27140%	\$16,694.68	0.00000%	\$0.00	0.15000%	\$9,178.97	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.00000%	\$487,818.30	7.00000%	\$431,760.96	5.00000%	\$315,732.16	9.80000%	\$600,592.08	8.83333%	\$549,197.22
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,618,820.63		\$6,632,670.67		\$6,663,757.69		\$6,762,854.12		\$6,800,919.57

RUBROS	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.		Gallery Project, S. A. de C. V.		MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.		Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.		Neod Ingeniería, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	68.1185%	\$3,918,280.97	69.3819%	\$3,938,975.96	68.9738%	\$3,886,548.41	68.1965%	\$3,862,294.57	65.5821%	\$3,629,786.88
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	9.1912%	\$528,692.46	10.5628%	\$599,677.52	10.9198%	\$615,309.76	13.0057%	\$736,576.72	17.9448%	\$993,191.64
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	22.6903%	\$1,305,182.09	20.0553%	\$1,138,584.67	20.1064%	\$1,132,958.54	18.7978%	\$1,064,607.96	16.4731%	\$911,739.47
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,752,155.52	100.0000%	\$5,677,238.15	100.0000%	\$5,634,816.71	100.0000%	\$5,663,479.25	100.0000%	\$5,534,717.99
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.70430%	\$385,641.76	6.00179%	\$340,735.91	9.64320%	\$543,376.64	8.57048%	\$485,387.36	8.00000%	\$442,777.44
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.27566%	\$16,919.45	0.10682%	\$6,428.40	0.03148%	\$1,944.90	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$615,471.67	13.00000%	\$783,172.32	10.69065%	\$660,696.95	11.81667%	\$726,591.28	16.00000%	\$956,399.27
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,804,120.61		\$6,841,666.61		\$6,875,185.47		\$6,910,060.70		\$6,968,599.31

RUBROS	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.		Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.		Construurbia, S. A. de C. V.		Arrentrac, S. A. de C. V.		Urcont GDL, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	66.9181%	\$3,918,889.71	75.3739%	\$4,330,625.33	73.0740%	\$4,454,459.15	67.3894%	\$3,727,440.78	73.6834%	\$4,403,335.90
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	16.6463%	\$974,845.19	12.3264%	\$708,552.50	8.6754%	\$528,836.31	9.4887%	\$524,837.60	9.2555%	\$553,112.77
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.4356%	\$962,510.09	12.3358%	\$709,092.64	18.2506%	\$1,112,527.03	23.1219%	\$1,278,919.33	17.0610%	\$1,019,571.74
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,856,244.99	100.0000%	\$5,748,270.47	100.0000%	\$6,095,822.49	100.0000%	\$5,531,197.71	100.0000%	\$5,976,020.41
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.80646%	\$515,727.87	9.83940%	\$565,595.32	6.74390%	\$411,096.17	20.81681%	\$1,151,418.92	10.08394%	\$602,618.36
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.07776%	\$4,954.85	0.00000%	\$0.00	0.32894%	\$21,403.86	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$573,923.49	10.50000%	\$662,955.91	9.00000%	\$587,549.03	7.00000%	\$467,783.16	9.00000%	\$592,077.48
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,985,780.10		\$7,011,612.01		\$7,151,626.95		\$7,186,349.96		\$7,207,243.56

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Plxide Constructora, S. A. de C. V.		Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.		Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.		Grupo Taube de México, S. A. de C. V.		Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	67.0045%	\$4,115,556.31	71.0722%	\$4,120,863.88	65.5940%	\$3,534,349.28	72.3167%	\$4,263,098.27	71.2788%	\$3,826,443.93
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	12.7839%	\$785,211.82	10.3454%	\$599,838.98	11.2286%	\$605,023.57	10.7202%	\$631,960.05	12.0038%	\$644,397.75
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	20.2116%	\$1,241,439.06	18.5824%	\$1,077,434.76	23.1774%	\$1,248,849.23	16.9631%	\$999,982.95	16.7174%	\$897,436.84
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,142,207.19	100.0000%	\$5,798,137.62	100.0000%	\$5,388,222.08	100.0000%	\$5,895,041.27	100.0000%	\$5,368,278.52
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000%	\$491,376.58	12.37000%	\$717,229.62	20.70670%	\$1,115,722.98	13.73530%	\$809,701.60	21.71433%	\$1,165,685.71
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06395%	\$4,242.18	0.00000%	\$0.00	0.20100%	\$13,072.93	0.76810%	\$51,499.13	0.18762%	\$12,259.02
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.64000%	\$573,508.16	10.68500%	\$696,166.99	11.00000%	\$716,871.98	7.25810%	\$490,374.80	11.00000%	\$720,084.56
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,247,652.44		\$7,247,833.86		\$7,269,930.86		\$7,283,138.07		\$7,302,596.42

RUBROS	Constructora Campujal, S. A. de C. V.		Vialitex Grupo Constructor, S. A. de C. V.		Juan de Dios de la Torre Tosca		Mñ Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	60.3312%	\$3,706,563.46	67.5460%	\$4,221,334.81	63.7266%	\$4,024,209.06	66.6171%	\$4,215,350.45
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	13.2884%	\$816,400.08	12.5762%	\$785,958.90	20.3777%	\$1,286,812.31	17.3335%	\$1,096,817.88
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	26.3804%	\$1,620,729.02	19.8778%	\$1,242,274.62	15.8957%	\$1,003,784.76	16.0494%	\$1,015,565.74
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,143,692.56	100.0000%	\$6,249,568.33	100.0000%	\$6,314,806.13	100.0000%	\$6,327,734.07
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.44246%	\$457,241.86	8.28000%	\$517,464.26	8.03540%	\$507,419.93	8.50000%	\$537,857.40
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.07233%	\$4,774.46	0.07053%	\$4,772.79	0.25402%	\$17,329.82	0.30000%	\$20,596.77
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$660,570.89	9.27000%	\$627,746.36	10.00000%	\$683,955.59	9.71609%	\$669,068.25
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,302,987.68		\$7,436,530.01		\$7,561,281.93		\$7,593,161.04

RUBROS	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.		Alfredo Flores Chávez		Control Grade, S. A. de C. V.		Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	68.4169%	\$4,366,959.30	68.2792%	\$4,124,621.93	65.7520%	\$4,075,471.36	65.9965%	\$4,031,372.26
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	12.7067%	\$811,051.65	23.4201%	\$1,414,764.02	11.1720%	\$692,471.13	21.6207%	\$1,320,692.64
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	18.8765%	\$1,204,859.99	8.3007%	\$501,428.83	23.0760%	\$1,430,306.09	12.3828%	\$756,399.55
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,382,870.94	100.0000%	\$6,040,814.78	100.0000%	\$6,198,248.58	100.0000%	\$6,108,464.45
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	5.61000%	\$358,079.06	12.16000%	\$734,563.08	9.47500%	\$587,284.05	9.49269%	\$579,857.73
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.10420%	\$7,024.07	0.47800%	\$32,386.31	0.05222%	\$3,543.41	0.11813%	\$7,900.87
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	\$809,756.89	13.01000%	\$885,690.12	14.00000%	\$950,470.65	18.00000%	\$1,205,320.15
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,595,562.44		\$7,731,971.23		\$7,778,654.39		\$7,941,265.75

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	IAAUP Construcciones S.A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$295,665.44	\$318,222.71	\$236,292.09	\$651,768.54	\$239,149.67
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$68,565.27	\$0.00	\$61,297.37	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$488,584.07	\$35,895.76	\$396,146.88	\$0.00	\$54,699.79
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$53,312.10	\$158,472.96	\$85,120.05	\$54,994.36	\$170,818.30
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,846.81	\$0.00	\$3,745.32	\$2,764.91	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$841,408.42	\$581,156.70	\$721,304.35	\$770,825.18	\$464,667.76
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$298,944.56	-\$131,824.87	-\$218,464.31	-\$258,448.59	\$52,398.17
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	Alfa Triade, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$109,637.52	\$258,882.22	\$85,382.77	\$308,200.86	\$318,378.03
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$71,749.41	\$58,802.35	\$54,069.17	\$28,021.37	\$24,689.09
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$146,192.37	\$20,536.49	\$134,252.23	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$148,247.81	\$69,624.52	\$144,207.18	\$215,152.96	\$275,494.24
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$7,235.09	\$0.00	\$7,235.09	\$7,235.09	\$7,235.09
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$483,062.21	\$407,845.59	\$425,146.44	\$558,610.28	\$625,796.45
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$87,268.62	\$112,542.43	\$150,975.96	\$93,705.15	\$56,263.72
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Tecorsa, S. A. de C. V.	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$316,282.57	\$281,575.60	\$104,193.21	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$73,191.93	\$5,353.08	\$103,172.59	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$682,494.77	\$0.00	\$127,681.83	\$0.00	\$465,722.25
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$127,625.29	\$47,130.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$7,235.09	\$0.00	\$3,093.15	\$7,235.09	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$817,355.15	\$436,605.16	\$417,703.67	\$214,600.89	\$465,722.25
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$393,568.51	\$174,610.11	\$268,979.02	\$208,669.67	\$123,000.74
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	Carvil Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$300,564.24	\$55,585.13	\$24,266.51	\$127,535.19	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$186,575.06	\$60,482.12	\$255,466.91	\$375,531.10
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,773.75
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$68,060.75	\$56,746.54	\$182,390.70	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$7,235.09	\$0.00	\$7,235.09	\$7,235.09
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$368,624.99	\$306,141.82	\$267,139.33	\$390,237.19	\$596,539.95
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$76,360.48	\$286,583.83	\$325,796.17	\$66,340.46	-\$225,011.20
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	VATN Mexicana, S. A. de C. V.	Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$9,343.47	\$0.00	\$162,494.30	\$112,652.31
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$82,825.31	\$423,321.12	\$482,918.70	\$19,427.51	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$94,780.95	\$0.00	\$0.00	\$40,888.78	\$82,393.98
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,029.45	\$0.00	\$7,235.09	\$0.00	\$7,235.09
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$180,635.72	\$432,664.60	\$490,153.79	\$222,810.60	\$202,281.38
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$307,182.58	-\$903.64	-\$174,421.63	\$377,781.48	\$346,915.84
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	Gallery Project, S. A. de C. V.	MTD Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Edificaciones Rodco, S. A. de C. V.	Neoingeniería, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$12,010.08	\$0.00	\$43,742.64	\$67,996.48	\$300,504.17
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$216,499.23	\$145,514.17	\$129,881.93	\$8,614.97	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,760.11
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$160,511.28	\$205,417.13	\$2,776.39	\$60,765.68	\$103,375.60
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$806.69	\$5,290.19	\$7,235.09	\$7,235.09
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$389,020.59	\$351,737.99	\$181,691.16	\$144,612.22	\$456,874.97
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$226,451.09	\$431,434.33	\$479,005.79	\$581,979.05	\$499,524.30
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	Construarba, S. A. de C. V.	Arrentrac, S. A. de C. V.	Urcont GDL, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$11,401.34	\$0.00	\$0.00	\$202,850.27	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$36,639.19	\$216,355.38	\$220,354.09	\$192,078.92
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$248,406.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$30,425.17	\$0.00	\$135,056.86	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,280.24	\$7,235.09	\$0.00	\$7,235.09	\$7,235.09
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$44,106.75	\$292,281.23	\$351,412.25	\$430,439.45	\$199,314.01
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$529,816.75	\$370,674.68	\$236,136.78	\$37,343.71	\$392,763.47
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Plal de Constructora, S. A. de C. V.	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	Jumero Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$395,941.77	\$0.00	\$103,847.12
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$145,352.71	\$140,168.12	\$113,231.64	\$100,793.94
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,062.74
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$54,776.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,992.91	\$7,235.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$57,769.37	\$152,587.80	\$536,109.89	\$113,231.64	\$264,703.81
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$515,738.79	\$543,579.19	\$180,762.09	\$377,143.16	\$455,380.75
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Juan de Dios de la Torre Tosca	Mí Construcción y Edificación, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$223,727.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$88,911.18	\$28,688.78	\$38,733.11	\$8,295.64
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,460.63	\$2,462.30	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$315,099.40	\$31,151.08	\$38,733.11	\$8,295.64
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$345,471.49	\$596,595.28	\$645,222.48	\$660,772.61
INSUFICIENCIA TOTAL				
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Alfredo Flores Chávez	Control Grade, S. A. de C. V.	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$52,720.56	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$456,070.75	\$0.00	\$201,100.03
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$188,073.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$211.02	\$0.00	\$3,691.68	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$188,285.00	\$456,070.75	\$56,412.25	\$201,100.03
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$621,471.89	\$429,619.36	\$894,058.40	\$1,004,220.12
INSUFICIENCIA TOTAL				
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5,997,084.40	\$6,956,617.90	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$6,096,462.12	\$7,071,896.06	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	\$6,120,696.73	\$7,100,008.21	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	\$6,236,467.13	\$7,234,301.87	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$6,293,794.83	\$7,300,802.00	CUMPLE	SOLVENTE
6	Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	\$6,305,349.20	\$7,314,205.07	CUMPLE	SOLVENTE
7	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$6,334,147.77	\$7,347,611.41	CUMPLE	SOLVENTE
8	Alfa Triade, S. A. de C. V.	\$6,369,500.75	\$7,388,620.87	CUMPLE	SOLVENTE
9	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$6,393,685.34	\$7,416,674.99	CUMPLE	SOLVENTE
10	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$6,398,245.31	\$7,421,964.56	CUMPLE	SOLVENTE
11	Tecorsa, S. A. de C. V.	\$6,447,258.33	\$7,478,819.66	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,464,400.46	\$7,498,704.53	CUMPLE	SOLVENTE
13	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	\$6,489,924.75	\$7,528,312.71	CUMPLE	SOLVENTE
14	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	\$6,502,443.12	\$7,542,834.02	CUMPLE	SOLVENTE
15	Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,508,713.32	\$7,550,107.45	CUMPLE	SOLVENTE
16	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$6,542,729.75	\$7,589,566.51	CUMPLE	SOLVENTE
17	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$6,552,957.79	\$7,601,431.04	CUMPLE	SOLVENTE
18	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$6,554,851.63	\$7,603,627.89	CUMPLE	SOLVENTE
19	Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.	\$6,577,225.94	\$7,629,582.09	CUMPLE	SOLVENTE
20	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,596,657.81	\$7,652,123.06	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
21	VATN Mexicana, S. A. de C. V.	\$6,618,820.63	\$7,677,831.93	CUMPLE	SOLVENTE
22	Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	\$6,632,670.67	\$7,693,897.98	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
23	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$6,663,757.69	\$7,729,958.92	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
24	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$6,762,854.12	\$7,844,910.78	CUMPLE	SOLVENTE
25	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$6,800,919.57	\$7,889,066.70	CUMPLE	SOLVENTE
26	Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	\$6,804,120.61	\$7,892,779.91	CUMPLE	SOLVENTE
27	Gallery Project, S. A. de C. V.	\$6,841,666.61	\$7,936,333.27	CUMPLE	SOLVENTE
28	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	\$6,875,185.47	\$7,975,215.15	CUMPLE	SOLVENTE
29	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	\$6,910,060.70	\$8,015,670.41	CUMPLE	SOLVENTE
30	Neingeniería, S. A. de C. V.	\$6,968,599.31	\$8,083,575.20	CUMPLE	SOLVENTE
31	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$6,985,780.10	\$8,103,504.92	CUMPLE	SOLVENTE
32	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	\$7,011,612.01	\$8,133,469.93	CUMPLE	SOLVENTE
33	Construarba, S. A. de C. V.	\$7,151,626.95	\$8,295,887.26	CUMPLE	SOLVENTE
34	Arrentrac, S. A. de C. V.	\$7,186,349.96	\$8,336,165.95	CUMPLE	SOLVENTE
35	Urcont GDL, S. A. de C. V.	\$7,207,243.56	\$8,360,402.53	CUMPLE	SOLVENTE
36	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$7,247,652.44	\$8,407,276.83	CUMPLE	SOLVENTE
37	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	\$7,247,833.86	\$8,407,487.28	CUMPLE	SOLVENTE
38	Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	\$7,269,930.86	\$8,433,119.80	CUMPLE	SOLVENTE
39	Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	\$7,283,138.07	\$8,448,440.16	CUMPLE	SOLVENTE
40	Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	\$7,302,596.42	\$8,471,011.85	CUMPLE	SOLVENTE
41	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$7,302,987.68	\$8,471,465.71	CUMPLE	SOLVENTE
42	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$7,436,530.01	\$8,626,374.81	CUMPLE	SOLVENTE
43	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$7,561,281.93	\$8,771,087.04	CUMPLE	SOLVENTE
44	Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	\$7,593,161.04	\$8,808,066.81	CUMPLE	SOLVENTE
45	Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$7,595,562.44	\$8,810,852.43	CUMPLE	SOLVENTE
46	Alfredo Flores Chávez	\$7,731,971.23	\$8,969,086.63	CUMPLE	SOLVENTE
47	Control Grade, S. A. de C. V.	\$7,778,654.39	\$9,023,239.09	CUMPLE	SOLVENTE
48	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	\$7,941,265.75	\$9,211,868.27	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima novena sesión extraordinaria del día 27 de abril de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **IAAUP Construcciones S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+150 al km. 0+300, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**, por un monto de **\$7'300,802.00 (siete millones trescientos mil ochocientos dos pesos 00/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2'190,240.60 (dos millones ciento noventa mil doscientos cuarenta pesos 60/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **28 de abril de 2026 a las 14:05 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **29 de abril de 2026** y de terminación el día **26 de agosto de 2026**.

El presente acto fue presidido por la Lic. **Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:08 horas del día 27 de abril de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	
Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	
Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	
Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.	
IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	
Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	
Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	
Alfa Triade, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	
Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	
Tecorsa, S. A. de C. V.	
GSS Construcciones, S. A. de C. V.	
Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	
Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	
Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.	
Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.	
Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	
Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	
VATN Mexicana, S. A. de C. V.	
Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.	
Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	
Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	
Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	
Vazor Ingeniería, S. A. de C. V.	
Gallery Proyect, S. A. de C. V.	
MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	
Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	
Neoingeniería, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	
Construarba, S. A. de C. V.	
Arrentrac, S. A. de C. V.	
Urcont GDL, S. A. de C. V.	
Pixide Constructora, S. A. de C. V.	
Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	
Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.	
Grupo Taube de México, S. A. de C. V.	
Jumero Construcciones, S. A. de C. V.	
Constructora Campujal, S. A. de C. V.	
Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	
Juan de Dios de la Torre Tosca	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	
Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	
Alfredo Flores Chávez	
Control Grade, S. A. de C. V.	
Construmova, S. A. P. I. de C. V.	
Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	
Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	
Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S. A. de C. V.	
Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Maria M. Romero Hernández	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
RICARDO RAÚL CARRERA JÁREZ	
TESTIGO SOCIAL	