GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura :g@ﬁ;};
g 3 y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

NO OEL TSTADO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0159-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0159-2026, para la
contratacion de obra publica: Construccién de Av. Federacién, de la carretera estatal cédigo 544 a la rampa
de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 14+299 al 14+394, en el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 29 de abril de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de marzo de 2026, para la Licitacidn Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0159-2026, se inscribieron a participar 53 Licitantes.

Con fecha del dia 17 de abril de 2026, a las 16:45 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas ‘ Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto ] 28

| /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta

1 |Aleiza Construcciones, S. A. de C. V. $11°080,466.17

2 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $12'996,884.98

3 | Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $11°556,161.58

4 | Calanthe Estructuras, S. A.de C. V. $§12°025,405.52

para su evaluacion (\
_ ., Se acepta propuesta . ™
5 |Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. .7 $12°011,869.75 .o .
para su evaluacion 1
N,
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IALISCO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°514,160.64

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°146,718.58

Constructora Autlense, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°238,925.13

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°873,106.34

10

Constructora e Inmaobiliaria Especializada C.Villa,
S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°200,011.21

11

Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11'057,049.12

12

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°473,994.48

13

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°057,199.80

14

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°557,047.28

15

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$12°182,469.23

16

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°285,918.58

17

Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°328,455.57

18

Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°985,097.73

19

Inpavi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°935,076.71

20

Kiper, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°472,869.96

21

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°242,713.40

22

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$10°876,999.79

23

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°404,064.23

24

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°978,660.41

25

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°587,618.18
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COSIERAND DEL ESTADO

No. Licitante Observacién

Importe con IVA

Se acepta propuesta

26 |Tecorsa,S.A.deC. V. o
para su evaluacion

$12°005,486.20

Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de Se acepta propuesta

27 GV, para su evaluacion

$14°570,441.95

Se acepta propuesta

28 |Caminosy Plataformas, S. A.de C. V. o
para su evaluacion

$10°813,000.01

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S. A. de C. V. $9°873,106.34
2 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $10'557,047.28
3 | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $10°813,000.01
4 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $10°876,999.79
5 | Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V. $11°057,049.12
6 | Aleiza Construcciones, S. A. de C. V. $11°080,466.17
7 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $11°200,011.21
8 | Constructora Autlense, S. A. de C. V. $11°238,925.13
9 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $11°404,064.23
10 |Kiper,S.A.deC. V. - $11°472,869.96
11 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $§11°473,994.48
12 |Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $11°556,161.58
13 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $11'587,618.18

14 |Inpavi, S. A. de C. V. $117935,076.71
15 | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $11°978,660.41

16 |Tecorsa, S. A. de C. V. $12°005,486.20

17 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $12°011,869.75

18 | Calanthe Estructuras, S. A. de C. V. $12°025,405.52
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No. Licitante Importe con IVA
19 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $12°146,718.58
20 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $12°182,469.23
21 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $12°285,918.58
22 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $127996,884.98
23 | Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V. $13°057,199.80
24 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $13°242,713.40
25 | Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V. $13°514,160.64
26 | Infraestructura Rhino77,S. A.de C. V. $14°328,455.57
27 | Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $14°570,441.95
28 |Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V. $14°985,097.73

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 17 de abril
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

2.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

3.- Caminos y
Plataformas,
S.A.deC. V.

4.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Desarrollos
Gurentte,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de |a
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de las
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(‘\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Grupo .
1.- Constructora P 3.- Caminos y 4.- Lagran 5.- Desarrollos
3 Constructor %
DOCUMENTOS Campujal, Eai 2 Plataformas, Construcciones, Gurentte
S.A.deC.V Ygttice, alsco, S.A.deC.V S.A.deC.V S.A.deC.\
. A. V. S.A.deC.V. .A.deC. V. .A.deC. V. .A.deC. V.
Documento T6.-

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion

integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcian deberd ser
cangruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizade y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE

agina 6 de 39




Infraestructura
y Obra Publica

s

1.- Constructora
DOCUMENTOS

Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T10.-

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0159-2026

2.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,

3.- Caminos y

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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JALISCO

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de

S.A.deC. V.

Plataformas,

S.A.deC. V.

4.- Lagran
Construcciones,

S.A.deC.V.

5.- Desarrollos
Gurentte,
S.A.deC. V.

trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

convencionales y volumenes

necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su

propiedad, arrendadas con o

sin opcidn a compra, su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la integracién

de la proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de

material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

2.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC.V.

3.- Caminos y
Plataformas,
S.A.deC. V.

4.- Lagran 5.- Desarrollos
Construcciones, Gurentte,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

canocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por la que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ellase reflejayla
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE &

Y
") p N
X

\
\

%
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Constructora e
6.- Aleiza Inmobiliaria 8.- Constructora 9.- Obras Civiles

. p e S 10.- Kiper,
DOCUMENTOS Construcciones, Especializada Autlense, Especializadas, S A deF:‘.‘ v
S.A.deC. V. C.Villa, S.A.deC. V. S.A.deC.V. o =1 7
S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
BrepesiaRitisaTce Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
censtruccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

evaluarlo...
- - % lfgnal N
=
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SALISCO

NO

7.- Constructora e

DOCUMENTOS

6.- Aleiza
Construcciones,
S.A.deC.V.

Inmobiliaria
Especializada
C.Villa,
S.A.deC. V.

8.- Constructora
Autlense,
S.A.deC. V.

9.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

10.- Kiper,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conductc no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptas indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- - % .E,Elgina -




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

s

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0159-2026

JALISco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

6.- Aleiza
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.Villa,
S.A.deC. V.

8.- Constructora
Autlense,
S.A.deC. V.

9.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

10.- Kiper,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0159-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Aleiza
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Constructora e
Inmohbiliaria
Especializada
C.Villa,
S.A.deC. V.

8.- Constructora
Autlense,
S.A.deC. V.

9.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

10.- Kiper,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

%ig .| y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0159-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JA

)

11.- Dinamo 12.- Bartorres . 13.- Rencoist
DOCUMENTOS Urbanizaciones, Constructora, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

14.- Inpavi,

S.A.deC. V.

15.- Promotoray
Constructora
Hermi,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
canocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

gl elfents, enseste: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e qp

Infraestruct h A

9, vomEh QD
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0B-LP-0159-2026 Feniene a s

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Dinamo 12.- Bartorres 13.- Rencoist e ISE Pr;!m;tora y
SR : R 1
DOCUMENTOS Urbanizaciones, Constructora, Construcciones, e pC \; orll-ls u _ora
Aae V.
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. s
S.A.deC.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamenta para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
gue se licitan, la cual CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magritud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caonceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodas
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de Ia
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convacatoria y
bases de licitacion...

CIN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
£
SALISEO

Infraestructura
Qi? _ | y Obra Pablica
g LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0159-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Dinamo 12.- Bartorres 13.- Rencoist 101 % 15; Fromotaray
DOCUMENTOS Urbanizaciones, Constructora, Construcciones, S A dnepzv:} or:-lstruc.tora
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A. deC.V. e S
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
CUMPLE CUMPLE

construccién, propuesto
I licitante, d
por el licitante, expresado CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
CUMPLE CUMPLE

Programa calendarizado y
CUMPLE

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
YR CUMPLE

de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltiimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
Daaimense Tid.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Tarjetas de basicos...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
\
\
\
Al

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE

conceptos de indirectos...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material... CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

) %ig y Obra Puablica
St LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0159-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

11.- Dinamo 12.- Bartorres 13.- Rencoist
DOCUMENTOS Urbanizaciones, Constructora, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

14.- Inpavi,

S.A.deC.V.

15.- Promotora y
Constructora
Hermi,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodelogia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA A CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

" &i? , | ¥ Obra Pdblica
S LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0159-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

YALISCO

W C-od’eca 18.- Calanthe 19'-.
16.- Tecorsa, Ingenieria y Construcciones y

S.A.deC.V. Construccion, sEs;rudc;ucra‘s!, Pavimentos GO,
S.A.deC. V. = s S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

20.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

propesloie b erlcay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacian, anexas
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
Ahentzieg st pmo s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%iﬁ Y Obra Pablica
e LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0159-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&
@GP
JALISCO

17.- Codeca ; 19.-

e 18.- Calanthe K

16.- Tecorsa, Ingenieriay Construcciones y
S.A.deC. V. Construccion Estricturas, Pavimentos GO
=55 : ¢ S.A.deC. V. 5

S.A.de C. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

20.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucion de los trahajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
canceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodas
no mayar aun mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0159-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

17.- Cod -
_0 faca 18.- Calanthe L5 i
Ingenieria y Construcciones y
e Estructuras, I
Construccidn, S. A deC.V Pavimentos GO,
S.A.deC. V. ST T S.A.de C. V.

16.- Tecorsa,

DOCUMENTOS S.A.deC. V.

20.- Grupo
Emporio
Contempordneo,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

o\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g Infraestructura
@i? y Obra Pdblica

= LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0159-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&

MALISCO

17.- Codeca 18 Calicth 19.-
16.- Tecorsa, Ingenieriay ; £l Construcciones y

S.A.deC. V. Construccion, SEs;rudctuga\s; Pavimentos GO,
S.A.deC.V. e S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

20.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CLNPEE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

5
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0159-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Hecco 22.- Axioma 23.- Gal Gar 24.- Kp 25.-
Construcciones de Proyectose iy Constructora e i
DOCUMENTOS : L Construcciones, Fed Lanstrucciones
Guadalajara, Ingenieria, S. A deC.V. Inmodbiliaria, Tradicionales IEM,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. T St S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio \

documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propbsito de poder
evaluarlo...

del licitante, en este CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ghaisco

DOCUMENTOS

21.- Hecco 22.- Axioma 23.- Gal G 24.- Kp
Construcciones de Proyectos e el Constructora e

: HES Construcciones, A Zini
Guadalajara, Ingenieria, S Adsen Inmobiliaria,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. et l S.A.deC.V.

25.-
Construcciones
Tradicionales IEM,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcian debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacian...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Hecco

22.- Axioma

DOCUMENTOS

Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

Proyectos e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

23.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

24.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

25.-
Construcciones
Tradicionales IEM,

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocataria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC. V.

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
deinstalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...
Documento T14.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de basicos...
Documento T15.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...
Documento T17.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Hecco 22.- Axioma 24.- Kp 25.-
i 23.- Gal Gar ¢
Construcciones de Proyectos e : Constructora e Construcciones
DOCUMENTOS E EyEE Construcciones, IS 124
Guadalajara, Ingenieria, ey Inmobiliaria, Tradicionales IEM,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negative;pare destontards CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documenta T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha |
sido alterada o modificada /
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\

N\
\‘
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JALISCO

COBITRKO OFL E5TADD

27.- Urbanizacion y
Construccion Avanzada,
S.A.deC. V.

26.- Infraestructura Rhino77,

DOCUMENTOS S. A deC. V.

28.- Ingenieria Urbana
Robla,
S.A.deC.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y
econémica es autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaren la
convocatoria y bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los trabajos a
desarrallar y sus implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, en este CUMPLE CUMPLE
documento se debera especificar el
nombre de quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el propdsito
de pader evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacion bajo protesta de decir

verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de |a Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual deberd ser CUMPLE CUMPLE
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser cangruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 27.- Urbanizacion y 28.- Ingenieria Urbana
26.- Infraestructura Rhino77, i
DOCUMENTOS s.A de; ‘:; il Construccion Avanzada, Robla,
iy SEL S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos, CUMPLE - CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
fa utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por &l
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convaocataoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente, propuesto por
el licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-

Integracion del catélogo de conceptos de CUNIPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos...

D Ti7.-

ocumento CUMPLE CUMPLE —

Relacidn de bancos de material...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Cbra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0159-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DRI
JALISCO

27.- Urbanizacién y
Construccion Avanzada,
S.A.deC. V.

26.- Infraestructura Rhino77,

DOCUMENTOS S.A deC.V.

28.- Ingenieria Urbana
Robla,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados, El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio

de Administracian Tributaria (SAT) y

manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha sido alterada o

modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 |Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$9°873,106.34

2 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

$10°557,047.28

3 |Caminosy Plataformas, S. A. de C. V.

$10°813,000.01

\
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No. Licitante Importe con IVA
4 |Llagran Construcciones, S. A. de C. V. $10°876,999.79
5 | Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V. S11°057,049.12
6 |Aleiza Construcciones, S. A. de C. V. $11°080,466.17
7 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $11°200,011.21
8 | Constructora Autlense, S. A.de C. V. $11°238,925.13
9 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $11°404,064.23
10 |Kiper, S. A.de C. V. $11°472,869.96
11 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $11°473,994.48
12 | Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $11°556,161.58
13 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $11°587,618.18
14 |Inpavi, S. A.de C. V. $11°935,076.71
15 | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $11°978,660.41

16

Tecorsa, S. A.de C. V.

$12°005,486.20

17

Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V.

$12°011,869.75

18

Calanthe Estructuras, S. A. de C. V.

$12°025,405.52

19

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

$12°146,718.58

20

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

$12°182,469.23

21

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

$12°285,918.58

22

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

$12°996,884.98

23

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

$13°057,199.80

24

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

$13°242,713.40

25 | Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V. $13'514,160.64
26 | Infraestructura Rhino77,S. A. de C. V. $14'328,455.57
27 | Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $14°570,441.95

28

Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V.

$14°985,097.73
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anadlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total

sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0159-2026
uccién de Av. Federacion, de la carretera estatal codigo 544 a la rampa de acceso al puente vehicular]
"Amado Nervo", del km. 144299 al 14+394, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

JALISCO

COBIERNG DLL ESTADO

Techo Financiero

$12,906,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DEI.V.A. :

EMPRESA

15%
$8,511,298.57

$12,918,187.70

$10,364,710.49

$11,919,417.07
$8,810,003.92

IMPORTE DE LA

| PROPUESTA SIN

IVA

IMPORTE DE LA
| PROPUESTA CON

IVA

RESULTADO DE LA

EVALUACION

O

10
3l
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.
Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V.

Aleiza Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V.

Constructora Autlense, S. A.de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A.de C. V.
Kiper, S. A.de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, 5. A.de C. V.
Bartorres Constructora, S. A. de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Inpavi, S. A.de C. V.

Promotora y Constructora Hermi, S. A.de C. V.
Tecorsa, S. A.de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.
Calanthe Estructuras, 5. A.de C. V.
Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V.
Grupo Emporio Contempordneo, S. A.de C. V.
Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.
Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.
Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.
Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.
Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.
Urbanizacién y Construccién Avanzada, S. A.de C. V.
Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V.

$8,511,298.57
$9,100,902.83
$9,321,551.73
$9,376,723.96
$9,531,938.90
$9,552,126.01
$9,655,182.08

$9,688,728.56

$9,831,089.85

$9,890,405.14

$9,891,374.55

$9,962,208.26

$9,989,326.02
$10,288,859.23
$10,326,431.39
$10,349,557.07
$10,355,060.13
$10,366,728.90
$10,471,309.12
$10,502,128.65
$10,591,309.12
$11,204,211.19
$11,256,206.72
$11,416,132.24
$11,650,138.48
$12,352,116.87
$12,560,725.82
$12,918,187.70

$9,873,106.34
$10,557,047.28
$10,813,000.01
$10,876,999.79
$11,057,049.12
$11,080,466.17
$11,200,011.21

$11,238,925.13
$11,404,064.23
$11,472,869.96
$11,473,994.48
$11,556,161.58
$11,587,618.18
$11,935,076.71
$11,978,660.41
$12,005,486.20
$12,011,869.75
$12,025,405.52
$12,146,718.58
$12,182,469.23
$12,285,918.58
$12,996,884.98
$13,057,199.80
$13,242,713.40
$13,514,160.64
$14,328,455.57
$14,570,441.95
$14,985,097.73

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obhtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tahla en ndmeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefalados
en €l inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIALES 55,355,760.86) $6,155,308.83

MANO DE OBRA $635636,57  $1.759.880.20| $1,308,930.50|"
MAQUINARIA ¥ EQUIPD $435637.51] $1,237,410.88] $904,490.13/"
COSTOS INDIRECTOS $272,783.36) $721,505.40,

FINANCIAMIENTO 50.00] §21,774.87|

A 4
I. IMPORTE POR MATERIALES 70.9221% 55,702,100.91| 68.9466%|  55,355,760.86 70.8117%| 55,532,805.45 73.9314%| 55,776,559.61 71.5905%| 55,564,102.85
11 IMPORTE POR MANC DE OBRA 1B.5651%| $1,492,623.04 19.2887%| $1,498,342.85) 14.0032%( $1,094,126.26 14.4748%| 51,130,973.40 18.4082%| $1,430,707.86

1L IMPORTE.POR MAQUINARIA Y EQUIPD 10.5128% $845,22352 11.7647% $913,882.04 15.1851%| $1,1B6,476.40 11.5938% $905,870,11 10.0013% $777,317.84
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $8,039,947.47 100.0000% | $7,767,985.75 100.0000% | 57,813,408.12 100.0000%| 57,813,408.12 100.0000%| $7,772,128.16
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 3.39285% $272,783.36 7.20a70% $559,660,07 5.78155%| $451,736.10 7.16662% 5559,957.27 11.00000% 5B54,934.10|
V1. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.40031% $33,276.69 0.22110% $18,412.42 0.47465%| $39,230.51 0,44302% 537,095 .68 0.42753% $36,883.28
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $709.410.64 11.13000% $928,916.28 12.35000%| $1.025,590.28) 12.77000%| 51,074,015.88 9.70000%

Viil. PRESUPUESTO TOTAL ~~ $5,100,902.83 $9,321,551.73 - $8,376723.96 $9,531,938.90 -
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| ‘Constructora Autlense, 5. A
de V.

Jsras Civiles Especializadas, 5.
Adec V.

‘kiper, S. &&a C.Ve

Eipecializada C 1, 5 A, de

I. IMPORTE POR MATERIALES 86.7433%| 57,009,720.82 73.8371%| 55,769,073.97| 72.0044%| $5,997,494.32 69.2715% ,833,260. 72.755858%
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.8658%| 5635,636.57| 20.0620%) 51,567,490.59 19.3562%| 51,612,246.20 16.5663%| 51,409,852.90, 15.3055%
1. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 5.39059%, 5435,637.51) 6.1009% $476,673.43 85393%, $719,598.47| 14.1622%| 51,205,253.34 11.9346%)
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.000055| $8,080,994.90 100.0000%| $7,813,242,99 100.0000%| 58,325,338,99 100.00005%| 58,510,367.05 100.0000%
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| 5727,289.54 11.74766% 5917,873,116 5.00000%) $416,466.95 7.00175%) $595,875.00 10.42585%|
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250%| 55,505.18 0.37224%| $32,500.76 0.13030%, $11,395.79 0.13858%) $12,619.25 0.55530%|
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%) §793,241.07 10.00000% $876,361.72 11.70000%| $1.024,592.60) 7.91667%| $721,908.85 12.00000%

VIIl. PRESUPUESTO TOTAL +__$9,655,182.08 - $9,688,728.56 ~$9,831,089.85 / %9,890,405.14

Pramotora v.cnnstructm
Hermi, S.Actle C- V.

Inpavi, S A de C.V

Tecorss, S. A.de C. ¥;

$7,047,467.35

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.8759%| $5.800,627.32 68.6283%

$5,724,495.23| 72.4946%| 55,967,149.79) 717B09%| 56,061,050.17 79.4572%|

11, IMPORTE POR MANO DE OBRA 15218096 51,263,295.19 17.5522%| 51,464,086.75 17.6B12%| 51,455,368.90] 14.7651%| $1,229,604.03 15.3783%| -$1,363,977.95
111, IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPD 14.9062%| §1,237,410.88) 13.8195%| $1.152,726.75 9.8242% 5B08,644.31 12.4540%| 51,037,144.45 5.1645% $458,070.18
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 58,301,333.39 100.0000%| 58,341,308.73 100,0000%| $8,231,163.00 100.0000%| $8,327,798.65 100.0000%] 58,859,515.48

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.52220% $790,463.57) 6.00000% $500,478.52 10.50000% $864,272.12 8.45000% $703,698.99 B.12446%
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31437% 528,581.90/ 0.14000% | $12,378.50 0.65914% $59,95L.65] 0,14471% $13,069.48 0.00000% |
VIL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.68333% $791,953.11 12.75653%| 5108521363 11,82000%| $1.082.166.72 13.60000%| $1.230.061.13 7.37941%
VIl PRESUPUESTO TOTAL - $9,962,208.26 - 59,989,326.02 '610,288,859.23 1510,326,431.39

I. IMPORTE FOR MATERIALES 82.2672%| 57,000,711.85 70.0873%| 55,602,468.07, 72.3708% $6,314,838.19 69.9403%| 56,085,342.96
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.4983% 5893,379.07 17.5561% | $1,403,357.48 14.9512%| $1.304,590.64 18.1529%/| $1,579,440.36) 10.2684%
111, IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 7.2344% 5615,628.19 12.3565% $987,726.12 12.6780%| $1,106,238.89, 11.9068%| $1,035,978.27 6.9596%
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( 38,509,719.11 100.0000%| $7,993,55167 100.0000%| $8,725,667.72 100.0000%| 58,700,761.52 100.0000%| 58,865,326.73

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $850,971.91] 14.00000%| 5$1,119,007.23 6.50000% §567,168.40 $696,100.08 8.00000% §709,226.14
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $5,850.43] $15,628.19] 0.23000% $21,373.52 §17,216.93 0.06250% §5,984.10
VI, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $936,654.15 X $1,186,676.02| 11.86000%) 51,104,665.26) 51,035,548.65 10.00000%
VIIi. PRESUPUESTO TOTAL ) ~ $10,355,060.13 $10,366,728.90 $10,471,309.12 $10,502,128.65

“RUBROS - ‘ ‘ Gal Gai oq_s;m‘ddunes,'s. Al - KpCol ,stg'uctnfa el

| j o } © Il Ingent ; eC. V.l ‘dec.V. I biflarla, 5. A, de C. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 73,1443%| $6,858,985.77 83.8264%| 57,890,337.31 71.9481%| $6,442,540.59 68.8263%

I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.9966%| $1,406,277.84 7.7113% §725,841.52 15.0688%| $1,349,304.97 19.6381%

111, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 11.8592%| 51,112,076,00 8.4623% $796,533.67 12.9822%| $1,162,463.25 11.5356%

IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,377,339.61 100.0000%| $8,412,712.50 100.0000%| $8,954,308.81 100.0000%| 58,961,581.85
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.50000% $515,753.68 $769,038.10 15.41170%| $1,380,011.21 13.01300%| $1,166,170.65
VI IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16600% $16,422.53 X $0.00 0.25724% $26,584.00 0.40000% $40,511.01
VIl. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.,50000%)| $1,238,689.48 X $1,018,175.06 9.63330% 5998,096.97 14.00000%| $1.423,556.89
[viLl. PRESUPUESTD TOTAL ~$11,204,211.19 " $11,256,206.72 $11,416,132.24 $11,650,138.48

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Caminosy Plataformas, S A [lagran Construcchones, S-A. de | Desarrallos Gurentte, /Al de | | Alela Construcsiones, 5. A. de.
de v |

Grupa Canstructor Vértice
Jallsco, 5, AL de C. V.

AL DE MATERIALES 5453,207.92 $799,547.57 $622,503.37| $378,749.22 $591,205.97]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00] $0.00| 5214,804.24 5177,932.10 50.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 559,2686.61] $0.00 50.00| 50.00 5127,172.69|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $449,122.05 $162,245.33 $270,169.31 $161,948.13 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTT 50.00] $3,362.45 50.00) 50.,00] 50.00
INSUFICIENCIA TOTAL: - $961,596.57 ) $265,155.75| $1,107,476.91 5718,643,45 §718,378.66
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - ) -5252,185,93 -§36,230.47 -5B81,886.63] $355,366.43| 5122,024,06
INSUFICIENCIA TOTAL

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

K C‘onsm‘:‘no&;ﬂn-mﬁﬁl_iiéfh
|| Especiaizada CVilf, 5. A. de C.
NSl 1

Consfructora Autlenss, S A, |

5 y - || Dinama Urbanizsciones, 5. A,
deC.V. 1 Kiper,S.A.de C V. |

de C V.

$386,234.86 $157,814.51| 5260,048.02 $397,237.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

50.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 5673,29393 $0.00) 50.00 $37,683.50|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAGUINARIA Y $468,852,62| §427,811L.70 5184,B91.66 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00| 50.00| 5305,438.45 $125,030.40| 50,60
INSUFICIENCI A PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $16,269.69) $0.00 $10,379.09 59,155.62 50,00
$1.158,415.24) $B14,046.56 $658,523.71 $395,234.05 $494,920.90|

UTILIDAD -| -5365,175.18| $62,315.15 5366,068.89 $326,675.81 $559,568.18

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Promotora y Constructora
Herml;S. A. de C V.

Bartorres Constructora, 5. A,
da CLVL

Inpavi /S-A.de G\

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $354,68151 5430,813.60 5188,159.04 594,258.66 5000/
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA 545,635.31 $0.00 50.00 579,326.47 50.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00, 50.00] $95,845,82 50.00 5445,419.95
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00] $221,426.88 5000 $18,206.42 51,305.40
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $9,356,37| 50.00 58,705.39 $21,774.87
|INSUFICIENCIA TOTAL: 5400,315.82 $661,636.85 $284,004.36) 5200,496.93 5469,500.22
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5391,636.30 §423,576.78 5798,161.86 §1,029,564.19 $238,193.58
INSUFICTENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Codeca i_rlggnierh Y
Canstruecidn, 5. A. de €, V.

——— TR T TR T ——
Calanthe Estructuras, S°A. de | Constructionesy Pavimentos _G‘rtrpo_&hpnﬂn | Hecco Construcciones de
C-V. 60, 5.4, de C. V. ,;iCnntemﬁnia'nzo.S.A_ de €:V.|| Guadalafara. §/A. de €. V.

e a=T oS

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00} §552,840.78 $0.00, $69,965.87 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE GBRA $415,551.43) 50.00 54,339.86 50.00] $398,590.35
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $288,B61.94 $0.00) 50.00) 50.00] $287,495.84|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $0.00) 5154,737,00| 525,805.32 $12,679.27
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 5§15,924.44| 56,146.63| 5401.35] 54,557.94 $15,790.78
INSUFICIENCIA TOTAL: $720,337.81) $558,087.44 5159,478.21 $100,329.13 $714,565.23
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| $216,316.34) $627,688.59 5945,187.06| $935,219.51 $243,488.47
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Kp Constructorae | || Constricdones Tradicionales
Inmohiliaria, S. A de €. V. EM, 5. A. de C. V.
¢ T LG 2 1] MWL RSl Ll N

ijuma»'vae:tq_se [\ GaliGar Construcciones, . A. |
Ingenieria,S.Acde V.. de C. V. |

INSUFICIENCI A PARCIAL DE MATERIALES

$0.00 $0.00 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $583,088.98 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ 50.00 $107,956.46, 40,00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 5206,151.73 50.00 $0.00 50.00
INSUFIQIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $5,352.34 $21,774.87 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA TOTAL: 5211,504.06 $712,820.31 ’ $0.00 S0.00
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $1,027,185.42 $305,354.75 $998,026,97 51,423,556.89
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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presupuesto total menor.

wn &

a

w

10

11

-
)

16
17
18
19

20

21

22

23

24

Grupo Constructar Vértice lalisca, 5. A. de C. V.
Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.
Lagran Construcciones, 5. A.de C. V,
Desarrollos Gurentte, 5. A. de C. V.
Aleiza Construcciones, S. A. de C. V.
Caonstructora e Inmobiliaria Especializada
CVilla,S.A.deC. V.

Constructora Autlense, . A. de C. V.
Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.
Kiper, 5. A.de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.
Bartorres Constructora, 5. A. de C. V.
Rencoist Construcciones, S. A, de C. V.
Inpavl, S A.de C. V.

Promotoray Constructora Hermi, S. A. de C. V.

5(Tecorsa, S.A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A.de C. V.
Calanthe Estructuras, S. A. de C. V.
Construcciones y Pavimentos GO, 5. A.de C. V.
Grupo Emporio Contemporaneo, 5. A. de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C.
V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.
Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.
Kp Constructora e Inmohiliaria, S. A. de C. V.

Construcciones Tradicionales [EM, 5. A.de C V.

$9,100,902.83
$9,321,551.73
$9,376,723.96
59,531,938.90
$9,552,126.01
$9,655,182.08

$9,688,728.56
$9,831,089.85
$9,890,405. 14
$9,891,374.55
$9,962,208.26
5$9,989,326.02
$10,288,859.23
$10,326,431.39
$10,349,557.07
$10,355,060.13
$10,3566,728.90
$10,471,309.12,
$10,502,128.65
$10,591,309.12

$11,204,211.19]
$11,256,206.72
$11,416,132.24

$11,650,138.48

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0159-2026

$10,557,047.28
$10,813,000.01
$10,876,999.79
$11,057,049.12
$11,080,466.17
511,200,011.21

$11,238,925.13
$11,404,064.23
$11,472,869.96
$11,473,994.48
$11,556,161.58
$11,587,618.18
$11,935,076.71
$11,978,660.41
$12,005,486.20
$12,011,865.75
$12,025,405.52
$12,146,718.58
$12,182,469.23
$12,285,918.58

$12,996,884.98
$13,057,199.80
$13,242,713.40

$13,514,160.64]

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

MALISC0

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
LA PROPUESTA REBASA ELTECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Puhlica dentro
de la vigésima sesion ordinaria del dia 29 de abril de 2026, én el cual se determing adjudicar el contrato al
licitante: Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién de Av.
Federacion, de la carretera estatal cédigo 544 a la rampa de acceso al puente vehicular "Amado Nervo",

del km. 14+299 al 14+394, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de $11°057,049.12 ~

(once millones cincuenta y siete mil cuarenta y nueve pesos 12/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $37317,114.74 (tres millones
trescientos diecisiete mil ciento catorce pesos 74/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0159-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de

cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 30 de abril de 2026~

a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidén General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de mayo de 2026 y de terminacion el dia 14 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 29 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

//

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos

- \
\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V.

Aleiza Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V.

Constructora Autlense, S. A. de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Kiper, S. A. de C. V. \

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

X W\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE EALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Bartorres Constructora, S. A. de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Inpavi, S. A.de C. V.

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

Tecorsa, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A.de C. V.

Calanthe Estructuras, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. |

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. 0\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

'RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Construcciones Tradicionales IEM, S. A. de C. V.

Infraestructura Rhino77,5. A.de C. V.

Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A. de C. V.

Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

i, DE CONTROL
Mirna snilcivec) Rooxero Hole 2 _Lieeesf "ZCC’VVVVO__
/ /]
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL 7
__ESTADO DE JALISCO S )
!
‘ oy
Lo . Ghaeeen Jiaez
W, (]
TESTIGO SOCIAL
|
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