GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&, | SaR

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026 © I

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026, para °
la contratacién de obra publica: Construccién del drea de urgencias en el Hospital Regional de Tepatitlan °
de Morelos, en el municipio de Tepatitldn de Morelos, Jalisco. Primera etapa. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 08 de mayo de 2026, se reunieronenla '
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 02 de abril de 2026, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de -
procedimiento SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026, se inscribieron a participar 49 Licitantes.

Con fecha del dia 28 de abril de 2026, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura de las *
propuestas técnicas y econdomicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

F

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 29

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |Ar+ln,S.A.deC. V. $13°059,555.20

2 |Arkicon,S.A.de C. V. $13°150,929.89

3 |Atelier BCM, S. A. de C. V. $12°678,248.73

4 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $11°792,715.06

5 | Codigo A Constructores, S. A. de C. V. $13°747,169.33
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ol oo

No. Licitante Observacién Importe con IVA
S
6 |Coninfra, S. A. de C. V. © acepta propuesta | - ¢15-628,164.10
para su evaluacion
7 | Consorcio Constructor 31C,S. A.de C. V. SBAcEpia propug§ta $13°428,943.73
para su evaluacion
Construccidn, Mantenimiento y Asesoria de Se acepta propuesta ;
. 11 .
8 Obras Duma, S. A. de C. V. para su evaluacion »11'891,979.70
S t
9 |Construtop, S. A. de C. V. € acepta propuesta $11°991,293.96
para su evaluacion
; : I -
10 Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, Se acepta propu?’sta $12'278,618.25
S.A.de C. V. para su evaluacion
. . S ;
11 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. @ acepta propug’sta $11°356,664.74
para su evaluacién
S
12 | Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V. SRceLd RIUpUEST $12°224,600.06
para su evaluacidn
13 |Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. S acepta propuesta $16'830,533.07
para su evaluacion
S
14 |Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V. £ acepia propuesta $13°725,240.80
para su evaluacion
15 |Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. Se acepta propu%e'sta $10°840,503.86
para su evaluacion
16 |lennifer Flores Chévez S¢HtepiaiprIplesty $14'868,698.24
para su evaluacion
17 JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. se desecha $0.00
L.deC. V.
18 |Lircon Construcciones, S. A. de C. V. 36 acepta prOpug’sta $11°130,697.18
para su evaluacion
19 M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. Se acepta propug:sta $11'900,136.05
de C. V. para su evaluacion
S
20 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. S FEEPIANrORURNA. | yyeus erniag
para su evaluacion
21 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. 98 SEeta propufe:sta $12°227,679.31
para su evaluacion
22 | MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. S€ alepra propuest; $12°264,695.47
para su evaluacion
93 Obra Arquitectonica e Ingenieria Civil, S. A. de C Se acepta propug’sta $13098,645.82
V. para su evaluacion
24 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. >R BLEpIE ropUesta $12°961,930.85
para su evaluacion
25 | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. Se acepta propm_a,sta $12'698,015.86
para su evaluacion

0
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No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de Se acepta propuesta
C.V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

26 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $13°337,126.56

27 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $13°523,822.09

28 $13°258,150.20

29 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $13°158,004.39 ‘

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- IMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V.

Se desecho la propuesta por omitir presentar la informacién y archivos digitales de la propuesta técnica y
econdmica en los dispositivos USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 4.2.- .
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 6.1.
Documentos que integran la propuesta técnica, 6.2. Documentos que integran la propuesta econémicay 6.3.-
Evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9 y 70 numerales 5, 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo
94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $10°840,503.86 |
2 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $11°'130,697.18 L
3 | Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V. $11°356,664.74
4 | Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V. $11'792,715.06 [
5 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $11'891,979.70 -
6 | M&L Construccidn y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. $11°900,136.05 ':(\’\
7 |Construtop, S. A.de C. V. $11°991,293.96 \ﬁ\
8 | Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V. $12'224,600.06 |
9 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. §12°227,679.31 |
10 | MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $12°264,695.47
11 | Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S. A. de C. V. 512'278,618.25Jf
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026

JALISC

CUBIEAND DEL ESTADD

No. Licitante Importe con IVA
12 |Coninfra, S. A. de C. V. $12°628,164.10
13 | Atelier BCM, S. A.de C. V. $12°678,248.73
14 | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $12°698,015.86
15 | Maxwel Obras, S. A.de C. V. $12°793,511.39
16 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $12°961,930.85
17 |Ar+in, S. A.de C. V. $13°059,555.20
18 | Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S. A. de C. V. $13°098,645.82
19 | Arkicon, S. A. de C. V. $13°150,929.89
20 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $13°158,004.39
21 |Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V. $13°258,150.20
22 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $13°337,126.56
23 | Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V. $13°428,943.73
24 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $13°523,822.09
25 |Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V. $13°725,240.80
26 | Codigo A Constructores, S. A. de C. V. $13°747,169.33
27 |Jennifer Flores Chavez $14°868,698.24
28 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $16°830,533.07

La Secretaria procedioé a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 28 de abril
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de‘f‘\‘\
O\

proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los— <) e
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas‘\
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacioén hinaria de las propuestas técnicas.

JALISCO

COBIEANG DEL 131400

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Ingel Servicios
Profesionales,
S.A.deC. V.

2.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.,

4.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

5.- Construccidn,
Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la propaosicion técnica y
econdmica es autdgrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacidn
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi
como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ] °
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™

JALISCO

SOBIERNO DEL EZTAD

DOCUMENTOS

1.- Ingel Servicios
Profesionales,
S.A.deC. V.

2.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Grupo Emporio
Contemporéneo,
S.A.deC. V.

5.~ Construccion,

Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC. V.

4.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberad especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que
se licitan, |la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser

congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo

de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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Sz

JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Ingel Servicios
Profesionales,
S.A.deC. V.

2.~ Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Grupo Emporio
Contemporéneo,
S.A.deC. V.

4.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.

5.- Construccidn,
Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Puablica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcion a cempra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de
la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

COBIERKO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Ingel Servicios
Profesionales,
S.A.deC. V.

2.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

5.- Construccién,
Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC.V.

4,- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados, El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gula estimaciones
SECIP can |la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el

Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE
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JALISCO

OBIERND DEL ELTADO

6.- M&L

Construccidn y 7.- Construtop,
Mantenimiento, S.A.deC. V.

S.deR.L.deC.V.

8.- Grupo Piesa 9.- Mive
Constructora, Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

10.- MTO Disefio
y Construccién,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicién técnica y
econdmica es autografa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacion
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi

como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollary
sus implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pagina 9 de 46




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026 s

Lfa00

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- M&L

BOCIMENTOS Construccién y 7.- Construtop, 8(':' Grlt.lp:tPlesa c 9;“ Mive 10.- MTO Disefio
Mantenimiento, S.A.de C. V. onstructora, onstrucciones,

y Construccion,
S, da R LidaiC V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

articulo 48 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos que
se licitan, la cual debera ser
congruentecon i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién

de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo CUMPLE

de conceptos, detallado por

conceptos indicando cantidades '

por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los plazos

determinados por la Secretaria

de Infraestructura y Obra

Publica en |a convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
< %i’, y Obra Publica
St LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&
JALISCO

GOBIERND DEL £31ADOD

6.- M&L

Construccién y 7.- Construtop,
Mantenimiento, S.A.deC. V.

S.deR.L. deC.V.

8.- Grupo Piesa 9.- Mive
Constructora, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

10.- MTO Disefio
y Construccién,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publicaenla
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12,-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si
son de su propledad, arrendadas
con o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de
la proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T14.-

. 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Docurnento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE (

Documenta T16.-
Integracion del catlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

\

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

5 /
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v

Dok
JALISCO

NO DEL ESTADC

DOCUMENTOS

6.- M&L
Construccion y
Mantenimiento,

S.deR.L.deC.V.

7.- Construtop,
S.A.deC. V.

8.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.deC. V.

9.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- MTO Disefio
y Construccién,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

b

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%i? ' y Obra Puablica
S LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBILRNOD DEL LSTADO

11.- Corporativo 14.- Promotora
Gasil Desarrollos y 12.- Coninfra, 13.- Atelier BCM, | vy Constructora
Construcciones, S.A.deC.V. S.A.deC. V. Hermi,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

15.- Maxwel
Obras, :
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi

como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberéd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

e
s

=

CUMPLE

'
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Corporativo
DOCUMENTOS Gasil Desar-rollos y 12.- Coninfra,
Construcciones, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

14.- Promotora
y Constructora 15.- Maxwel
i Obras,
Hermi, e
S.A.deC. V. Eehy =M

13.- Atelier BCM,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus

efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que
se licitan, la cual deberé ser
congruente con las NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catlogo
de conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodas no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidon
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

QG
JALISCO

GOBIEANG OUL LSTADD

DOCUMENTOS

11.- Corporativo
Gasil Desarrollos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Coninfra,
S.A.deC. V.

13.- Atelier BCM,
S.A.deC. V.

14.- Promotora
y Constructora
Hermi,
S.A.deC. V.

15.- Maxwel
Obras,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si
son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de
la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o]

QoD

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Corporativo
Gasil Desarrollos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Coninfra,
S.A.deC. V.

13.- Atelier BCM,
S.A.deC. V.

14.- Promotora
y Constructora
Hermi,
S.A.deC.V.

15.- Maxwel
Obras,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
caonocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%i% , |y Obra Pablica

: LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL E3TADC

18.- Obra

17.- Ar+n, Arquitecténica e 19.- Arkicon,
S.A.deC. V. Ingenieria Civil, S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

16.- Pixide
DOCUMENTOS Constructora,
S.A.deC. V.

20.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacion
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi

como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

=
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

;
Shd] 2
JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADO

20.- Vialitek

DOCUMENTOS

16.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

17.- Ar+in,
S.A.deC. V.

18.- Obra
Arquitectdnica e
Ingenieria Civil,
S.A.deC. V.

19.- Arkicon,
S.A.deC.V.

Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que
se licitan, la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién
de los trabajos, propuesta por el
licitante, conforme al catdlogo
de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

por el licitante, expresado en

determinados por la Secretari
de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

dividido en categarias propuesto

CUMPLE

jornadas, conforme a los plazos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.
7

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 3 i?i )
) % ? | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16,=plxide 17.- Ar+in Ar tist-;_cct)z;?ca e 19.- Arki 20.;§VlahtEk
DOCUMENTOS Constructora, : 3 oy GECON sUpo
S.A deC.V S.A.deC. V. Ingenieria Civil, S.A.deC.V. Constructor,
i e S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y valimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si
son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de
la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bisleos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.- ( ~ W

Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE )
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%i? | y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-0OB-LP-0173-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

J,

JALISCO

OOBIERMO DEL £STAD

18.- Obra
17.- Ar+in, Arquitectdnica e 19.- Arkicon,
S.A.deC. V. Ingenieria Civil, S.A.deC. V.
S.A.de C. V.

16.- Pixide
DOCUMENTOS Constructora,
S.A.deC. V.

20.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo que
no podré invocar su
desconaocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Inf t t
& s &
N’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Vaco Grupo 22.- Servicios A 25.-
SUES z 23.- Consorcio 24.- Tree House
Técnico de Metropolitanos de ; Infraestructura
: = Constructor 3IC, Construcciones, $
Construcciones, Jalisco,

Rhino77,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S Ade GV, SArdeCN, S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi

como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
guien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

OBIERNG DEL ESTAD

21.- Vaco Grupo 22.- Servicios
Técnico de Metropolitanos de
Construcciones, Jalisco,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

23.- Consorcio 24.- Tree House
Constructor 3I1C, | Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

25.-
Infraestructura
Rhino77,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacian bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrolio y
organizacién de los trabajos que
se licitan, la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catalogo
de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

o 1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

‘bﬁ

JALISCO

GOBIEAND DEL USTADD

21.- Vaco Grupo 22.- Servicios
Técnico de Metropolitanos de
Construcciones, Jalisco,
S.A.deC. V. S.A. deC. V.

23.- Consorcio 24.- Tree House
Constructor 3IC, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Infraestructura

S.A.deC. V.

25.-

Rhino77,

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliumenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y equipo
de construccion, indicando si
son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de
la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE Pl

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

B

( Pagina 23 de 46




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOGIENNO DEL E3TADO

DOCUMENTOS

21.- Vaco Grupo
Técnico de
Construcciones,
S.A.deC. V.

22.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco,
S.A.deC. V.

23.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.deC. V.

24.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC. V.

25.-
Infraestructura
Rhino77,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y Ia misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- Codigo A Constructores,

S.A.deC. V.

Chavez

27.- Jennifer Flores

28.- Infraestructura

Global Kube,
S.A.deC. V.

C

Documento T1.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que
la firma plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es autdgrafa de la
persona facultada para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la identificacién oficial vigente
con fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que
se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos — econdmicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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GOBIEAND DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

26.- Cédigo A Constructores, 27.- Jennifer Flores

BOCUMENTOS S.A.deC. V. Chavez

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccion aplicables, asi como estar
conforme con el contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra
y sus condiciones ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
carécter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en este documento se deberd especificar el nombre
de quien ocupara el cargo de responsahle de la obra
con el propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que,
por su conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn integral propuesta por
el licitante para el desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta descripcion debera
ser congruente con el resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catdlogo de
R CUMP
conceptos, detallado por conceptos indicando u LE CUMPLE CUMPLE
cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos
no mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maguinaria y equipo de
construccian, propuesto por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos determinados
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

26.- Cddigo A Constructores, 27.- Jennifer Flores

aGLIR T S.A.deC. V. Chavez

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de instalacion
permanente, propuesto por el licitante, expresada
en unidades convencionales y volliimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y equipo de construccién,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacion o
negativa, para descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser

aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de decir verdad
de conocer la guia estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar estimaciones, por lo que
no podra invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo.

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de obligaciones fiscales
en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de proposiciones, emitida
por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) y

manifestacién bajo protesta de decir verdad que

dicha opinién es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no
ha sido alterada o modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificé que el licitante Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. ¢
V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catdlogo de conceptos.

.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-006 “FILTRO
DE MATERIALES PETREOS CONFORMADO CON MATERIAL DE BANCO DE GRANULOMETRIA DE 3/4" A 1",
COMPACTADO AL 90% AASHTO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, TENDIDO, CONFORMACION,
HUMECTACION, COMPACTACION, BANDEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién
de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, ya que
omite considerar el equipo para compactacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-049 -
“SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOTEX DE 1/2" DE ESP., PARA JUNTA DE DILATACION. INCLUYE:
ACARREOS, ELEVACIONES HASTA 4.5M, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera 0.0707 Pza de panel celotex, debiendo ser
0.33593 Pza de panel, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-050 -
“ENTORTADO DE JALCRETO BOMBEABLE F'C= 150kG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PARA
NIVELAR EL ENTREPISO, ACABADO APALILLADO, PARA RECIBIR PISO INCLUYE: MATERIALES, BOMBA,
NIVELACION, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREQS DE(\
MATERIALES A LUGAR DE SU COLOCACION. EN CUALQUIER NIVEL.” omite considerar en la integracién de \'\
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya qué
considera JALCRETO PREMEZCLADO F'C=100KG/CM2, debiendo ser JALCRETO PREMEZCLADO
F'C=150KG/CM2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases N
de Licitacion Publica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y *
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Lircon Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y Catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante, dnicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y ,

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipior\\
N

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra ID\_\
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las \
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de

los conceptos requeridos en el Catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catalogo de conceptos.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-017 -
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), CUALQUIER DIAMETRO,
INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE TENSION, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES,
TRASLAPES, AMARRES, SILLETAS, SEPARADORES, APOYOS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREO AL LUGAR DE SU
UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.”
omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido, ya que considera 0.54348 Kg de acero de refuerzo F'Y= 4,200 KG/CM2 , debiendo ser
1.00 Kg de acero de refuerzo F'Y= 4,200 KG/CM2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-038 “CIMBRA .
EN TRABES ACABADO APARENTE UTILIZANDO CIMBRAPLAY DE 19 MM, DE 0.00 A 4.50 MTS DE ALTURA.
INCLUYE: PUNTALES METALICOS, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar los puntales metilicos,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-050 -
“ENTORTADO DE JALCRETO BOMBEABLE F'C= 150KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PARA
NIVELAR EL ENTREPISO, ACABADO APALILLADO, PARA RECIBIR PISO INCLUYE: MATERIALES, BOMBA,
NIVELACION, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREQS DE
MATERIALES A LUGAR DE SU COLOCACION. EN CUALQUIER NIVEL.” omite considerar en la integracién de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que
considera 0.0675 M3 de jalcreto F'C=150KG/CM?, debiendo ser 0.10 M3 de jalcreto, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Codeca Ingenieria y Construccién, S. A.C/\\{\
de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo ™

-
a lo siguiente: o)

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su

caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y Catalogo de conceptos que establezca
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la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcién de acuerdo al catdlogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria Y .
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-017
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), CUALQUIER DIAMETRO,
INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE TENSION, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES,
TRASLAPES, AMARRES, SILLETAS, SEPARADORES, APOYOS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREO AL LUGAR DE SU
UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.”
omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido, ya que considera 0.88866 Kg de acero de refuerzo F'Y= 4,200 KG/CM2 , debiendo ser
1.00 Kg de acero de refuerzo F'Y= 4,200 KG/CM2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP- 01%(\
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R/ N
EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, BOMBEO, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION\)
LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera 0.9339 M3 de concreto F'C=250KG/CM2,
debiendo ser 1.00 M3 de concreto, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-035
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), CUALQUIER DIAMETRO,
INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE TENSION, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES,
TRASLAPES, AMARRES, SILLETAS, SEPARADORES, APOYOS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREQO AL LUGAR DE SU
UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.”
omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido, ya que considera 0.88866 Kg de acero de refuerzo F'Y= 4,200 KG/CM2, debiendo ser
1.00 Kg de acero de refuerzo F'Y= 4,200 KG/CM2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Puablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-042
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), CUALQUIER DIAMETRO,
INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE TENSION, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES,
TRASLAPES, AMARRES, SILLETAS, SEPARADORES, APOYOS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREO AL LUGAR DE SU
UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.”
omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo
del concepto referido, ya que considera 0.88866 Kg de acero de refuerzo F'Y= 4,200 KG/CM2 , debiendo ser
1.00 Kg de acero de refuerzo F'Y= 4,200 KG/CMZ2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-043
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N.
EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, BOMBEO, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION,
LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera 0.88943 M3 de concreto F'C=250KG/CM2,
debiendo ser 1.00 M3 de concreto, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-046
“APLANADO EN MURO, TERMINADO APALILLADO FINO O PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RiO

EN PROP 1:3 , DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ZARPEO DE MUROS,SUMINISTRO, ELABORACION,
MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELADO , REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJQ,\
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta e
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera 0.01801 M8 ]’
de mortero cemento-arena en proporcion 1:3 debiendo ser 0.02 M3 de mortero, por lo cual el licitante no. \J
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. S
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Fundamento: La propuesta es desechada par no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria Y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Corporativo Gasil Desarrollos y.
Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y Catédlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacién con la supervision, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
dltimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucion
de |os trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia logica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y -
Bases de Licitacion Pdblica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases.

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipig_é }

<
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. N
.\w:&
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los N

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catélogo de conceptos.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-050 -
“ENTORTADO DE JALCRETO BOMBEABLE F'C= 150kG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PARA
NIVELAR EL ENTREPISO, ACABADO APALILLADO, PARA RECIBIR PISO INCLUYE: MATERIALES, BOMBA,
NIVELACION, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE
MATERIALES A LUGAR DE SU COLOCACION. EN CUALQUIER NIVEL.” omite considerar en la integracién de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, ya que
considera 0.092 M3 de concreto premezclado F'C= 150 KG/CM2 , debiendo ser 0.10 M3 de jalcreto, por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-167¢
“SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA CON PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGA, PTR,
MONTEN, CUADRADO, ANGULOS, ETC.), EN PUERTAS, VENTANAS, BARANDALES, CUBIERTA DE
AMBULANCIAS, ETC., INCLUYE: SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, MATERIALES MENORES, DESCALIBRES,
DESPERDICIOS, BISAGRAS, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
UTILIZACION.” omite considerar en la integraciéon de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar la herreria con perfil de acero
estructural, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-168 “PINTURA °
DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA METALICA HASTA UNA ALTURA DE 6
MTS, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOCACION DE ANDAMIOS Y ESCALERAS.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido, ya que omite considerar la pintura de esmalte 100 de la marca comex o similar, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pblica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-212 *
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA AUTO ADHERIBLE ACABADO TIPO ESMERILADO DE 2 MILESIMAS
DE ESP., PARA CRISTAL, CON PROTECCION PARA RAYOS UV, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREQ AL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera tarja de una tina con escurridor
debiendo ser pelicula autoadherible acabado esmerilado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitosQ\(\
By
N

solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. A
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y J\&.
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Grupo Emporio Contemporéaneo, S. A. de C. V. $11°356,664.74

2 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $11°891,979.70

3 | M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. $11°900,136.05

4 | Construtop, S. A. de C. V. $11°991,293.96

5 | Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V. $12°224,600.06

6 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. $12°227,679.31

7 | MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $12°264,695.47

8 |Coninfra, S. A. de C. V. $12°628,164.10

9 | Atelier BCM, S. A. de C. V. $12'678,248.73

10 | Promotoray Constructora Hermi, S. A. de C. V. $12'698,015.86

11 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. $12°793,511.39

12 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $12°961,930.85

13 |Ar+In,S.A.de C. V. $13°059,555.20

14 | Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S. A. de C. V. $13°098,645.82

15 |Arkicon,S. A.de C. V. $13°150,929.89

16 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $13°158,004.39

17 | Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V. $13°258,150.20

18 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $13'337,126.56 (x\(
19 | Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V. $13°428,943.73 a4
20 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $13'523,822.09 &
21 |Infraestructura Rhino77,S.A.de C. V. $13'725,240.80 | ki
22 | Cédigo A Constructores, S. A. de C. V. $13'747,169.33

23 | Jennifer Flores Chéavez $14°868,698.24 |
24 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $16°830,533.07
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2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

IIl. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

e
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable b

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son‘k
descalificados del procedimiento. \: R
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LICITACION PUBLICA'No. SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026

Construccién del drea de urgencias en el Hospital Regional de Tepatitldn de Morelos, en el municipio de
Tepatitldn de Morelos, Jalisco. Primera etapa. Frente 1

' Techo Financiero |

)

@éa

JALISCO

GORIEANG DEL §5TADO

$14,385,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,790,228.22
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $14,509,080.23
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $11,152,685.80
ELMAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE |.\V.A, : $12,825,588.68
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $9,479,782.93
SORTE D SORTE DELA
AUU D A
0 p A PROP A 0 ACO
z L 0 ]
1{Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $9,790,228.22 $11,356,664.74 SE ACEPTA
2|Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras $10,251,706.64 $11,891,979.70 SE ACEPTA
Duma, S. A.de C. V.
3|M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. $10,258,737.97, $11,900,136.05 SE ACEPTA
4|Construtop, S. A.de C. V. $10,337,322.38 $11,991,293.96 SE ACEPTA
5|Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V. $10,538,448.33 $12,224,600.06 SE ACEPTA
6|Mive Construcciones, 5. A.de C. V. $10,541,102.85 $12,227,679.31 SE ACEPTA
7|MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $10,573,013.34 $12,264,695.47 SE ACEPTA
8(Coninfra, S. A. de C. V. $10,886,348.36 $12,628,164.10 SE ACEPTA
9|AtelierBCM, S. A. de C. V. $10,929,524.77 $12,678,248.73 SE ACEPTA
10|Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $10,946,565.40 $12,698,015.86 SE ACEPTA
11|Maxwel Obras, S. A.de C. V. $11,028,889.13 $12,793,511.39 SE ACEPTA
12{Pixide Constructora, S. A.de C. V. $11,174,078.32 $12,961,930.85 SE ACEPTA
13|Ar+in, S. A. de C. V. $11,258,237.24 $13,059,555.20)  SE ACEPTA
14|0Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S. A. de C. V. $11,291,936.05 $13,098,645.82 SE ACEPTA
15|Arkicon, S. A. de C. V. $11,337,008.53 $13,150,929.89 SE ACEPTA
16|Vialitek Grupo Constructor, 5. A. de C. V. $11,343,107.23 $13,158,004.39 SE ACEPTA
17|Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V. $11,429,439.83 $13,258,150.20 SE ACEPTA
18|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $11,497,522.90 $13,337,126.56 SE ACEPTA
19|Consorcio Constructor 3I1C, 5. A.de C. V. $11,576,675.63 $13,428,943.73 SE ACEPTA
20|Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $11,658,467.32 $13,523,822.09 SE ACEPTA
21|Infraestructura Rhino77, 5. A.de C. V. $11,832,104.14 $13,725,240.80 SE ACEPTA
22|Codigo A Constructores, S. A.de C. V. $11,851,008.04 $13,747,169.33 SE ACEPTA
23|lennifer Flores Chavez $12,817,843.31 $14,868,698.24 SE ACEPTA
24|Infraestructura Global Kube, 5. A. de C. V. $14,509,080.23 $16,830,533.07| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

‘[j “IMpORTE [
| Menor
oo 5 PROPUESTO: L Lol IR i
$5,537,519.49 $7,940,982.91| $6,749,731.96
$1,792,159,59) $3,136,550.97| $2,237,555.30
$210,027.24|  5677,089.54|  $369,987.07
§530,678.77) $1,349.286.94]  $774,722.14
|FINANCIAMIENTD 5$118.20 $96,76L.77 $25,493.59

F = E = : - S [Ea e R i e e e — . == — — —— -
S S Tl Emporia: | ConaLrucian: Sar BRI eNTS | ETWAK Coneticlbry ey Pipo Plesa Constrctors,S, |
f g H '

I

: " o] [rsets - B ey 5 i ;
TEmnoranes;s: Aluacvll‘ivnsesurladeubras Dif || Mantenimiento, :te R: Constriitop, SiA. de GV, |
; Tt o WO R e e A T Y S| GV, 4l S | 155 :
1. IMPORTE POR MATERIALES 69.4784%| $5,537,519.49 69.1680%| $5,762,965.02 X §5,926,307.41 69.4695% | 56, i s $5,949,888,99

II. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.2001%
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.3214%
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00048%

$2,088,182.04 26:8461%| 52,236,773.62

344,424 30| 3.9850%|  §332,102.18
57,970,125.83 100.0000%| $8,331,840.82

§717,349.58 11,05906%|  $921,423.28

§2,376,579.45 27.4188%|  52,412,200.98 29.2822%| $2,584,532.85
5281,248.80 3.1117% $273,755.94/ 33067% $291,862.90|

$8,584,735.66 100.0000%| $8,757,622.17 100,0000%| 58,826,284.74

§598,356.08 6.15586% $541,569.30 8.00000% $706,102.78

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 011686%|  $10,15218 0.21426%  $19,826.04) $12,856.33 0.18245%|  $17,039.35 0.00124% $118.20
VII. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $1,043,71531)  10.00000%|  $927309.01]  11.00000%| $1.011554.29 9.93167%|  $929,229.97|  10.00000%|  $953.250.57
VIll, PRESUPUESTO TOTAL $9,790,228.22 '$10,251,706.64 $10,258,737.97 $10,337,322.38 $10,538,448.33
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trucgones; S, A MT0 Disefio'y, Construccion,Si | 1 ' JRrCA
ea ! | Coninfra,S.Aide GOV 1 Atelier BEW, 5. A1 de €.V

BUSRDS . | AL de GV |

+ Hermi; 5, Aide C.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.6042%| 6,114,058 75.5755%|  $6,922,167.84 74.6871%| $6,743,666.62 $6,387,219.73 79.0598% $7,242,717.49
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 263335%| $2313,127.97 19,2848%|  $1,766,35268 213548%| $1,928,174.04) $2,437,527.49 16.4881%| $1,510,481.95
I11. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 40624%|  $356,837.37 51307%| 47075676 30580%|  $357,378.47 $283,073.93 44521%|  $407,861.41
1V, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $8,783,99062 100.0000%| $9,150,277.28 100.0000% $9,029,219.53 $9,107,821.15 100,0000%| $9,161,060.85

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,31000%|  $817,780.53 BETT20%|  $794,768.81 9.00000%|  56812,629.76 $677,259.40|  10.00000%|  $916,106.09
Vl. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21360%|  $20,509.40 0.09043% $9,001.44 0.05396% $5,310.66 025123%|  $24,583.06 0.07803% $7,86321
Vil IMPORTE POR UTILI DAD PROPUESTA 9,00000%|  $886,006.06 550167%)  $55710074|  10.00000%)  $984,715.90]  10.85833%| $1,065165.65 8.00000%|  $806,802.41
VIll. PRESUPUESTO TOTAL $10,541,10285 $10,573,013.34 $10,886,348.36 $10929,524.77 $10,946,565.40

| Fhil-deCon A deC, | i
il ! striictora 8. A.de .| . |1 ObfaArquitectdnicae
RUBROS | MaxweltOhras, S/ATde C. V. | Arin, SiAlde 0V | Ingenierla Civil,S A de €.

IArkicon; 5,A. de C. V. ;

L = 2 s AL ¥ k' e =0l Libie i - 3 4 " e
. IMPORTE POR MATERIALES 76.6475%|  $6,946,896.79 B0.8215%| §7,925,270.03 69.4504%|  §6,515,098.42 64.9040%|  56,347,616.83
Il IMPGRTE POR MANO DE OBRA 21.0352%| $1,906,51049 13.4909%| 51,322,900.18 27.4314%|  §2,573,310.53 32.0008% | $3,136,550.97
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23173%|  5210,027.24 5.6876%|  5§557,72320 31162%( $292,519.83 2.9652%|  $289,817.77
IV IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,063,434.52 100,0000%| $9,805,893.41 100.0000%| $9,380,937.78 100.0000% | $9,773,985.57 100.0000%| $9,292,225.82
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  5906,343.45 7.84000%| 476878204 7.08120%|  5664,282.97 712254%) 569615623 13.59080%| $1,262,887.83

VL. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO D.06250% §6,231.11 $28,231.21 0.23681% $23,738.09 0.28943% $30,303.63 0.19221%

VIl. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | $997,600.91 $515,301.26 11.25000%| $1,132,763.49 7.00000% 473503118 6.66667%
|Wll. PRESUPUESTO TOTAL $11,028,883.13 $11,174,078.32 $11,258,237.24 $11,291,936.05

Vaco Grupa Técnica de 3‘i Serviclos Metropalitandsde || Consoreio ConstrUctor 31C,5, | Tr&e Hauss Constrliedianes, Sy
j| falisco; 5. A de CiVy | Alde GV, 0 AdeCVL

1| IVialitek Grupo Constructor. 5. |
Aide GV, {1 Construcciaries, S/Alde €, V.

RUBROS

56,463,16775 73.2890%| $7,617,167.83

I IMPORTE POR MATERIALES 67.5194% 734438%| 57,543,225.46

B0.2632%| $7,940,982.91 56,274,055.69) 67.9502%
11 IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.0605%| $1,292,156.59 28.7287%| 52,669,531.92 23.7807% | 52,442,454.13 25.7244%)|  52,446,80557 23.9300%| 52,487,124.14
111, IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPOD 6.6763%|  §660,535.93 37519%|  $348,638.21) 27754%( 528505858 63254%| 560164589 2.7810%|  5289,040.34
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,893,678.43 100.0000% | $9,292,225.82 100.0000%| $10,270,738.17 100.0000%| $9,511,619.21 100,0000% | $10,393,332.31
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%)  $791,494.27 1452060%| 51,349,286.94 5.16600%|  $530,678.77 9.25000%|  $879,824.78 513010%|  $533,188.34
VI, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25310% $27,044.17 0,18839% 520,047.55 0.87040% 594,015.53 0.08966% $9,316.58 0.87040% $95,104.44
VI, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5,36000%|  5574,174.82 6.66667%|  5710,771.04 5.00000%|  §544.77162 10.75000%( $1,118,081.76 5.25000%|  5578635.32
VIl PRESUPUESTO TOTAL §11,343,107.23 $11,429,439.83 $11,497,522.90 $11,576,675.63 $11,658,467.32

| ; : T
| Infraestructura Rhino77,5. A. !| Cddigo A Constructores, S.A

RUBROS de C. V. de C.V

Jennifer ;F,Iures Chavez

$6,995,378.59

I. IMPORTE POR MATERIALES 78.8272%| $7,911,651.46 $7,769,562.93 68.2166%

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.4266%( 51,447,957.89 23.7688%| $2,513,711.16 27.8398%| $2,854,880.90
I11. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.7461% $677,089.54 2.7649% $292,406.48 3.9436% $404,401.88
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $10,036,698.89 100.0000%| $10,575,680.57 100.0000% | $10,254,661.37
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.20000% $622,275.33 5.10580% $539,973.10 10.73270%| 51,100,602.04

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.41000% $43,701.79 0.87050% $96,761.77 0.08940% $10,151.61
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $1,070,267.60 5.16670% $579,311.87 12.21670%( 51,388,478.66
VIl PRESUPUESTO TOTAL $11,832,104.14 $11,851,008.04 $12,817,843.31

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes. (\\_\

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en-
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; \\\

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

"Cunst-iurclén,-Mantehimiento : ML Construcciany . | | Gruna Plass Construciors s M
Asesorta e Obras Duma; S\ || Mantenimiento, 5, delRiL.da | Constritop, 5:A.de CVL. || P St

Ade .V, | C\L I ; A.de iV, A0

Grupa Emporia

RUBROS

! Contemporanen, 5. A de 6 Ve | ¥

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $1,212,212.47] $986,766.94 5822,824.55 $638,066.71 $799,802.97
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG DE DBRA $149,373.76 $781.68] 50.00 $0.00 0,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $25,562.77 $37,884 89 588,738.27 $96,231.13 $78,124.17
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $57,372.56 50.00 $176,366.07 5233,152.84 $68,619.36
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $15,311.41 $5,667.55 $12,637.26) $8,450.23 $25,375.39
INSUFICIENCIA TOTAL: $1,459,862.46 $1,031.101.05 $1,100,566,14 $975,904.90 $071,961.88
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -6416,147.15 -$103,792.03 -489,011.85 -446,674.93 41871131
INSUFICIENCIA TOTAL

CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SEDESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | [NSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Promotoray Constructora |
Hermi, §, Avde C. V)

RUBROS

l'Mive Construcciones, S/Aide } MTO Disefio y Construcddn,

o f Adac.v: Coninfra, 5. A. de GV, Ateller 8CM, S, A de €. V,

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $635,706.58) 50.00 56,065.34 $362,512.23 $0.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE DBRA $0.00, $471,202.62 5309,380.86 50,00 §727,07335
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $13,149.70 50.00 $12,608.60| $86,913.14 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 50,00 $0.00 $97,462.74 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 54,984.19 516,492.15 $20,182.93| $910.53 $17,630.38
INSUFICIENCIA TOTAL: $653,84056 $487,694.77 5348,237.72| §547,798.63 5744,703.72.
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $212,165.50 569,405.97 4636,478.27 $517,367.01 $62,098.69
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS ' Maxwel Obras, 5, A, de C V.

| Obrd Arquitectonica e
(| Ingeniaria Civil, S0A delCiVL

LPixide Constructara, 5,A de C |
v
|

Artn, §. A.de'C: V.

L iArkicon; 5; A. de C: V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

50.00 50,00 $234,633,54] $402,115.13 $475,676.27
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $331,044.81| $914,655.12 50.00, 50,00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAGUINARIA Y $159,959.83 0,00 §77,467.24 580,169.30) $21,348.86
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $5,940.10 $110,439.18 578,565.91 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $19,262.48 50.00 $1,705.50 50.00 $5,205.61
INSUFICIENCIA TOTAL: $510,267.11 $920,595.22 §424,245.45 $560,850.34 $502,230.73
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $487,333.79 -$405,293.95 §708,518.04 §174,180.84] $202,796.40
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| : . Ii = ; 3 ] o[k |
Vialitek'Grupo Constructor, S. Vato Grupo Téomico'de: Servicos Metropolitanos de | Consorcio Constructor 3IC; i || Tree House Construcdones; .

RUBROS

Construcdones, 5. Al de €.V, falisco, Si A, de C. V. Arde GV :} AdelCV,

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 1 $475,676.27 50.00 5$286,564.21 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA $945,395.71 $0.00] s0.00 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 §21,348.86 $84,928.49 s0.00 $80,946.73
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 50.00 5244,043.37| 50.00] 5241,533.80
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50,00 $5,446.04 50.00] $16,177.01 50,
INSUFICIENCIA TOTAL: $945,395.71 $502,471.17 5328,971.86 $302,741.22 $322,460.5
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$371,220.89 $208,299.88 §215,799.77| $815,340.54 5§256,154.79
INSUFICIENCIA TOTAL -
CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE \
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| Infraestructura Rhino77, S:A- Codigo A Constructores, 5. A. k
g i g i i Jennifer Flores Chavez | *

!- RUBROS

i 5 1

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ DE OBRA $789,597.41 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $77,580.59 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $152,446.81 $234,749.04 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00 $15,341.98
INSUFICIENCIA TOTAL: 5942,044.22 $312,329.63 $15,341.98
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $128,223.38 $266,982.24 $1,373,136.67
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| IMPORTEDELA' || RESULTADO DELA|

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

" IMPORTEDELA

e el IR ST
1{Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V. $9,790,228.22 §11,356,664.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construccion, Mantenimientoy Asesoria de 510,251,706.64 $11,891,979.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Obras Duma, S. A. de C. V.
3|M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. $10,258,737.97 $11,900,136.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
deC.V.
4|Construtop, 5. A. de C. V. $10,337,322.38|  $11,991,293.96, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Grupo Piesa Constructora, S. A.de C. V., $10,538,448.33 $12,224,600.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Mive Construcciones, 5. A. de C. V. $10,541,102.85 $12,227,679.31 CUMPLE SOLVENTE
7|MTO Disefio y Construccion, S, A. de C. V. $10,573,013.34 $12,264,695.47 CUMPLE SOLVENTE
8|Coninfra, 5. A.de C. V, $10,886,348.36 $12,628,164.10 CUMPLE SOLVENTE
9|Atelier BCM, S. A. de C. V. $10,929,524.77 $12,678,248.73 CUMPLE SOLVENTE
10|Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $10,946,565.40 $12,698,015.86 CUMPLE SOLVENTE ]
11{Maxwel Obras, 5. A.de C. V. $11,028,889.13 $12,793,511.39 CUMPLE SOLVENTE
12|Pixide Canstructora, S. A. de C. V. $11,174,078.32 $12,961,930.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Artin, S. A.de C. V. $11,258,237.24 $13,059,555.20 CUMPLE SOLVENTE
14|0bra Arguitectonica e Ingenieria Civil, 5. A. de C. $11,291,936.05 $13,098,645.82 CUMPLE SOLVENTE
15 X;'kicon, S.A.deC. V. $11,337,008.53 $13,150,929.89 CUMPLE SOLVENTE
16|Vialitek Grupe Constructor, 5. A. de C. V. $11,343,107.23 £13,158,004.39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17|Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S, A. de $11,429,439,83 $13,258,150.20 CUMPLE SOLVENTE
(%78
18|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. $11,497,522.90 $13,337,126.56 CUMPLE SOLVENTE
18|Consorcio Constructor 3IC, S, A. de C. V. $11,576,675.63 513,428,943.73 CUMPLE SOLVENTE
20[Tree House Construcciones, 5. A. de C, V. $11,658,467.32 $13,523,822.09 CUMPLE SOLVENTE
21 Infraestructura Rhino77,S. A.de C. V. $11,832,104.14 513,725,240.80 CUMPLE SOLVENTE
22{Codigo A Constructores, S. A. de C. V. $11,851,008.04 $13,747,169.33 CUMPLE SOLVENTE
23\lennifer Flores Chavez $12,817,843.31 $14,868,698.24 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026 sos eson

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 08 de mayo de 2026, en el cual se determiné adjudicar *
el contrato al licitante: Mive Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *
Construccién del drea de urgencias en el Hospital Regional de Tepatitldn de Morelos, en el municipio de
Tepatitlan de Morelos, Jalisco. Primera etapa. Frente 1, por un monto de $12°227,679.31 (doce millones *
doscientos veintisiete mil seiscientos setenta y nueve pesos 31/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3°668,303.79 (tres millones
seiscientos sesenta y ocho mil trescientos tres pesos 79/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de mayo de 2026~
alas 14:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de mayo de 2026 y de terminacion el dia 08 de septiembre de 2026. -

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretariaﬂ_‘i :
de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer\\i\

el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03 .
horas del dia 08 de mayo de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-SMIAFDR-OB-LP-0173-2026 ' I

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

\

o7

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. °

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A.de C. V. .

M&L Construccién y Mantenimiento, S. de R. L. de C.
V.

Construtop, S. A. de C. V.

Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.
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SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S. A.
de C. V.

Coninfra, S. A. de C. V.

Atelier BCM, S. A.de C. V.

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Ar+in, S. A. de C. V.

Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S. A. de C. V.

Arkicon, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

3
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

Infraestructura Rhino77,S. A.de C. V. '

Codigo A Constructores, S. A. de C. V.

Jennifer Flores Chavez

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

~ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: DE CONTROL '

Mirna Midred 2omevo Beincnde z

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL |
ESTADO DE JALISCO

Ricaron Kav. Chereen Jiirez 8 Mg
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TESTIGO SOCIAL
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