GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N )
4 Infraestructura
% r.% y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccidn, conservacién periédica y conservacion rutinaria de la
carretera 329, tramo Entronque Carretera 307 - Atotonilco (acceso por "Los Chorritos"), en el municipio de
Atotonilco el Alto, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 09 de junio de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de abril de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026, se inscribieron a participar 48 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de mayo de 2026, a las 10:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas \
proposiciones recibidas en el acto 32

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |[Alfredo Flores Chavez $5°813,320.80

5 Blogues y Estructuras Solidas de los Altos, S. A. Se acepta propu?’sta $5'040,429.70
de C. V. para su evaluacién

3 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. Se acepta propu?’sta $5'094,836.52
de C. V. para su evaluacion

4 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. Se acepta propug:sta $5'557,687.61
V. para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

5 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $5°393,567.38

6 |Construccionesy Pavimentos GO, S. A. de C. V. $5°027,583.76
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No.

Licitante

Observacidn

Importe con IVA

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°460,037.16

Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'938,150.93

Constructora Global Artico, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'751,968.52

10

Constructora Samura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°898,995.53

11

Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'088,689.57

12

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'346,988.20

13

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'698,458.23

14

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'115,932.65

15

Emporia Projects, S. A . de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'384,107.72

16

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°939,251.61

17

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

$5'242,135.63

18

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4'815,533.50

19

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'941,513.26

20

Infaravit, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'504,529.00

21

Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'748,941.86

22

Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$4'941,736.09

23

Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

S5 21777651

24

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A.
deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°400,026.47

25

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'697,255.38

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'725,561.11

M 26
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
T A damient Const i ,S.A.d ) t t »

,7 | Tecno Arrendamientos y Construcciones e e acepta propug’s a $6'053,510.92
C. V. para su evaluacion

Se acepta propuesta

28 | Urbachavez, S. A.de C. V. .,
para su evaluacion

$5'435,911.80

Se acepta propuesta

29 | Urbpav,S.A.deC. V. o
para su evaluacion

$5'495,902.64

Se acepta propuesta

30 |UrcontGDL,S.A.deC. V. .,
para su evaluacion

$5°020,480.02

Se acepta propuesta

31 |Victor Hugo Aguilar Barrios 2
para su evaluacion

$4°466,396.67

Se acepta propuesta

32 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. O
para su evaluacién

$4°689,849.70

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $4°460,037.16
2 | Victor Hugo Aguilar Barrios $4°466,396.67
3 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $4'689,849.70
4 | Constructora Global Artico, S. A. de C. V. $4°751,968.52
5 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V. $4°815,533.50
6 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4'938,150.93
7 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $4°939,251.61
8 | Pavimentadora BHR, S. A.de C. V. $4'941,736.09
9 |UrcontGDL,S.A.deC. V. $5'020,480.02
10 | Construcciones y Pavimentos GO, 5. A. de C. V. $5'027,583.76
11 |Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S. A. de C. V. $5'040,429.70
12 | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. $5'088,689.57
13 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $5'094,836.52
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No. Licitante Importe con IVA

14

Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.

5521727651

15

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

$5'242,135.63

16

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

$5°346,988.20

17

Emporia Projects, S. A . de C. V.

$5°384,107.72

18

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

$5'393,567.38

19

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$5°400,026.47

20

Urbachavez, S. A.de C. V.

$5'435,911.80

21

Urbpav, S. A.de C. V.

$5°495,902.64

22

Infaravit, S. A. de C. V.

$5'504,529.00

23

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V.

$5'557,687.61

24

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V.

$5°697,255.38

25

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

$5'698,458.23

26

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

$5'725,561.11

27

Magquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V.

$5'748,941.86

28

Alfredo Flores Chavez

$5813,320.80

29

Constructora Samura, S. A. de C. V.

$5'898,995.53

30

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

$5'941,513.26

31

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A.de C. V.

$6'053,510.92

32

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

$6'115,932.65

o,

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y— ~y—

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de mayo., §\
e . - - -7 r - \

de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal. R

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidén y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Constructora 3 S vietor Huso 3.- Xcan 4.- Constructora | 5.- Grupo Mur-Go
DOCUMENTOS Anguibara N.G., A e Barrigs Construcciones, Global Artico, Constructora,
5. A deC. V. & S.A.deC. V. S.A.deC.V. | S.deR.LdeC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las

espacifiadiones particilares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccién aplicables,
asi como estar conforme con el

contenido, alcances y todas las .
particularidades del proyecto... \,‘,\._\('\.‘
L~ NN
Documento T4.- ( \‘
Manifestacién escrita de conocer el £
sitio de la obra y sus condiciones \‘X
ambientales asi como las N\
caracteristicas referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N

dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de

g responsable de la obra con el
1 propésito de poder evaluarlo...
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC. V.

2.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

3.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
Global Artico,
S.A.deC.V.

5.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y bases de
licitacidén...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificade de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC. V.

2.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

3.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
Global Artico,
S.A.deC. V.

5.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacidn fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracidn de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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6.- Constructora 7.- Firmitas Pavimes;l-ta o 9.- Urcont Constrig;:-iones
DOCUMENTOS Campujal, Constructa, GDL, 5 ¥
S.A.deC.V S.A.deC.V Bhk, Sinlde cy firoamentos 0O,

e e s S S.A.deC. V. B e S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron
la convocatoria y bases de licitacidn,
anexos técnicos — econdmicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi como estar
confarme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y administrativos

sisandclodel Iotante; giiedte CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documento se debera especificar el C\\{\\
nombre de quien ocupard el cargo de e N
responsable de la obra con el propésito E: By
de poder evaluarlo... \ ‘j

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora ilaning Pavim:r.l-tadora B reont - eanet e
DOCUMENTOS Campujal, Constructa, BHR &b, pa:?n::,c,i:,snéi)v
S.A.deC.V. S.A.deC.V. Siay osadeciy | REERE S

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de conceptos,
el v doiouplos i dikaiido CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes
calendario..,

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
maguinaria y equipo de construccidn,

propuesto por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y \‘-lu--\
equipo de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE — R
propuesto por el licitante, expresada en \ 2
unidades convencionales y voliimenes \\
necesarios... s

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
sropleded, arrendadssconn sinoptiin CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a compra, su ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la integracién de la proposicidn...
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< Infraestructura
%:T”‘ y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

7.- Firmitas
Constructa,
S.A.deC. V.

8.-
Pavimentadora
BHR,
S.A.deC. V.

9.- Urcont
GDL,
S.A.deC.V.

10.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

" CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Bloques y
Estructuras Sélidas
de los Altos,
S.A.deC.V.

12.- Damar
Acarreos de
Meéxico,
S.A.deC. V.

13.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

14.-
Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.

15.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y
econémica es autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Bloques y
Estructuras Sélidas
de los Altos,
S.A.deC. V.

12.- Damar
Acarreos de
México,
S.A.deC. V.

13.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

14.-

Pavimentadora

MBS,
S.A.deC.V.

15.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron
la convocatoria y bases de licitacion,
anexos técnicos — econdmicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi como estar
conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, en este
documento se debera especificar el
nombre de quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el propésito
de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de
Obvra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

éT@ y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Construccidn,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

14.- 15.- Grupo

Pavimentadora Constructor
MBS, Vértice Jalisco,

S.A.deC.V. S.A.deC. V.

12.- Damar
Acarreos de
Meéxico,
S.A.deC. V.

11.- Bloques y
DOCUMENTOS Estructuras Sélidas
de los Altos,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en jornadas, CUMPLE
conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la

magquinaria y equipo de construccidn,
propuesto por el licitante, expresado en CUMPLE
horas de trabajo, identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
canvocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y

equipo de instalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante, expresada en
unidades convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacidn de maquinaria y equipo de
cur_\struccuﬁn, indicando si sa.n de s.u' CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcién

a compra, su ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en CUMPLE
la integracién de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

DEEIMRITES CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Bloques y

Estructuras Sélidas

de los Altos,
S.A.deC. V.

12.- Damar
Acarreos de
México,
S.A.deC.V.

13.- Construccidn,
Desarrollo y
Proyectos JIMR,
S.A.deC.V.

14.-
Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.

15.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC.V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podid invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

17.- Emporia
Projects,
S.A.deC.V.

18.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC.V,

19.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

20.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y
econémica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron
la convocatoria y bases de licitacidn,
anexos técnicos — econdmicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

17.- Emporia
Projects,
S.A.deC. V.

18.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

19.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

20.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi como estar
conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

-CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, en este
documento se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el propésito
de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

17.- Emporia
Projects,
S.A.deC. V.

18.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

19.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

20.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por
la Secretarfa de Infraestructura y Obra
Piblica en la convacatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de construccién,
propuesto por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en Ia
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Ti1.-
Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente,
propuesto por el licitante, expresada en
unidades convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién
a compra, su ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en
la integracidn de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

17.- Emporia
Projects,
S.A.deC. V.

Construcciones

S.A.deC. V.

18.-

Maul,

19.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

20.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podré invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Urbpav,
S.A.deC. V.

22.- Infaravit,
S.A.deC. V.

23.-
Construcciones
e Ingenieria El
Ciprés,
S.A.deC. V.

24.-
Pavimentos y
Terracerias de

los Altos,
S.A.deC. V.

25.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus,
S.A.deC. V.

26.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.-
Pavimentosy
Terracerias de
los Altos,
S.A.deC. V.

23.-
Construcciones
e Ingenieria El
Ciprés,
S.A.deC. V.

22.- Infaravit,
S.A.deC. V.

21.- Urbpayv,

DOCUMENTOS S.A deC.V.

25.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus,
S.A.deC. V.

26.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y

modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi
como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- 24.- 25.- 26.- P d
o 5 .~ PTo

= Construcciones | Pavimentosy | Desarrolladora c_e s?s 3
21.- Urbpav, | 22.- Infaravit, i : S Ingenieria

DOCUMENTOS e Ingenieria El | Terracerias de | en Ingenieria F
S.A.deC.V.| S.A.deC.V. St Aplicada,
Ciprés, los Altos, Opus, SAdeE v
A Qe V.

S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos que
se licitan, la cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las

caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo
de conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorfas propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piiblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.=

22. Infaravie, | ConStruceiones

S.A.deC.V. S
Ciprés,

S.A.deC. V.

24.-
Pavimentos y
Terracerias de
los Altos,
S.A.deC. V.

21.- Urbpav,
DOCUMENTOS S. A deC.V.

25.-
26.- Procesos de
Desarrolladora 7
Sk Ingenieria
en Ingenieria 7
Opus Aplicada,
'’
S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si
son de su propiedad, arrendadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
List i
] |? ado de ms.umus qL-u.e CUMPLE
intervienen en la integracién de
la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento Ti4.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para

descontar de las estimaciones CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0.2% (dos al millar) para ser

J
CUMPLE CUMPLE \‘3\
aportado voluntariamente... \
Documento T19.-

Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula estimaciones
SECIP con la metodologia para

i CUMPLE
cargar estimaciones, por lo que
no podrd invocar su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
/ desconocimiento o solicitar
g 4 maodificaciones al contrato por

este motivo.
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DOCUMENTOS

21.- Urbpav,
S.A.deC. V.

22.- Infaravit,

S.A.deC. V.

23.-
Construcciones
e Ingenieria El

Ciprés,
S.A.deC. V.

24.-
Pavimentos y
Terracerias de
los Altos,
S.A.deC. V.

25.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus,
S.A.deC.V,

26.- Pracesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

27.- Maquinaria
y Construccion
Lega,
S.A.deC.V.

28.-
Alfredo
Flores
Chavez

29.-
Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

30.- GSS
Construcciones,
S.A.deC. V.

31.- Tecno
Arrendamientos
Y
Construcciones,
S.A.deC. V.

32.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicion técnica y
econdémica es autégrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

27.- Maquinaria
y Construccién
Lega,
S.A.deC. V.

28.-
Alfredo
Flores
Chévez

29.-
Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

30.- GSS
Construcciones,
S.A.deC. V.

31.- Tecno
Arrendamientos
Yy
Construcciones,
S.A.deC. V.

32.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi
como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propbsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que
se licitan, la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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2 31.- Tecno
27.- Maquinaria 28.- 29.- 2
5 30.- GSS Arrendamientos | 32.- Dommont
y Construccion Alfredo | Constructora 5 <
DOCUMENTOS Construcciones, y Construcciones,
Lega, Flores 3gMULS, S.A.deC.V. | Construcciones S.A.deC.V
S.A.deC.V. chaver | SAdecv.| Tr S e i
S.A.deC. V.
Documento T8.-
Programa general de ejecucion
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo
de conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades

por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra
Ptiblica en la convacatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los

plazos determinados por la

Secretaria de Infraestructura y

Obra Publica en la
convacatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

o
}
X

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si
son de su propiedad, arrendadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con o sin opcién a compra, su
D/ /[ ubicacidn fisica, modelo y usos

actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

27.- Maquinaria
y Construccién
Lega,
S.A.deC. V.

28.-
Alfredo
Flores
Chévez

29.-
Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

30.- GSS
Construcciones,
S.A.deC. V.

31.- Tecno
Arrendamientos
Y
Construcciones,
S.A.deC.V.

32.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de
la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificd que el licitante Constructora Anguibara N.G., S. A. de C.
V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacidn integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catdlogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabhajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidadesy las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-002 “CONSTRUCCION DE CARPETA DE  \

CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR, T.M.A. 3/4" O 1/2", CONSIDERANDO, OBTENCIO

DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y
ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, APLICACION DE
RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65) A RAZON DE 0.70 LT/M2. LOS TIEMPOS
DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y
DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 (PRODUCIDO POR PEMEX COMO EKBE), COMPACTADA
AL 95% DE SU PV.S.M., P.U.OT. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite considerar en la
integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido
ya que omite considerar “el riego de liga con emulsién de rompimiento rapido (ECR-65) a RAZON DE 0.70
Its/M2.”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-017 “RENIVELACIONES AISLADAS
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA O EN FRIO FABRICADA CON
AGREGADOS PETREOS DE BANCO, ASFALTO Y ADITIVOS, CONSIDERANDO, DELIMITACION DEL AREA, LIMPIEZA
Y RETIRO DE RESIDUOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, RIEGO DE LIGA CON
EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE 0.70 LT/M2, TENDIDO Y COMPACTACION POR
MEDIOS MECANICOS Y MANUALES DE LA MEZCLA ASFALTICA, TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO DE 1/2" Y
CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22, LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES, INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, SENALAMIENTO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. (NORMA N-
CSV-CAR-3-02-001 /15).” omite considerar en la integraciéon de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “el riego de liga con emulsion
de rompimiento rdpido (ECR-60) a RAZON DE 0.70 Lts/M2.”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-022 “BACHEO PROFUNDQ AISLADO,
REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA DANADA DEL
PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO, AFINE

Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS AL 100% PV.M.; LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUQOS EN EL SITIO PROPUESTO POR EL -

CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREQOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS DENTRO Y FUERA DE

LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREOS, RIEGO DE IMPREGNACION A

RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON
EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA EMPLEANDO MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA DEL BACHEO TRATADO,
SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-:02:004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR COMPACTO DE CARPETA,

W Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS PARAMETROS PARA SER EMPLEADA
4 COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR

o -
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VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “la base hidraulica” asi
como también “el riego de impregnacién con emulsion para impregnacion y el riego de liga con emulsidon de
rompimiento rapido.”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-023 “BACHEQ SUPERFICIAL AISLADO CON
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE O FRIO, CONSIDERANDO TRABAJOS EN FORMA MANUAL CON EQUIPO
MENOR Y/O LIGERO, DELIMITACION DEL AREA, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, RETIRO DE RESIDUOS Y
LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE 1.0 LT/M2,
DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA DANADA POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, EXTRACCION Y
RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE O DEMOLICION, RECOMPACTACION Y LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DESCUBIERTA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA,
LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, RETIRO
DE SOBRANTES AL FINALIZAR LOS TRABAJOS A DESTINO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, CARGA,
TRANSPORTE, DESCARGAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.OT. (N-CSV-CAR-2-02-003/00/16)" omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar “el riego de liga con emulsion de rompimiento rapido (ECR-60) a RAZON DE 1.0 Lts/M2.”, por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y Especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el Licitante en la integracion de su Propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (Google
earth o Google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacidn contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
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conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Piblica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Victor Hugo Aguilar Barrios S4°466,396.67
2 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $4°689,849.70
3 | Constructora Global Artico, S. A. de C. V. $4°751,968.52
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $4°815,533.50
5 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4°938,150.93
6 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $4°939,251.61
7 | Pavimentadora BHR, S. A.de C. V. $4'941,736.09
8 |UrcontGDL,S.A.deC. V. $5°020,480.02
9 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $5'027,583.76
10 | Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S. A. de C. V. $5°040,429.70
11 | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. $5°088,689.57
12 | Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $5°094,836.52

13 | Pavimentadora MBS, S. A. de C. V. §5°217,276.51

14 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. §5°242,135.63

15 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $5'346,988.20

16 | Emporia Projects, S. A.de C. V. $5'384,107.72

17 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $5°393,567.38

18 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $5°400,026.47
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No. Licitante Importe con IVA
19 |Urbachavez, S. A.de C. V. $5'435,911.80
20 | Urbpav, S. A.de C. V. $5°495,902.64
21 |Infaravit,S. A.de C. V. $5°504,529.00
22 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V. $5'557,687.61
23 | Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V. $5°697,255.38
24 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $5°698,458.23
25 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. $5°725,561.11
26 | Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V. $5'748,941.86
27 | Alfredo Flores Chavez $5'813,320.80
28 | Constructora Samura, S. A. de C. V. $5'898,995.53
29 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $5'941,513.26
30 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $6’053,510.92
31 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $6'115,932.65

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la %ﬁ\
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por& '

el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los \
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
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lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su
Documento E16 “Analisis de cargo adicional”, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases

de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de'-
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus - 2
Municipios. .

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Pavimentadora BHR, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los

g/ rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
T

establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

agina 29 de 40




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘%ﬂrﬁpf Infraestructura
%ng y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y :

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn. \\
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango ‘\ ' l)

de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 3 %\
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio. b
N\
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

fV descalificados del procedimiento.
1
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n, conservacion peri

ica y conservacion rutinaria de la carretera 329, tramo Entronque Carretera

JALISCO

Reconstru :
307 - Atotonilco (acceso por "Los Chorritos"), en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. $6,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,850,341.96
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,272,355.73
IMPQORTE PROMEDIQ SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,627,140.30
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $5,321,211.34
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $3,933,069.25
PORTE D PORTE DE LA
ADO D
3 P ; ROP A 0
: A L)
1|Victor Hugo Aguilar Barrios $3,850,341.96 $4,466,396.67| SE DESCALIFICA
2| Xcan Construcciones, S. A.de C. V. $4,042,973.88 $4,689,849.70 SE ACEPTA
3| Constructora Global Artico, S. A. de C. V. $4,096,524.59 $4,751,968.52 SE ACEPTA
4| Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $4,151,321.98 $4,815,533.50 SE ACEPTA
5|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4,257,026.66 $4,938,150.93 SE ACEPTA
6|Firmitas Constructa, 5. A. de C. V. $4,257,975.53 $4,939,251.61 SE ACEPTA
7|Urcont GDL, S. A.de C. V. $4,328,000.02 $5,020,480.02 SE ACEPTA
8|Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $4,334,123.93 $5,027,583.76 SE ACEPTA
9|Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. 54,386,801.35 $5,088,689.57 SE ACEPTA
10| Construccidn, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. de C. V. $4,392,100.45 $5,094,836.52 SE ACEPTA
11{Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. $4,497,652.16 $5,217,276.51 SE ACEPTA
12(Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A.de C. V. $4,519,082.44 $5,242,135.63 SE ACEPTA
13(pasam Desarrolladora, 5. A. de C. V. $4,609,472.59 $5,346,988.20 SE ACEPTA
14|Emporia Projects, S.A.de C. V. $4,641,472.17 $5,384,107.72 SE ACEPTA
15|Construcciones Maul, S. A. de C. V. $4,649,627.05 $5,393,567.38 SE ACEPTA
16(Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. $4,655,195.23 $5,400,026.47 SE ACEPTA
V.
17|Urbachavez, S. A.de C. V. 54,686,130.86 $5,435,911.80 SE ACEPTA
18({Urbpav, S. A.de C. V. $4,737,847.10 $5,495,902.64 SE ACEPTA
19|Infaravit, S. A. de C. V. $4,745,283.62 $5,504,529.00 SE ACEPTA
20| Construcciones e Ingenieria El Ciprés, 5. A. de C. V. $4,791,110.01 $5,557,687.61 SE ACEPTA
21{Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A.de C. V. $4,911,427.05 $5,697,255.38 SE ACEPTA
22| Desarrolladora en Ingenieria Opus, 5. A. de C. V. $4,912,463.99 $5,698,458.23 SE ACEPTA
23|Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A.de C. V. $4,935,828.54 $5,725,561.11 SE ACEPTA
24{Magquinaria y Construccion Lega, S. A.de C. V. $4,955,984.36 $5,748,941.86 SE ACEPTA
25|Alfredo Flores Chavez $5,011,483.45 $5,813,320.80 SE ACEPTA
26|Constructora Samura, S. A.de C. V. $5,085,340.97 $5,898,995.53 SE ACEPTA
B/ 27| GSS Construcciones, S. A.de C. V. $5,121,994.19 $5,941,513.26 SE ACEPTA
7 28| Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A.de C. V. $5,218,543.90 $6,053,510.92 SE ACEPTA
29| Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $5,272,355.73 $6,115,932.65 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

3,130,706.51

$2,602,867.84

MATERIALES
MANO DE OBRA

$93,129.73|  $484,622.11 A
MAQUINARIA Y EQUIPO $85945.13|  5922,526.86|  $523,692.28
COSTOS INDIRECTOS $152,401.32|  $823,161.38]  $337,809.64

FINANCIAMIENTO $8,670.69 $26,977.01 $13,697.28

e i

ey " - ks £
I. IMPORTE POR MATERIALES 79.6886%| $2,692,915.71 80.2603%| $2,724,696.56) 82.3722%| 52,802,301.27 84.8333%| $2,905,852.46 80.2789%| $2,885,921.55
Il. IMPORTE POR MANO DE DBRA 4.1020% $138,620.35 8.9860% $305,058.22 7.0743% $240,666.94 3.2525% $111,411.01 5.9482% $213,830,36,
111, IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 16.2093%|  $547,761.97 10.7538%|  $365,071.30 10,5535% $359,031.63 11.9142%|  $408,105.05 13.7729%|  $495,118.25
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,379,298.03 100.0000%| $3,394,826.08 100.0000%| $3,401,999.84 100,0000%| $3,425,368.52 100.0000%| $3,594,870.16
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% $202,757.88 9.20000% $312,324.00 10.12000% $344,282.38 10.00000% $342,536.85 8.06009% $289,749.77
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27000% $9,671.55 0.55300% $20,500.54 0.23500% $8,803.76 0.37221% $14,024.38 0.28838% $11,202.47|
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%|  $431,007.30 9.34500%|  $348,348.95 10.00000%|  $375,508.60 12.00000%|  5453,831.57 8.75000%|  $340,884.46
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $4,042,973.88 $4,096,524.59 $4,151,321.98 $4,257,026.66 $4,257,975.53
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692, ,012,407. & 835,217 ,146,337.

Il. IMPORTE POR MANOC DE OBRA $164,889.54, X .1860% $118,948.87 3.9762%,| $145,066.69| 3.6740% | $137,544.32|
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $760,593.80) 12.8277%|  $463,305.30 16.1266%|  $602,074.70) 18.8432%|  $692,201.76 122820%|  $459,796.82
V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $3,618,351.18 100.0000%| $3,611,746.19 100,0000%6| $3,733,431.41 100.0000%| $3,673,485.74 100.0000%| $3,743,678.66

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $312,190.35 7.00000% $252,822.23, 6.64190% $247,970.78 5.00000%| $183,674.29 12.00000% $449,241,44,
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26000% $10,047.88 0.30354% $12,085.15 0.26500% $10,221.47 0,21731% $9,111.73
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.30000%)  $437,831.64 9.30000%| 13.00000%|  $502,759.60] 6.50000%|  $273,132.07
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $4,334,123.93 $4,392,100.45 $4,497,652.16 |

$2,822,982.99|

1. IMPORTE POR MATERIALES

BLO706%| $3,237,668.52 745906%| $2,910,72432 79.0268%| $3,172,301.85 | ;
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.6602%|  $305,920.83 $93,129.73 124190%|  $484,622.11 7.5506%|  $303,457.39 3.6800%|  $147,716.72
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 112692%|  $450,05L15 $922,526.86| 12.9904%|  $506,919.77 13.4136%|  $538,451.01 21.6403%|  $867,704.05
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $3,993,640.50 $3,838,639.58 100.0000%| $3,902,266.20 100.0000%| $4,014,210.25 100.0000%| $4,009,672.90
V., IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 381610%|  $152,40132 $308,884.95| 2.00000%|  $312,181.30) 8.00000%(  $321,136.82 7.00000%|  $280,677.07
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.41897%| $17,370.67 $21,974.77 053400%|  $22,505.15 0.20000%)| $8,670.69 0.24270% ;
Vi1, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%|  $333,073.00 116,949.93 9.00000%|  $381,325.74 6.50000%| _ $282,361.15| 7.70000%
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $4,519,082.44 $4,641,472.17 $4,649,627.05

RUBROS .

1. IMPORTE POR MATERIALES 79.8361%| $3,210,821.83 87.3964%| $3,479,593.10 $3,287,611.72 $3,297,573.07 85,9674% 3

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.8071%|  $394,416.77 4.5717%|  $182,016.28 6.2898%|  $251,487.26| 6.2560%|  $251,948.45 2.7690%|  $113,73153
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10,3568% $416,526.28 8.0319%| $319,783.13, 11.4853% £459,219.51| 11.8633% $477,767.38) 11.2636% 5462,630.75,
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,021,764.88 100.0000%| $3,981,392.51 100.0000%| $3,998,318.49 100.0000%| 54,027,288.90 100.0000%| $4,107,294.66
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.90125%|  $197,116.67 9.87745%|  $393,260.05 7.00387%(  $280,037.03 7.30154%|  $294,054.11 12.00000%|  $492,875.36
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32042%, $13,518.33 0,24281%) $10,622.09 0.32650%| $13,968.83 0.28750% $12,423.86 0.21922% X

Vi1, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.166673%|  $430,293.99 7.50000%|  $328,895.60) 10.00000%| _ $425,232.43 10.00000%|  $433,376.69 6.00000% 1

Viil. PRESUPUESTO TOTAL $4,686,130.85 $4,737,847.10 I $4,745,283.62 $4,791,110.01 $4,911,427.05

1. IMPORTE POR MATERIALES $3,756,911.52 E $3,039,449.32] $2,864,332.22| ¥ $3,110,510.33

11. IMPORTE POR MANO DE GBRA 50879%(  $214,001.94 9.2008%|  $375,297.62 9.9645%|  $416,930.36 3.1637%|  $128,628.28 6.1872%|  $262,199.42
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.5923%|  $235,217.54 16.2838%|  $664,211.37 215789%|  $902,896.72 203320%(  $826,655.72 10.8407%|  $459,407.13
V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,206,131.00 100.0000% $4,078,958.31 100,0000%| $4,184,159,30 100.0000%| $4,065,794.33 100.0000%| $4,237,787.88
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 850039%|  $357,537.54) 11.24739%|  $458,776.35, B.00076%|  $334,764.54 13.00000%|  $528,553.26 10.19000%|  $431,830.73
VI. IMPORTE PCR FINANCIAMIENTO 0.19145% $8,737.14/ 0.21213% $9,625.90| 0.28838% $13,031.55 0.49438% $22,71355 0.33199% $15,502.88
V11, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA. 6,50000% 315,455.99 8.00000%|  $363 78884 8.75000%|  $396,546.,10 8,00000%| 369,364.89 8.00000%|  $374,809.72
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $4,912,463.99 $4,935,828.54 $4,955,984.36 $5,011,483.45 $5,085,340.97 |

Dommon _Cpn's‘tﬂicﬁgqg_s,'s
CAdeCV.

1. IMPORTE POR $3,523,988.63 92.3031%| 53,708,621.92 $3,840,185.02
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.3244% $228,321.88 5.5578% $223,305.62 7.0511% $317,082.10
1. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12,4965% $535,870.48 2.1391% $85,945.13 7.5525% $339,626.80
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,288,180.99 100.0000%| $4,017,872.67 100.0000%| $4,496,893.92

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.11510% $433,753.80 20.48749% $823,161.38 9.34114% $420,061.16
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40000% $18,887.74 0.55726% $26,977.01 0.18021% $8,860.84
VIl. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% $355,561.69 6.66673% $324,536.95|- 6.50000% $320,178.03
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $5,121,994.19 $5,218,543.90 $5,272,355.73

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

1

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insalventes.

S.deR L. deC V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5$437,790.80 $406,009.95| $328,405.24 $224,854.05 4
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 588,828,79 $0.00| $0.00 $116,038.13 $13,618.78
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $158,620.98] $164,660.65 $115587.23 $28,574.03
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $135,051.76] 5$25,485.64 $0.00 $0.00| $48,059.87|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $4,025.73 $0.00 $4,893.52 $0.00 $2,494.81
INSUFICIENCIA TOTAL: $665,697.08) $590,116.58| 5497,959.41 $456,479.42| $337,532.46
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$234,689.79 -5241,767.63| -5122,450.81] -$2,647.85 $3,352.00
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Construcdones y Pavimentos

Damar Acarreos de México, 5. | Construccion, Desarralloy | Pavimentadora MBS, S. A. de

cont GDL, 5. A, de C.V. ;
: i - 60,5.A.de C.V. AdeC.V. Prayectos IMR, 5. A.de €, V., cv.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $437,838.67 $202,444.58 $118,20867] $295,48022) "~ 50.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $62,559.60) $7,27018 $108,500.27 $81,382.05 $89,904.82
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ $0.00 $60,385,58 $0.00 $0.00 $63,895.45
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $25,619,28, $84,987.41 $89,838.86| $154,135.35 $0,00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $3,609.40 $1,612.13 $3,475.80 $4,585.55
$526,017.56 $358,738.56 $316,249.94 $534,482.84 $158,385.83
-5170,449.03| $79,093.08 $53,144.38 -531,723.24 $114,746.24|

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Constructiones Maul, S. A.de | Pavimentos Industriales y
CV. | Urbanizaciones, S, A.de C.V.

Emporia Projects, 5. A . de C.
) :

Srupo Constructor Vértice  Dasam Desarroliadora, 5. A, de
| Jalisco, S. A de . V. C.v.

1 $0.00 $307,723.52 $219,982.19) 50,00 $136,454.38
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00] $134,319.41 $0.00| $0.00 $79,732.42
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY $73,641.13 $0.00 $16,772.51 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $185,408.33 $28,924.68| $25,628.35 $16,672.82 $57,132.57
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00 $0.00 $5,026.58| $3,284.76,
INSUFICIENCIA TOTAL: $259,049.46 $470,967.62| $262,383.05 $21,699.41 $276,604.14
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $74,023.54 -$54,017.68 $118,942.69 $260,661.75 $54,554.,57|
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

; S A | r X _  Construcriones e Ingenterla E}  Pavimentos y Terracerias de |
RUBR(.]S sy : _ Urbachavez, 5. A. de T, V. i Urbpav,5.A.de C. V. ¢ hfa;m.&.&de GV, : Clprés, S.A, de C.V. | os Altos, S, A, de C.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $0.00 X $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA 50.00 $45,432.86| $0.00| 50.00 $113,717.61
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $107,166.00 $203,909.15| $64,472.77 $45,924.90 $61,061.53]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $140,692.97) 50.00 $57,772.61] $43,755.53 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $178.95) $3,075.18 $0.00 $1,273.42 $3,612.66
INSUFICIENCIA TOTAL: $248,037.92 $252,417.20| $122,245.39) $90,953.85 $178,391.81
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $182,256.07 $76,478.40| $306,987.05| $342,422 .83, $98,223.47
INSUFICIENCIA TOTAL
SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Dewruwpm_enmmga | Procesos de ingenieria Magquinaria y Construccién Alfredo Flores Chiver - Constructora Samura, 5. A. de

HERRCS Aplicada, 5. A de €.V, Legas.A.deC. V. v

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0,00| $91,257.19) $266,374.29| $20,196.19, $0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $13,447.20| 50.00 30.00| $98,820.86| $0.00

$288,474.74) $0.00 50.00] $0.00 $64,285.15

$0.00 $0.00} $3,045.10| $0.00 $0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $4,960.14| $4,071.38 $665.72 $0.00 $0.00|

INSUFICIENCIA TOTAL: $306,882.08 $95,328.57 $270,085.12] $119,017.05 $64,285.15

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| $8,613.91 $268,460.27| $126,460.98| $250,347.84 $310,524.57
INSUFICIENCIA TOTAL

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA'Y
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
INSUFICIENCIA TOTAL:

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -
INSUFICIENCIA TOTAL

$355,561.69

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$4,143.52
$437,747.15
$0.00

$0.00
$441,890.68
-$117,353.72

JALISCO

GOBILRND DF

$0.00
$0.00
$184,065.48
$0.00
$4,836.43
$188,901.92
$131,276.12

CALIFICACION

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

1|Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

2|Constructora Global Artico, 5. A. de C. V.

w

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L de C. V.
Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Urcont GDL, S. A. de C. V.

N o w s

Construcciones y Pavimentos GO, 5. A. de C. V.

=)

Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.

w

10|Pavimentadora MBS, 5. A. de C. V.

11{Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.
12|Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.
13/Emporia Projects, S. A . de C. V.

14|Construcciones Maul, 5. A. de C. V.

16|Urbachavez, 5. A. de C. V.

17|Urbpav, 5. A.de C. V.

18|Infaravit, 5. A. de C. V.

18(Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V.
20|Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C, V.
21|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.
22|Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A.de C. V.
23|Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V.
24|Alfredo Flores Chavez

25|Constructora Samura, S. A. de C. V.

26|GSS Construcciones, 5. A. de C. V.

27(Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.,

28/ Dommant Construcciones, . A. de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, 5. A. de C. V.

15| Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$4,042,973.88
$4,096,524.59
$4,151,321.98
$4,257,026.66)
$4,257,975.53
$4,328,000.02
$4,334,123.93,
$4,386,801.35|
$4,392,100.45
$4,497,652.16
$4,519,082.44
$4,609,472.59
$4,641,472.17
$4,649,627.05

$4,655,195.23
$4,686,130.86

$4,737,847.10
$4,745,283.62,
$4,791,110.01,
$4,911,427.05
$4,912,463.99
$4,935,828.54)
$4,955,984.36
$5,011,483.45
$5,085,340.97
$5,121,994.19
$5,218,543.90
$5,272,355.73

$4,689,849.70,
$4,751,968.52
$4,815,533.50|
$4,938,150.93
$4,939,251.61
$5,020,480.02
$5,027,583.76
$5,088,689.57,
$5,094,836.52
$5,217,276.51
$5,242,135.63
$5,346,988.20)
$5,384,107.72
$5,393,567.38
$5,400,026.47,
$5,435,911.80),
$5,495,902.64
$5,504,529.00|
$5,557,687.61
$5,697,255.38
$5,698,458.23
$5,725,561.11
$5,748,941.86
$5,813,320.80
$5,898,995.53
$5,941,513.26
$6,053,510.92
$6,115,932.65

" CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la trigésima novena sesion ordinaria del dia 09 de junio de 2026, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante: Firmitas Constructa, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reconstruccién, conservacion periédica y conservacién rutinaria de la carretera 329, tramo Entronque
Carretera 307 - Atotonilco (acceso por "Los Chorritos"), en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, por
un monto de $4°939,251.61 (cuatro millones novecientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y un
pesos 61/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°481,775.48 (un millon
cuatrocientos ochenta y un mil setecientos setenta y cinco pesos 48/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de junio de 2026
alas 14:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacidn y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de junio de 2026 y de terminacién el dia 09 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 09 de junio de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Victor Hugo Aguilar Barrios

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Global Artico, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. _

Constructora Campujal, S. A. de C. V. ‘Y

\" -
X
- ‘\\‘_

|

< \
\\\ )\
R}

\

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.

{
- o -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Urcont GDL, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S. A. de C.
V.

Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C.
V.

Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. o

Emporia Projects, S. A.de C. V.

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Urbachavez, S. A. de C. V.

M /
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbpav, S. A.de C. V.

Infaravit, S. A. de C. V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V.

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V.

Alfredo Flores Chavez

Constructora Samura, S. A. de C. V.

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
-
MUnG Midaeed Qoo Yidez //;Ld,,/x/ /mfw*? -
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL | / ' o
ESTADO DE JALISCO D

oo QHJLCMEE@J;WEZ MW

TESTIGO SOCIAL
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