GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026, para la
contratacion de obra publica: Conservacién periédica y conservacién rutinaria de la carretera 223, tramo
Mexticacan - El Santuario, en el municipio de Mexticacan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 09 de junio de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 28 de abril de 2026, para la Licitacién Pdblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026, se inscribieron a participar 33 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de mayo de 2026, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 16

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
1 |Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. Se desecha la propuesta $0.00
5 Blogues y Estructuras Sélidas de los Altos, S. A. Se acepta propuesta $6'983,287.86

de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

3 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $7°270,837.09

4 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6°811,542.36

5 |Conymag, S.A. de C. V. $6'541,287.80
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluaciéon
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

16 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. HERGEpIS o psesla $5'957,648.96

para su evaluacion
Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar identificado correctamente el nimero de licitacidn en el ‘
documento econémico E2 en los formatos solicitados que integran la propuesta econdmica, solicitado en las
Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se requiere para preparar la
proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y l1l.11. documentos que integran la propuesta econdmica,
IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94

del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

6 | Firmitas Constructa, S. A.de C. V. $6'543,926.12

7 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V. $6°883,427.14

8 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $6'540,435.14

9 | Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $6°977,655.43

10 | Ocolli Construcciones, S. A.de C. V., $6°485,936.99

11 | Pavimentadora BHR, S. A.de C. V. $7°134,476.23

12 | Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. 56'847,602.39

13 $6°694,857.01

14 | Urcont GDL, S. A. de C. V. $6'791,581.41

15 | Vinser Construcciones, S. A. de C. V. $6°275,153.45

0
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Xcan Construcciones, S. A.de C. V. $5°957,648.96
2 | Vinser Construcciones, S. A. de C. V. $6°275,153.45
3 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $6°485,936.99
4 | Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V. $6°540,435.14
5 [Conymag, S.A.de C. V. $6°541,287.80
6 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $6'543,926.12
7 | Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V. S6°694,857.01
8 |UrcontGDL,S.A.deC.V. $6°791,581.41
9 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6°811,542.36

[H=Y
o

Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.

$6°847,602.39

=
[ERY

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V.

$6'883,427.14

=
(]

Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.

$6°977,655.43

[RY
w

Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S. A. de C. V.

$6'983,287.86

=
£~

Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.

$7°134,476.23

15 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

$7°270,837.09

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de mayo

de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacidon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causa

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicidon.

wil
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Conymag,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
propaosicidn técnica y
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos —
econdémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥
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1.- Xcan 2.- Vinser 3.- Ocolli 4.- Nogaforte 5. C :
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Construcciones, Construcciones, S. A odnv:?a‘f,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. el
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los

trabajos que se licitan, la
cial debiers sar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser {
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesta por el
licitante, conforme al

catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Xcan 2.- Vinser 3.- Ocolli 4.- Nogaforte
Construcciones, Construcciones, Construcciones, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

5.- Conymag,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
¥ volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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1.- Xcan 2.- Vinser 3.- Ocolli 4.- Nogaforte 5-C
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Construcciones, Construcciones, 5' A va::na:’g.
A ae G V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T14.-
Turiatas e hdsicnsss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar

da las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados.

El 0.2% (dos al millar)

para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

.é{?

7
<

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CIE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- Firmitas 7.- Pavimentos y 9.- Constract 10.-
i Terracerias de los 8.- Urcont GDL, o SO "_' it Pavimentadora
DOCUMENTOS Constructa, Campuijal,
S.A.deC.V Altos, S.A.deC. V. S.A deC.V MBS,
i ead S.A.deC. V. S L S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la convocatoria
y bases de licitacion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como estar

conforme con el \
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

S
.

\

(
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las

caracteristicas referentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar

y sus implicaciones de
caracter técnico... I
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7.- Pavimentos y

Terracerias de los 8.- Urcont GDL,
Altos, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

6.- Firmitas
DOCUMENTOS Constructa,
S.A.deC. V.

10.-
Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
PR R LRG0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabalosnug se licitafs, Iy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

b7
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DOCUMENTOS

6.- Firmitas
Constructa,

S.A.deC. V.

7.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos,
S.A.deC. V.

8.- Urcont GDL,
S.A.deC.V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

10.-
Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

& N

—
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P 7.- Pavimentos 10.-
6. Flmitas Terracerias de Io‘; 8.- Urcont GDL, P Constlictons Pavimentadora
DOCUMENTOS Constructa, : 5 Campujal,
- S Adac Y Altos, S.A. deC. V. S.A.deC.V MBS,
=i o S.A.deC. V. T i S.A.deC. V.
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracidén del catdlogo
d CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
e conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Eserito en el que haga
constar su aceptacién o
":gat“’a' i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

e las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir \t‘“\r“\
verdad de conocer la (C e,
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE k N
cargar estimaciones, por E
lo que no podra invocar =
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este ‘
motivo.

- o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Firmitas
Constructa,
S.A.deC. V.

7.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos,
S.A.deC. V.

8.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

10.-
Pavimentadora
MBS,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC.V.

12.- Obras
Internacionales en
Tequila,
S.A.deC. V.

13.- Bloques y
Estructuras Solidas
de los Altos,
S.A.deC. V.

14.- Pavimentadora
BHR,
S.A.deC. V.

15.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria

y bases de licitacién,
anexos técnicos —
econdmicos (gufas de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC.V.

12.- Obras
Internacionales en
Tequila,
S.A.deC. V.

13.- Bloques y
Estructuras Sélidas
de los Altos,
S.A.deC. V.

14.- Pavimentadora
BHR,
S.A.deC. V.

15.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

N

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L. deC. V.

12.- Obras
Internacionales en
Tequila,
S.A.deC. V.

13.- Bloquesy
Estructuras Sélidas
de los Altos,
S.A.deC. V.

14.- Pavimentadora
BHR,
S.A.deC. V.

15.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

D
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Ob 13.- Bl

11.- Grupo Mur-Go Internacion:::s s Estri ctur:tsu;?;i:as 14.- Pavimentadora 15.- Carlomi
DOCUMENTOS Constructora, Tequila el Altes BHR, - Construcciones,
: i B V. £ 3 . A. =T . A. V.
S.deR.L.deC S.A deC.V. S.A. deC. V. S.A.deC.V S.A.deC.V
Infraestructura y Obra

Publicaenla

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
unidades convencionales
y voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas

CUMPLE
con o sin opcién a

CUMPLE CUMPLE
compra, su ubicacién

CUMPLE CUMPLE
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE
Documento T14.-

CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE
Documento T16.-

CUMPLE CUMPLE C‘\’X}\
sy
Integracidn del catdlogo
de conceptos de CUMPLE

A
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N

indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
NogaLIS; Brik duscoriing CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.

El 0.2% (dos al millar)

para ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura
Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L. deC. V.

12.- Obras
Internacionales en
Tequila,
S.A.deC. V.

13.- Bloques y
Estructuras Sélidas
de los Altos,
S.A.deC. V.

14.- Pavimentadora
BHR,
S.A.deC. V.

15.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

2y
v

5 LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA

1 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $5'957,648.96
2 |Vinser Construcciones, S. A.de C. V. $6°275,153.45
3 | Ocolli Construcciones, S. A.de C. V. $6°485,936.99
4 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $6°540,435.14
5 |Conymag,S.A.deC. V. $6'541,287.80
6 | Firmitas Constructa, S. A.de C. V. $6'543,926.12
7 | Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V. $6'694,857.01
8 |UrcontGDL,S.A.deC. V. $6'791,581.41
9 |Constructora Campuijal, S. A. de C. V. $6'811,542.36
10 | Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. $6'847,602.39
11 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V. $6°883,427.14
12 | Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $6'977,655.43
13 | Bloquesy Estructuras Solidas de los Altos, S. A. de C. V. $6'983,287.86
14 | Pavimentadora BHR, S. A.de C. V. $7°134,476.23
15 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $7°270,837.09

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas. . \\\\ ;

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas\\
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la -
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

o7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

yCbraP

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

g - o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J-i%?f‘??f?

Infraestructura
y Obra Pdablica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Conservacion periddica y conservacién rutinaria de la carretera 223, tramo Mexticacén - El Santuario, en el
municipio de Mexticacén, Jalisco.

$8,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE LV A. :

15%
$5,135,904.28
$6,267,963.01
$5,803,127.94

$6,673,597.13

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE |.V.A. : $4,932,658.75
UOR B A POR [J
ADO D
0 OF f )

- @
1|Xcan Construcciones, 5. A. de C. V. $5,135,904.28 $5,957,648.96 SEACEPTA
2|Vinser Construcciones, S. A. de C. V. $5,409,615.04 $6,275,153.45 SE ACEPTA
3|Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $5,591,324.99 $6,485,936.99 SE ACEPTA
4|Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $5,638,306.16 $6,540,435.14 SE ACEPTA
5|Conymag, S. A.de C. V. $5,639,041.21 $6,541,287.80 SE ACEPTA
6[Firmitas Constructa, S. A.de C. V. $5,641,315.62 $6,543,926.12 SE ACEPTA
7|Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V. $5,771,428.46 $6,694,857.01 SE ACEPTA
8|Urcont GDL,S. A.de C. V. $5,854,811.56 $6,791,581.41 SEACEPTA
9|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5,872,019.28 $6,811,542.36 SE ACEPTA

10|Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. $5,903,105.51 $6,847,602.39 SEACEPTA
11|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $5,933,988.91 $6,883,427.14 SEACEPTA
12| Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $6,015,220.20 $6,977,655.43 SE ACEPTA
13|Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S. A. de C. V. $6,020,075.74 $6,983,287.86 SE ACEPTA
14| Pavimentadora BHR, S. A.de C. V. $6,150,410.54 $7,134,476.23 SE ACEPTA
15|Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $6,267,963.01 $7,270,837.09 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTOS INDIRECTOS -
FINANCIAMIENTO 510,015.82 540,626.12. §1E 357.38

I. IMPORTE POR MATERIALES 72.0376%| $3,093,979.20| B2.7234% , ,964. 71.8227%| $3,333,066.85 80.8786%| $3,974,317.24 82.0063%| ©3,936,688.93
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3.8881% $166,990.55 9.0049% $385,345.32 3.4150% $158,477.46 B.0511% $395,626.68 5.6392% $270,710.48
I11. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.0743%| $1,033,978.65 8.2717% $353,967.06 24.7624%| $1,149,144.37 11.0703% $543,986.90, 12.3545% $593,072.56
V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,294,948.40 100.0000% | 54,279,277.03 100.0000%| $4,640,688.68 100.0000%| $4,913,930.82 100.0000%| $4,800,471.97

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% $257,696.90 11.70000% $500,675.41 8.20499%| $380,768.04 8.00000% $393,114.47 4.94266% $237,271.08|
Vi. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22000% $10,015.82 0.22663% $10,832.69 0.72417% $36,363.93 0.21000%| $11,144.80| 0.80644% $40,626.12
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%) $547,519.33 12.35000% $591,661.96) 10.00000%| 5505,782.07 5.48917%| $291,924.55) 10.483873 | $532,409.50,
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $5,135,904.28 $5,409,615.04 $5,591,324.99 $5,638,306.16 $5,639,041.21
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1. IMPORTE POR MATERIALES 80.6392%| $3,999,678.42 70.4750%| 53,338,591.32 ,373,572. A ,426,569. 1081%| $3,810,459.43
11. IMPORTE POR MANC DE OBRA 8.8406% $438,492.59 5.2733% $249,308.32| $231,094.76 43917% $207,491.16| 5.1211% $253,069.06
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.5202% $521,799.35 24.2518%| 51,148,873.88 26.5375%| 51,302,146.29 23.0833%| $1,090,612.94| 17.7708% $878,183.35)
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,959,970.36 100.0000%| $4,737,273.52 100.0000%| $4,906,813.59 100,0000%| $4,724,673.99 100.0000%| 54,941,711.84

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.38020% $316,456.03 12.00000% $568,472.82 7.55008% $370,468.26| 10.00000%5| 5472,467.40| 12.00000% $593,005.42
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26474% $13,968.57 0.21019% $11,152.15 0.34614% $18,266.97 0.37573% $19,527.14 0.21027% $11,637.77
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.10000% $322,714.09 8.00000% $425,351.88 10.00000%| $529,554.88| 12.00000%| $626,000.22, 5.90000%] $327,234.95
VIll. PRESUPUESTO TOTAL $5,641,315.62 $5,771,428.46 $5,854,811.56 $5,872,019.28 $5,903,105.51

I. IMPORTE POR MATERIALES 7L9386%|  53,498,951.42 $3,705,363.29

54,060,098.26
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.8169%|  $574,751.26 7.2685%|  $358,824.90 $254,192.23 5$256,719.12 6.5617%|  5333,817.21
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.2045%|  $790,100.90 17.6747%|  $872,555.92 17.9637%|  $895,997.21 $821,728.83 24.3563%| $1,239,096.93
1V, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,863,803.58 100.0000%| 54,936,744.11 100.0000%| 54,987,821.54 §5,138,546.21 100.0000%| $5,087,371.62
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.05000%|  5488,812.26 9.84474%)  $486,009.62 12.00000%|  5598,53859 §616,625.55 10.00000%|  $508,737.16
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28000% $14,987.32, 0.33657% 518,251.36 0.21029% $11,747.69 $12,106.06 0.40492% §22,659.51
Vil IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  5536,760.32 10.00000%|  $544,100.51 7.00000%|  $391,867.55 $352,380.67 11.00000%)  $618,064.51
[Vill. PRESUPUESTO TOTAL 45,933,988.91 $6,015,220.20 $6,020,075.74 $6,150,410.54 $6,267,963.01

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. (>

GV,

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES ,660. $97,674.86 $304,572.66 50.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE DBRA 485, 50.00 $133,998.11 $0.00} 521,765.09,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $536,735.39 $0.00) $346,715.55 $297,629.89 ';
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $198,858.66 $0.00 5$75,787.53 $63,441.10| $219,284.49
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 5$6,341.56, 55,524.69 $0.00 $5,212.58 $0.00,
INSUFICIENCIA TOTAL: $874,345.55 $639,934.93 $514,358.29 $415,369.23 $538,679.46
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$326,826.21 -548,272.97 -58,576.22 -5123,444.69 -56,269.97

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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JALISCO

GOBIEAND DIL SSTADD

$0.00)

50.00 $264,066.97| $211,069.62
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00] $42,667.25 $61,380.81 $84,984.41] $39,406.51|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $368,903.10 $0.00| $0.00 50.00 $12,519.10
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $140,099.54| $0.00 $86,087.31 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $2,388.81 55,205.23 50.00 50.00, $4,719.61
INSUFICIENCIA TOTAL: $511,391.45 $346,920.66 $411,535.08 $296,054.02 $56,645.21]
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -5188,677.36 §78,431.22 $118,019.80| $329,946.20| $270,589.73
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

g RUBROS

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

5000

$138,688.09) $0.00| 50.00] $123,182.03|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00| 50.00 $38,283.34 $35,756.45 $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $100,601.55 $18,146.53 50.00 $68,973.62 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00) 50.00] $0.00 50.00 50.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 51,370.06| 50.00 $4,609.69 $4,251.32| $0.00|
INSUFICIENCIA TOTAL: $240,659.69 $18,146.53 $42,893.03 $108,981.39 $123,182.03
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $296,100.63 6525,953.98 $348,974.52 $243,399.29 $494,882.49
INSUFICIENCTA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Xcan Construcciones, 5. A. de C. V. CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Vinser Construcciones, S. A.de C. V. $5,409,615.04 $6,275,153.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Ocolli Construcciones, S. A.de C. V. $5,591,324.99 $6,485,936.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V. $5,638,306.16 $6,540,435.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Conymag, S. A.de C. V. $5,639,041.21 $6,541,287.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Firmitas Constructa, S. A.de C. V. $5,641,315.62| $6,543,926.12] CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. $5,771,428.46 56,694,857.01 CUMPLE SOLVENTE

V.
8(Urcont GDL, S. A.de C. V. $5,854,811.56 $6,791,581.41 CUMPLE SOLVENTE
8[Constructora Campujal, 5. A.de C. V. $5,872,019.28 $6,811,542.36 CUMPLE SOLVENTE

10|Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. $5,903,105.51 $6,847,602.39| CUMPLE SOLVENTE
11{Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V. $5,933,988.91 $6,883,427.14] CUMPLE SOLVENTE
12|0bras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $6,015,220.20 $6,977,655.43 CUMPLE SOLVENTE
13|Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S. A. $6,020,075.74 $6,983,287.86 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.
14|pavimentadora BHR, 5. A.de C. V. 56,150,410.54 $7,134,476.23 CUMPLE SOLVENTE
15|Carlomi Construcciones, S. A.de C. V. $6,267,963.01 $7,270,837.09 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacion.

Ly

S
B
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardacter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la trigésima novena sesién ordinaria del dia 09 de junio de 2026, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: Pavimentos y Terracerias de los Altos, 5. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion periédica y conservacion rutinaria de la carretera 223, tramo Mexticacan -
El Santuario, en el municipio de Mexticacan, Jalisco, por un monto de $6°694,857.01 (seis millones
seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos 01/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°008,457.10 (dos millones ocho
mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 10/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0209-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de junio de 2026
alas 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia 5

11 de junio de 2026 y de terminacion el dia 09 de agosto de 2026. _ “*\
C o

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria

de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer

el fallo del presente procedimiento de contratacion.

[

A

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 09 de junio de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

Vinser Construcciones, S. A.de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Conymag, S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V.

Urcont GDL, S. A.de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Pavimentadora MBS, S. A.de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.

Bloques y Estructuras Sdlidas de los Altos, S. A. de C.
V.

Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.

Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
— AN Q
Micoa . 2onero  Hercscle= C P _—
REFRESENTANTE_ DE LA_CONTRALOR_IA DEL / =
ESTADO DE JALISCO | N
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TESTIGO SOCIAL S
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