GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

D
oy infraestructura
% ;.é'i? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026 /

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidon de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026, para la
contratacién de obra publica: Rehabilitacidn e instalacién de alumbrado publico en la carretera 107, tramo
Entronque Carretera Federal Méx. 23 - El Salto, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 09 de junio de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 28 de abril de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB—LP—UZlZ—Z?Zﬁ, se inscribieron a participar 41 Licitantes.
/
/ /

Con fecha del dia 26 de mayo de 2026, a las 13:45 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18 4

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, Se acepta propuesta
S.deR.L.deC. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su .

1 | Cddigo A Constructores, S. A.de C. V. $18°556,633.96

2 |Coninfra,S.A.de C. V. $15°007,366.64 |/

$15°178,832.88

4 | Constructora Cosgar, S. A.de C. V. $21°038,049.41

5 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $14°773,529.97

6 |Construlatam, S. A.de C. V. $14°'830,816.71

d
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Licitante

Observaciéon

Importe con IVA

Dos-HB Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18'702,605.19

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$17°632,520.42

Eraiki Corporation, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$16°023,511.09

10

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$17°843,977.67

11

Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°244,219.21

12

Kalea Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°924,894.18

13

KL Artemissa Proyectos y Construccion, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°875,121.66

14

Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°890,458.07

15

Mi Construccion y Edificacion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$14°260,459.64

16

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$18°386,350.53

1.7

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$19°940,987.92

18

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°599,756.18

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.  /

En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

/

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mi Construccion y Edificacién, S. A. de C. V. $14°260,459.64
2 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $14°773,529.97
3 | Construlatam, S. A.de C. V. $14°830,816.71
4 | Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, S. de R. L. de C. V. $15°178,832.88
5 | KL Artemissa Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $15°875,121.66
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
6 | Coninfra, S. A.de C. V. $15°907,366.64
7 | Kalea Construccion, S. A.de C. V. $157924,894.18
8 | Eraiki Corporation, S. A.de C. V. $16°023,511.09
9 |E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $17°632,520.42
10 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $17°843,977.67
11 |Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. $17°890,458.07
12 | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $18°244,219.21
13 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $18°386,350.53

14

Codigo A Constructores, S. A. de C. V.

$18'556,633.96

15

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

$18'599,756.18

16

Dos-HB Construccion, S. A. de C. V.

$18°702,605.19

17

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

$19°940,987.92

18

Constructora Cosgar, S. A. de C. V.

$21°038,049.41

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de mayo
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los|
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas. C\
N

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus \8\

Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptddas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus icipi
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/; / y /
1.- Mi 2.- Constructora 5. 4.- Construcciones | 5.- KL Artemissa
DOCUMENTOS Cons:t.ructfa’on y y Edificadora Constrilatat, Prf)yectos y Provecto.s’y
Edificacion, Romac, S. A deC.V Materiales Remaco, Construccion,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. i ik S.deR.L.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T1.-

Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y

econémica es autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron
la convocatoria y bases de licitacién,
anexos técnicos — econémicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asf como estar
conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico...

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, en este
documento se debera especificar el
nombre de quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el propdsito
de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i Infraestructura
%%3 y Obra Pdblica
: LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mi 2.- Constructora

5 4.- Construcciones
DOCUMENTOS Com-:t‘rumflldn Y y Edificadora Construlataim, Prf.)yectos v

Edificacion, Romac, Y Adecy Materiales Remaco,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. Y el S.deR.L.deC. V.
Documento T7.-

5.- KL Artemissa
Proyectos y
Construccion,
S.A.deC. V.

Descripcion de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los

trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

CUMPLE

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de c.nnf:eptos. CUMPLE
detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-

CUMPLE

Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de construccién,
E"’p”em’ por.aHlicitante, Exgessadoen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
oras de trabajo, identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-

CUMPLE

Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, expresada en
unidades convencionales y volumenes

necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
cor?struccién, indicando si sn.n de s.u‘ CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcién
a compra, su ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

CUNMPLE

CUMPLE

7@/
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mi 2.- Constructora 3 4.- Construcciones | 5.- KL Artemissa
Construccidn Edifi =
Struccit Yy y Edificadora Consiilitan. Pr.t)yectosy Proyecto.s’y
Edificacién, Romac, Materiales Remaco, | Construccién,

s.A.deC.V. S Atiecy G R L e | S Adec V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la integracion de la proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
ser aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la gufa
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido paositivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE //CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026

/
/

DOCUMENTOS

7
6.- Coninfra,
S.A.deC. V.

7.- Kalea
Construccién,
S.A.deC. V.

Corporation,
S.A.deC. V.

8.- Eraiki 7

9.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

10.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

Documento T1.-

Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de

que la firma plasmada en los documentos de la

proposicién técnica y econdmica es autdgrafa

de la persona facultada para ello, anexando

copia simple por ambos lados de la

identificacion oficial vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables, asi como
estar conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones ambientales asi como
las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera
especificar el nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026

DOCUMENTOS

6.- Coninfra,
S.A.deC. V.

7.- Kalea
Construccion,
S.A.deC. V.

8.- Eraiki
Corporation,
S.A.deC.V.

9.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

10.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de |a planeacién integral propuesta
por el licitante para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la cual debera ser
congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién
debera ser congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el

licitante, expresado en jornadas, conforme a

los plazos determinados por la Secretaria de

Infraestructura y Obra Piablica en la
convocatoria y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacidén permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Coninfra,
S.A.deC. V.

7.- Kalea
Construccion,
S.A.deC. V.

8.- Eraiki
Corporation,
S.A.deC. V.

9.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

10.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

'NO CUMPLE

/

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha
del acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio de
Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

/

/

/

/
/

DOCUMENTOS

11.- Lagus
Grupo
Constructor,

S.A.deC. V.

12.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco,
S.A.deC. V.

14.- Codigo A
Constructores,
S.A.deC. V.

15.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en los documentos de la
proposicidn técnica y econémica es autdgrafa
de la persona facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Lagus
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

12.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco,
S.A.deC.V.

14.- Cédigo A
Constructores,
S.A.deC.V.

15.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T2.-

Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-

Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones particulares o
generales de construccidn aplicables, asi como
estar conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones ambientales asi como

las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera
especificar el nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacidn integral propuesta
por el licitante para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser
congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién
deberd ser congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Lagus
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

12.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco,
S.A.deC. V.

14.- Cédigo A
Constructores,
S.A.deC.V.

15.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el

licitante, expresado en jornadas, conforme a

los plazos determinados por la Secretaria de

Infraestructura y Obra Pablica en la
convocatoria y bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la maquinaria y equipo
de construccion, propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidén a compra, su
ubicacién fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracién de la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacion o
negativa, para descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Lagus
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

12.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco,
S.A.deC. V.

14.- Codigo A
Constructores,
S.A.deC. V.

15.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha
del acto de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio de
Administracidn Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir verdad
que dicha opinidn es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Dos-HB

Construccién,
S.A.deC. V.

17.- Sisega /
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Constructora

/
Cosgar,

S.A.deC. V.

Documento T1.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos — econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones particulares o generales de
construccidn aplicables, asi como estar conforme con el

contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacion escrita de conocer el sitio de la

obra y sus condiciones ambientales asi como las caracteristicas

referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Dos-HB 17.- Sisega 18.- Constructora
DOCUMENTOS Construccion, Construcciones, Cosgar,
S.A.deC. V. S.A.de C. V. S.A.deC.V.
Documento T5.- Escrito de proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este
documento se deberad especificar el nombre de quien ocupara el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargo de responsable de la obra con el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de

que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su Reglamento para
evadir sus efectos,

Documento T7.-Descripcidén de la planeacidn integral propuesta
por el licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera ser congruente con las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Documento T8.-Programa general de ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de obra dividido en categorias
propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y

Obra Piblica en la convocatoria y bases de licitacién...

Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién,
propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-Listado de insumos que intervienen en la

integracién de la proposicién... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.- Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Dos-HB 17.- Sisega 18.- Constructora
DOCUMENTOS Construccién, Construcciones, Cosgar,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Di T16.- 1 ion del catdl d tos d
ocumento ntegr.au‘ n del catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
Documento T17.- Relacién de bancos de material... NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente...
Documento T19.-Manifestacion escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar estimaciones, por lo que no podra CUMPLE CUMPLE CUMPLE
invacar su desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.
Documento T20.-Opinidon de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT) y manifestacién bajo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
protesta de decir verdad que dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no
ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.
RESULTADO EVALUACION BINARIA NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos salicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica, de acuerdo a lo

siguiente:

/

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidadesy las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catdlogo de conceptos. Debera presentar

conceptos contenidos en el Catalogo de conceptos.

/

/

| 100% de las tarjetas de los
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-003 “CARGA MECANICA Y ACARREO EN -
CAMION 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-
00).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del
trabajo del concepto referido ya que omite considerar “el equipo para la carga mecanica” por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-018 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE ~
CONICO DE 12 MTS DE ALTURA CON VASTAGO 12 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE A DOS MANOS,
MATERIALES, TRASLADOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ARMADO, ELEVACIONES, CONEXIONES, AJUSTES,
NIVELADO, PLOMEADO, GRUA Y HERRAMIENTAS.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “la
pintura esmalte a dos manos”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO
PARA POSTE METALICO 1.20 MTS DE LONGITUD, TUBULAR DE ACERO NEGRO AL CARBON DE 2" DIAMETRO
CON PLACA DE SOPORTE PARA SUJECION. INCLUYE: PINTURA ESMALTE.A DOS MANOS, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.” omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido ya que omite considerar “la pintura esmalte a dos manos”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica de| E de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO
PARA POSTE METALICO EXISTENTE DE 1.20 MTS DE LONGITUD, TUBULAR DE ACERO NEGRO AL CARBON DE
2" DIAMETRO CON PLACA DE SOPORTE PARA SUJECION. INCLUYE: PINTURA ESMALTE A DOS MANOS,
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERCHA EN POSTE A UNA ALTURA DE HASTA 12 MTS, BARRENO EN POSTE
PARA LA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “la pintura esmalte a dos
manos”, asi como también omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para los trabajos en
altura de hasta 12 mts, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-022 “APLICACION DE ESMALTE ALQUIDALICO ~ ~
A POSTES Y BRAZOS EXISTENTES ALTURA MAXIMA 14 MTS, INCLUYE: CEPILLADO, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, PRIMER, PINTURA A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA INSTALACION.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “el primario anticorrosivo”, por

lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento. r

Como resultado de la evaluacion hinaria, se verifico que el licitante Dos-HB Construccién, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo Qﬁ(\

i X
[ \

siguiente: g (

Documento T12.- Relacidn de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que .
se utilizardan estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, la fecha de utilizacién de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccidn,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
/

Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y Especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el Licitante en la integracion de su Propuesta, indicando el nimero de bancos
gue pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (Google
earth o Google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacidn (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relaciéon de bancos de material”,
presenta volumenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguiente
empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en Ig
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mi Construccion y Edificacién, S. A. de C. V. $14°260,459.64
2 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $14°773,529.97
3 | Construlatam, S. A. de C. V. $14°830,816.71
4 | Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, S. de R. L. de C. V. $157178,832.88
5 | KL Artemissa Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $15°875,121.66
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No. Licitante Importe con IVA
6 |Coninfra,S.A.de C. V. $15°907,366.64
7 | Kalea Construccidn, S. A. de C. V. $157924,894.18
8 | Eraiki Corporation, S. A. de C. V. $16°023,511.09
9 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $17°843,977.67
10 | Lagus Grupo Constructor, S. A.de C. V. $17°890,458.07
11 | Impulsare Construcciones, S. A.de C. V. $18°244,219.21
12 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $18°386,350.53
13 | Cadigo A Constructores, S. A.de C. V. $18°556,633.96
14 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $18°599,756.18
15 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. _ $19°940,987.92
16 | Constructora Cosgar, S. A. de C. V. $21°038,049.41

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus \jj
Municipios, propuestos por el licitante.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre sfﬁ\(\
B
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y . X
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable \

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y \
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Rehabili
23 - El Salto, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

$17,000,000.00 /

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE L.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

15%
$12,293,499.69
$18,136,249.49
$14,653,722.70

$16,851,781.11
$12,455,664.30

~ IMPORTEDELA = IMPORTEDELA
~ PROPUESTASIN PROPUESTA CON -
1|Mi Construccion y Edificacion, S. A. de C. V. $12,293,499.69 $14,260,459.64| SE DESCALIFICA
2|Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $12,735,801.70 $14,773,529.97 SE ACEPTA
3|Construlatam, S. A.de C. V. $12,785,186.82 $14,830,816.71 SE ACEPTA
4|Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, S. de $13,085,200.76 $15,178,832.88 SE ACEPTA
R.L.deC.V. y
5|KL Artemissa Proyectos y Construccidn, S. A. de C. V. $13,685,449.71 $15,875,121.66 SE ACEPTA
6|Coninfra, S. A.de C. V. $13,713,247.10 $15,907,366.64 SE ACEPTA
7|Kalea Construccion, S. A.de C. V. $13,728,357.05 $15,924,894.18 SEACEPTA
8|Eraiki Corporation, S. A. de C. V. $13,813,371.63 $16,023,511.09 SEACEPTA
9|Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $15,382,739.37 $17,843,977.67 SE ACEPTA
10|Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. $15,422,808.68 $17,890,458.07 SE ACEPTA
11| Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $15,727,775.18 $18,244,219.21 SE ACEPTA
12|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $15,850,302.18 $18,386,350.53 SE ACEPTA
13|Cédigo A Constructores, S. A. de C. V. $15,997,098.24 $18,556,633.96 SE ACEPTA
14|Tree House Construcciones, S. A.de C. V. $16,034,272.57 $18,599,756.18 SEACEPTA
15|Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $17,190,506.83 $19,940,987.92| SE DESCALIFICA
16|Constructora Cosgar, 5. A. de C. V. $18,136,249.49 $21,038,049.41| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a/calcular el costo de mercado, 2

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIALES $7,925,740.10|  $9,974,625.17| $8,998,890.79
MANO DE OBRA $1,323,740.71|  $2,888,797.19| $2,033,947.49
MAQUINARIA Y EQUIPO $215,595.40] $2,374,148.45 $921,193.68
COSTOS INDIRECTOS $644,995.34] $1,219,639.76 $896,852.05.
FINANCIAMIENTO $0.00, $134,374.37 $46,277.09

1. IMPORTE POR MATERIALES

84.6774%| $9,630,965.14 77.9981%

1. IMPORTE POR MATERIALES 77.6443%| $8,406,759.70 80.2842%| §7,925,740.10 B0.6920%| §8,773,935.30 70.8364%| 57,931,704.72|
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.2428%| $2,083,468.26 13.7513%| 5$1,357,540.53 12,1742%| $1,323,740.71 25.7993%| $2,888,797.19
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.1129% $337,038.64 5.9645% $588,820.72 7.1338% $775,685.35 3.3643% $376,708.88
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $10,827,266.50 100.0000%| $3,872,101.35 100,0000%| $10,873,361.36 100.0000%| $11,197,210.79
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50000%| $812,044.99 9.20400% $908,628.21 $924,235.72 8.38000%

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25000% $29,098.28 0.00000% $0.00 $0.00 0.18732%

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.60000%| $1,003,483.25 18.00000%| $1,940,531.32 $1,222,231.06 12.00000%

Vill. PRESUPUESTO TOTAL $12,735 801,70 $12,785,186.82 $13,085,200.76

77.8813%| $9,008,747.95

77.4425%| $8,947,068.78

/

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.4271%| $1,527,157.97 18.6280% 18.7393%| $2,167,629.56 17.0295%| $1,967,447.14
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.8956% $215,595.40 3.3739% $389,678.93 3.3794% $390,902.06 $638,658.82
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $11,373,718.51 100.0000% | $11,549,956.65 100.0000%| $11,567,279.57 100.0000%| $11,553,174.74
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| $1,023,634.67 7.30000% 7.80000% $902,247.80 10.15798%| $1,173,569.18
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05513% $6,834.66 0.20000% 0.20000% $24,939.05 0.65428% $83,268.58
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 51,240,418.78 10.00000%! 10.00000%| $1,249,446.64 19.48330%| $2,495,813.17
VIII. PRESUPUESTO TOTAL $13,713,247.10 I $13,728,357.05 $13,813,371.63 $15,382,739.37
/ /
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I. IMPORTE POR MATERIALES . : 67.3602%| 59,358,745.75 67.6272%|  $9,542,050.90 67.5213%( $9,542,050.90
1I. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 15.7931%| $2,194,229.04 15.5509%| $2,194,204.23 15.6787%| $2,215,704.27
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.8466%|  $2,340,600.44 16.8219%| $2,373,530.90 16.7999%%| $2,374,148.45

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 513,295,251.16 100.0000%| $11,952,413.03 100.0000%| $13,893,575.23 100.0000%| $14,109,786.03 100.0000%| $14,131,903.62

V., IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.73980%| $1,029,025.85 10.20413%| $1,219,639.76| 5544,995.34 $654,877.50 $655,635.5'$

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 517,213.IIB $33,969.41 5132,024476 $134,181.26 5134,374.37

Vi1, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%| 51,003,904.33 18.50000%| 52,443,114.11 7.50000% 514100,294.65 6.83330%| $1,018,082.76 6.91670% 51,032,103.99

erll. PRESUPUESTO TOTAL $15, 422&.58 $15,727,775.18 15, 5(?01.15 $15,997,098.24 $16,034,272.57
/ # P,

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

B

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $592,131,09 $1,073,150.68 $1,067,186.07

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50,00 $676,406.96 $710,206.78 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $584,155.04 $332,372.96 $145,508.33 $544,484.80
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $84,807.06 50.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $17,178.81 $46,277.09 $46,277.09 $23,544.80
INSUFICIENCIA TOTAL: $1,278,272.00 $2,128,207.70 $1,126,947.69 $1,635,215.67
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| -$274,788.76 -5187,676.38 $95,283.36 -$176,223.35
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATE $0.00 I $51,822.01
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $506,789.52 50.00 $66,500.35
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $705,598.28 $531,514.75 $530,291.62 $282,534.86)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $53,705.17 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $39,442.43 $21,490.88 $21,338.04 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $1,251,830.23 $606,710.80 $551,629.66 $400,857.22
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$11,411.45 $635,078.17 $697,816.98 $2,094,955.95
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOﬂéNTE SOLVENTE

¢ ¢ /
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$161 869 19

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATER

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY $37,996.49 $0.00 50,00 50.00] $0.00
INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $0.00 $251,856.72 $241,974.56 $241,216.52
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 629,063.61 $12,307.68| $0.00 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $67,060.10 5174,176.88 $251,856.72 $241,974.56 §241,216,52
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| $936,844.24 $2,268,937.23 $848,437.93 $776,108.21 $790,887.47
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE, SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

7/ /

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Constructoray Edificadora Romac, S. A. de C. V. $12,735,801.70 $14,773,529.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construlatam, S. A. de C. V. $12,785,186.82 $14,830,816.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, S. $13,085,200.76 $15,178,832.88 CUMPLE SOLVENTE
deR. LdeC.V.
4| KL Artemissa Proyectos y Construccion, S. A. de C. $13,685,449.71 $15,875,121.66 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.
5|Coninfra, S. A. de C. V. $13,713,247.10 $15,907,366.64, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA -
6|Kalea Construccion, S. A. de C. V. $13,728,357.05, $15,924,894.18 CUMPLE SOLVENTE
7|Eraiki Corporation, S. A.de C. V. $13,813,371.63 $16,023,511.09 CUMPLE SOLVENTE
8(Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $15,382,739.37, $17,843,977.67 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9|Lagus Grupo Constructor, 5. A. de C. V. $15,422,808.68 $17,890,458.07 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10|Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $15,727,775.18 $18,244,219.21 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
11{Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $15,850,302.18 5$18,386,350.53 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA ELTECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
12|Cadigo A Constructores, S. A. de C. V. $15,997,098.24 $18,556,633.96 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
13|Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $16,034,272.57, $18,599,756.18, CUMPLE LA PROPUESTA REBASA ELTECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter d
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali,Diaz Vidal, Director General deK
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

/ de la trigésima novena sesion ordinaria del dia 09 de junio de 2026, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los /
trabajos consistentes en: Rehabilitacion e instalacién de alumbrado publico en la carretera 107, tramo
Entronque Carretera Federal Méx. 23 - El Salto, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Ziiga, Jalisco,

/porun monto de $15°178,832.88 (quince millones ciento setenta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos
88/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que correspondé a $4°553,649.86 (cuatro millones
quinientos cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 86/100 M.N.). /

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del

/ contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de junio de 2026
alas 14:25 horas, en |a Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

7
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de junio de 2026 y de terminacion el dia 08 de septiembre de 2026.
/ J
/
El presente acto fue presidido por Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidn de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer

el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 09 de junic de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de (°
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o0/

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mi Construccidn y Edificacién, S. A.de C. V. .

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Construlatam, S. A. de C. V.

Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, S. de
R.L.deC. V.

KL Artemissa Proyectos y Construccion, S. A. de C. V.

Coninfra, S. A. de C. V.

Kalea Construccion, S. A. de C. V. .

Eraiki Corporation, S. A.de C. V.

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Lagus Grupo Constructor, S. A.de C. V.

E/ / Pagina 25 de 27
7




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL Al
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026 iihnns

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL IRMA)

Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Cédigo A Constructores, S. A.de C. V.

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

Dos-HB Construccion, S. A. de C. V.

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Cosgar, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
¢ I ¥ /’ - [9 ’
Miroa vilaved -iorvero Hernindez %/Wﬁ/ ? T~
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL o 7 .

ESTADO DE JALISCO

Koo Ko Geeazs. ez }M %

P
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TESTIGO SOCIAL
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