%

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026 /

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026, para la
contratacién de obra pulblica: Conservacidn periddica y conservacion rutinaria de la carretera 445, tramo
Entronque Carretera Federal Méx. 80 - Bellavista, en el municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco. /

7 /
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 09 de junio de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

7
Con fecha de publicacion del dia 28 de abril de 2026, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026, se inscribieron a participar?z Licitantes.

Con fecha del dia 26 de mayo de 2026, a las 14:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 28 /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta

iy $4°450,249.10
para su evaluacion

1 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

.. $3'831,793.37 |
para su evaluacion

2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

S t 4
e acepta propuesta $4'827,115.80

3 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. . 7 o
para su evaluacidn K \

Se acepta propuesta g \

4 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. : $4°358,868.79 \
para su evaluacion

Se acepta propuesta

iy $8°195,026.41
para su evaluacion

5 | Constructora Anguibara N.G.,S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

6 |Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4°486,773.25

para su evaluacidn




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Constructora Copur, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5°273,955.66

Constructora Cosgar, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4°670,471.03

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5°028,894.76

10

Desarrollos Tavedu, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'319,386.90

11

Farolao Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'864,243.10

12

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'313,740.94

13

Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'766,888.31

14

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°809,493.64

15

lialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°812,047.95

16

Kalea Construccion, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'862,159.27 -

17

Lizette Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°932,911.83 ~

18

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°759,263.37

19

Magquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'516,230.92 ~

20

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°855,175.23

21

MJL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'813,074.63 7

22

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'314,080.52

23

Procopesa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'690,320.42

24

Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'808,499.30

25

Urcont GDL, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'655,381.91

26

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'837,382.30
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

27

Victor Hugo Aguilar Barrios

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°056,470.14

/|

28

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3°353,926.21 *

/

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

/,

2
°

Licitante

Importe con IVA

Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V.

$2°808,499.30

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

$2°837,382.30

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

$2°855,175.23

Farolao Construcciones, S. A. de C. V.

$2°864,243.10

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

$3°353,926.21

Urcont GDL, S. A.de C. V.

$3'655,381.91

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

$3°831,793.37

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

$4°313,740.94

Ol | N || |W|N|

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

$4°314,080.52

=
o

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

$4°358,868.79

=
=

Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

$4°450,249.10

=
N

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$4°486,773.25

=
w

Magquinaria y Construccién Lega, S. A. de C. V.

$4°516,230.92

=
=

Constructora Cosgar, S. A. de C. V.

$4'670,471.03

=
U

Procopesa, S. A.de C. V.

$4'690,320.42

=
[«)]

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

$4'759,263.37

[HY
~l

Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V.

$4'766,888.31

=
o]

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

$4°809,493.64

19

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

$4°812,047.95

- Pégma e
¥ /a




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. ' Licitante Importe con IVA

20 | MIL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A. de C. V. $4°813,074.63

21 | Construcciones Maul, S. A.de C. V. $4°827,115.80

22 | Kalea Construccion, S. A. de C. V. $4°862,159.27

23 | Lizette Construcciones, S. A. de C. V. $4°932,911.83 4
24 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $5°028,894.76 -
25 | Constructora Copur, S. A.de C. V. $5'273,955.66

26 | Desarrollos Tavedu, S. A.de C. V. $5'319,386.90 -
27 | Victor Hugo Aguilar Barrios $8°056,470.14 |
28 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $8°195,026.41

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de mayo
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Ptblica Estatal.

Previo a la evaluacidon binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion bhinaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y suﬁ(;lx\

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el\
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/

/

/

/

DOCUMENTOS

1.- Soluciones
Terrestres Cava,
S.A.deC.V.

2.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

3.- Metro
Asfaltos, S. A.
deC. V.

7

4.- Farolao
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y
econémica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacion, anexos
téenicos — econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd
especificar el nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Soluciones
Terrestres Cava,
S.A.deC. V.

2.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

3.- Metro
Asfaltos, S. A.
deC. V.

4.- Farolao
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodes no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
Ia utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracién de la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Soluciones
Terrestres Cava,
S.A.deC. V.

2.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

3.- Metro
Asfaltos, S. A.
deC. V.

4.- Farolao
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

DOCUMENTOS

7/

6.- Urcont GDL,
S.A.deC.V.

7.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

8.- Firmitas
Constructa,
S.A.deC. V.

9.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

10.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

AT I:--eici):::a 8.- Firmitas | 9.- Obras Civiles . e
DOCUMENTOS : 2 & Y

S Construcciones y
2 C E I
S.A.deC. V. Construccion, onstructa, snecalizedas,

SAHeC V.l SAdecy | bavimentosqo,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T3.-

Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra CUNERLE

Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual deberd ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripciéon deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en

X N
periodos no mayor a un mes calendario... @\
\\
Documento T9.- h

CUMPLE

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de

licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3 1z Ct-Jde‘ca 8.- Firmitas | 9.- Obras Civiles 10'_.
6.- Urcont GDL, Ingenieriay o Construcciones y
f Constructa, Especializadas, b
S.A.deC. V. Construccion, S.A. deC.V S. A deC.V Pavimentos GO,
S.A.deC.V. S i TR S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o Sin'opciona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por (

este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Cod -
g e,ca 8.- Firmitas 9.- Obras Civiles 3 ¢
6.- Urcont GDL, Ingenieriay PR feocctahid Construcciones y
S.A.deC. V. Construccién, i specializacas, | p.vimentos GO,

S A decy o mrEeC Vg S AdeC,V, S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

manifestacidn bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se

refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE “
/ / /
11.- Carlomi 12.- Constructora | 13.- Maquinariay | 14.- Constructora 15.- P i
DOCUMENTOS Construcciones, Campujal, Construccidn Lega, Cosgar, S. A rgc%p?a,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. 5.A.deC.V. ey

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién )
técnica y econdmica es autégrafa de
la persona facultada para ello, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn
aplicables, asi como estar conforme
con el contenido, alcances y todas
las particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
carécter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Carlomi 12.- Constructora | 13.- Maquinariay | 14.- Constructora 15.- p
DOCUMENTOS Construcciones, Campujal, Construccion Lega, Cosgar, - EhOLopesa,

S.A deC.V. S.A.deC.V. s.A.deC.V. S.A.deC.V. Sl dec

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documenta se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual
delbesd sex cangruenteicon fas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
canceptos; detallato por conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por

el licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE r\\\'m\ _
conforme a los plazos determinados N \) \
por la Secretaria de Infraestructura y \\ \ N
Obra Piblica en la convocatoria y

bases de licitacién.. \J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DOCUMENTOS

11.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Constructora
Campujal,
- S,A.deC. V.

13.- Maquinaria y
Construccion Lega,
S.A.deC. V.

14.- Constructora
Cosgar,
S.A.deC. V.

15.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipe de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccidén, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracidn de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE 4

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o -



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Carlomi 12.- Constructora | 13.- Maquinariay | 14.- Constructora
DOCUMENTOS Construcciones, Campujal, Construccion Lega, Cosgar,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

-15.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacidn
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en cuanto
a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

y 7 / va
16.- Mapa Obras y 17 Sdpo

DOCUMENTOS Pavimentos, cﬂnti";pc::r';neo
S.A.deC.V. P '

S.A.deC. V.

18.- Incamm 19.- Jialcon
Construcciones, | Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

20.- MIL
Ingenieria
Avanzaday
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentaos de la proposicidn
técnica y econémica es autégrafa de
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

(RN

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

3
A\

Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DOCUMENTOS

16.- Mapa Obras y
Pavimentos,
S.A.deC.V.

17.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

18.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC.V.

19.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- MIL
Ingenieria
Avanzada y
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales, asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DOCUMENTOS

16.- Mapa Obras y
Pavimentos,
S.A.deC. V.

17.- Grupo
Emporio
Contempordneo,
S.A.deC. V.

18.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC.V.

19.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

-20.- MIL
Ingenieria
Avanzada y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y voliumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracién de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 15 de 46

hy
-




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

AT SGrne 20.- MIL
16.- Mapa Obras y Eminorio 18.- Incamm 19.- Jialcon Ingenieria
DOCUMENTOS Pavimentos, Contembo D Construcciones, | Construcciones, Avanzaday
S.A.deC.V. N f S.A.deC. V. S.A.deC.V. Construcciones,
S.A.deC.V.
o s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacién de bancos de material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la gufa

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULEANG EVatuACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE &
BINARIA
. / y ol .
Const::t':;:iones 22.- Kalea 23.- Lizette 24.- Dasam cﬂnsff:'ﬂm
DOCUMENTOS Maul Construccién, | Construcciones, | Desarrolladora, e
! S.A.deC.V. A, V. LA, V. 4
S.A.deC.V. e LRGN 1 S et 1 A

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de que la firma plasmada en los documentos

de la proposicién técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos lados de

la identificacién oficial vigente con fotografia

para su cotejo...

b




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21 7

Construcciones 22 Kalea 23 Lactie 2% Dasam Consifuctora
DOCUMENTOS Maul _Construccién, | Construcciones, | Desarrolladora, Comir
’ r

S.A. deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos — econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad
de conocer las especificaciones particulares

o generales de construccién aplicables, asi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
como estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el sitio de
la obra y sus condiciones ambientales asi
como las caracteristicas referentes al grado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de dificultad de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocupari el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de que, por su conducto no participan

personas inhabilitadas en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de Obra Ptiblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo

88 de su Reglamento para evadir sus efectos.

Documento T7.-

Descripcidn de la planeacidn integral /
propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que se licitan, la

ciral deliers ser congrusiteicon kis CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

caracteristicas, complejidad y magnitud de
los mismos, esta descripcidn debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

b
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- -
Gt ] 2k 23-lizette | 24.-Dasam | fs -
DOCUMENTOS Maul Construccidn, | Construcciones, | Desarrolladora, ur;:so::" O
’ ’
S ACdSE S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. SR EY

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el

licitante, expresado en jornadas, conF;orme a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los plazos determinados por la Secretaria de

Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacién...

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el

licitante, expresado en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la proposicidn...

Documento T14.-

Taifbte 4 biticos:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.- (\
Integracién del catilogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [~
indirectos... \\ N
- \ ‘s)g .
/
Documento T17.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE NN
Relacién de bancos de material... NO CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su aceptacién
o nezate; para desenntar e las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constfj;:;:iones 22.- Kalea 23.- Lizette 24.- Dasam Consf:;:t :
DOCUMENTOS Maul Construccion, | Construcciones; | Desarrolladora, Copuro 2
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A deC.V.
Documento T19.-

Manifestacidn escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones
al contrato por este motivo.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio de

Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

manifestacién bajo protesta de decir verdad

que dicha opinién es fidedigna en cuanto a

su contenido, en lo que en ella se refleja y la

misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes,

7

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

28.- Constructora
Anguibara N.G., ~
S.A.deC.V.

26.- Desarrollos Tavedq, 27.- Victor Hugo Aguilar

DOCUMENTOS S AdeCV. / Barrios /

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que la
firma plasmada en los documentos de la proposicién
técnica y econémica es autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos — econdmicos (gufas de

llenado) y modelo de contrato...

Documento T3.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones particulares o generales
de construccién aplicables, asi como estar conforme

con el contenido, alcances y todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de dificultad de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE (
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de cardcter
técnico...
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DOCUMENTOS

26.- Desarrollos Tavedu,
S.A.deC. V.

27.- Victor Hugo Aguilar
Barrios

28.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC. V.

Documento T5.- Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deber4 especificar el
nombre de quien ocupara el cargo de responsable de
la obra con el propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no participan
personas inhabilitadas en los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Puiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-Descripcidn de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que se licitan, la cual
deberd ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE /

Documento T8.-Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos

indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en

periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretarfa de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacidon mensual de la maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos determinados
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del suministro
de los materiales y equipo de instalacién permanente,
propuesto por el licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de construccién,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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28.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC. V.

26.- Desarrollos Tavedu, | 27.- Victor Hugo Aguilar

DOCUMENTOS S.A deC. V. Barrios

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la integracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de la proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... NO CUMPLE / NO CUMPLE NO CUMPLE  ~

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de conceptos de indirectos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- /A /
Relacién de bancos de material... CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE /

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser

aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de
conocer la gma.estlrflacmnes SECIP con la meto.dulngla CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, por lo que no podra invocar
su desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones, emitida por

el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA NO CUMPLE NO CUMPLE 4 NO CUMPLE
Propuestas que presentaron incumplimiento.
Como resultado de la evaluacidn binaria, se verifico que el licitante Cosgar, S. A. de C. V., no cumple con losgg:\

. . . . . . . s r . . - - ~
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente: x
/ - - - . . - \‘\\‘
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los \,

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los _(

conceptos contenidos en el Catalogo de conceptos.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-001 “CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO ~
DE F'C=150 KG/CM2 Y 0.15 M2 DE SECCION TRANSVERSAL DE CUNETA CONSIDERANDO 10 CM. DE ESPESOR,
COLADO DE CONCRETO, CIMBRADO, CURADO, EXCAVACION, DESCIMBRADO, CARGAS Y DESCARGAS DE LOS
MATERIALES AL SITIO DE UTILIZACION, P.U.OT. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-003)” omite
considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del
trabajo del concepto referido ya que considera 0.105 M3 de concreto debiendo ser 0.15 M3 de concreto, por

lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-002 “SUMINISTRO, APLICACION Y -
PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERAN DO, ELVALOR
DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES NECESARIOS
PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO
Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE
CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O
PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS
CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADQOS Y
PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS
METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN
LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREQ, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA
Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS
VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12
LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE
DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD
PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL-~.
DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADQO, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LO;K\‘
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARD““\\'l )

SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la \
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido \
ya que omite considerar “el material pétreo 3-A.", por lo cual el licitante no cumple con los requisitos )
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. £
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON ’
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE O FRIO, CONSIDERANDO TRABAJOS EN FORMA MANUAL CON EQUIPO
MENOR Y/O LIGERO, DELIMITACION DEL AREA, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, RETIRO DE RESIDUOS Y
LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE 0.70 LT/M2,
DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA DANADA POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, EXTRACCION Y
RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE O DEMOLICION, RECOMPACTACION Y LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DESCUBIERTA, SUMINISTRO,TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA,
LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, RETIRO
DE SOBRANTES AL FINALIZAR LOS TRABAJOS A DESTINO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, CARGA,
TRANSPORTE, DESCARGAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. N-CSV-CAR-2-02-003/00/16" omite considerar en la integracion de esta
tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido ya que
considera 0.70 Lt/M3 de emulsiéon de rompimiento répido debiendo ser como minimo 17.5 Lt/M3 de
emulsion asfaltica, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. _

/
Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante MIL Ingenieria Avanzada vy
Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

/" Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno d
los conceptos requeridos en el Catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los.
conceptos contenidos en el Catédlogo de conceptos.

/f

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-002 “SUMINISTRO, APLICACION Y
PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR
DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES NECESARIOS
PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO

9%
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Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE
CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O
PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS
CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y
PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS
METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN
LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA
Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS
VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12
LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE
DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE CALIBRAR LOS EQUIPQOS, VERIFICAR LA AFINIDAD
PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL
DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.OT.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15 )” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucidn del trabajo del
concepto referido ya que considera 0.005 M3 de material pétreo 3-A, debiendo ser "0.012 M3 de material
pétreo", ademads, considera 0.50 Lts/M2 de emulsion asfaltica de rompimiento rapido debiendo ser *1.20
Lts/M2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidon Publica de acuerdo con lo sefalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-009 “DEFENSA METALICA DE ACERO
GALVANIZADO DE DOS CRESTAS TIPO AASHTO M-18, INCLUYENDO SUS ACCESORIOS (CLASIFICACION DH-2.3)
CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-07-009, CON LONGITUD DE VIGA ACANALADA DE 4128 MM Y DE
LARGO EFECTIVO DE 3810MM CON RECUBRIMIENTO DE ZINC TIPO Il CON CLASE A DE ESPESOR NOMINAL
DEL METAL BASE DE LAS VIGAS ACANALADAS CON UNIONES CON PLACAS DE RESPALDO CON POSTES Y*
SEPARADORES DE ACERO Y TERMINALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE S \\
UTILIZACION, FLETES, ACARREQS, CARGA, DESCARGA, EXCAVACION DE LAS FOSAS PARA ALOJAR LOS POSTES,, \5\
\

COLOCACION DE LOS POSTES DE SOPORTE, BLOQUES DE ANCLAJE PARA LOS EXTREMOS ATERRIZADOS EN LAS \
DEFENSAS Y RELLENO DE LA EXCAVACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INSTALACION Y ANCLAJE DE LA :
SENAL CON SEPARADORES, VIALETAS Y DEMAS ACECESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS,, MANO DE OBRA, /

HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PU.O.T”
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omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido ya que omite considerar “el relleno de la excavacién con concreto hidraulico”, por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “BACHEQO PROFUNDO AISLADO,
REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA DANADA DEL
PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE
Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS AL 100% PV.M.; LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO PROPUESTO POR EL
CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE IMPREGNACION A
RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON
EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA EMPLEANDO MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA DEL BACHEO TRATADO,
SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-02:004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR COMPACTO DE CARPETA,
Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS PARAMETROS PARA SER EMPLEADA
COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR
VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.,” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la cantidad de material
necesario para la correcta ejecuciéon del trabajo del concepto referido ya que considera 1.5 Lts/M3 de
emulsion asfaltica para impregnacion debiendo ser como minimo 3.333 Lts/M3, asi como también considera
0.70 Lt/M3 de emulsion de rompimiento rapido debiendo ser como minimo 1.5555 Lt/M3, ademas considera
0.115 Ton de mezcla asfaltica debiendo ser como minimo 0.2444 Ton de mezcla asfaltica, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica.

Va

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento. ) \ 3
Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V., no \
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo a lo N\
siguiente:

o
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/ Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin embargo,

no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucién de los trabajos de .
acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio de
los trabajos en obra, no se hace mencidn alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacidén de bancos de material que cumplan con las calidades y Especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el Licitante en la integracidn de su Propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (Google
earth o Google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacidon de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios ¢

)
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. p & : -l\w_\ |
Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica, de acuerdo a lo \
siguiente:

(
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“ Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidadesy las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno.de
los conceptos requeridos en el Catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-001 “CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO
DE F'C=150 KG/CM2 Y 0.15 M2 DE SECCION TRANSVERSAL DE CUNETA CONSIDERANDO 10 CM. DE ESPESOR,
COLADO DE CONCRETO, CIMBRADO, CURADO, EXCAVACION, DESCIMBRADO, CARGAS Y DESCARGAS DE LOS
MATERIALES AL SITIO DE UTILIZACION, P.U.OT. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-003)” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del
trabajo del concepto referido ya que considera 0.01575 M3 de concreto debiendo ser ”0.15 M3 de concreto,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-002 “SUMINISTRO, APLICACION Y
PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR
DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES NECESARIOS
PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO
Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE
CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O
PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS
CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y
PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS
METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICQOS CON PESO CON O SIN
LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA
Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS
VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE ~
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE \‘f\\
AN

ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12\
LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE
DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD
PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL
DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS %

~

MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA
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SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15 )” omite considerar en la
integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido ya que omite considerar “el equipo para el esparcido del material.” por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

|H

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “BACHEO PROFUNDO AISLADO, -
REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA DANADA DEL
PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE
Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS AL 100% PV.M.; LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO PROPUESTO POR EL
CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREQS DE MATERIALES Y/O RESIDUQS DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE IMPREGNACION A
RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON
EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA EMPLEANDO MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" AFINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA DEL BACHEO TRATADO,
SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-02-004/15) CONSIDERANDQ 05 CM DE ESPESOR COMPACTO DE CARPETA,
Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS PARAMETROS PARA SER EMPLEADA
COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR
VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.,” omite considerar en la integracidon de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “la emulsion para el riego
de impregnacion y riego de liga”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En !a\/
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE O FRIO, CONSIDERANDO TRABAJOS EN FORMA MANUAL CON EQUIPO
MENOR Y/O LIGERO, DELIMITACION DEL AREA, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, RETIRO DE RESIDUOS Y
LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPI_DO (ECR-60) A RAZON DE 0.70 LT/M2,
DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA DANADA POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, EXTRACCION Y

A
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RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE O DEMOLICION, RECOMPACTACION Y LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DESCUBIERTA, SUMINISTRO,TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA,
LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, RETIRO
DE SOBRANTES AL FINALIZAR LOS TRABAJOS A DESTINO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, CARGA,
TRANSPORTE, DESCARGAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. N-CSV-CAR-2-02-003/00/16” omite considerar en la integracion de esta
tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
considera 1.10 Ton de mezcla asfaltica debiendo ser ”2.20 Ton de mezcla asfaltica, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Victor Hugo Aguilar Barrios, no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

/ Documento T7.- Descripcidn de la planeacién integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacion de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catdlogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracion de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

7

B

2

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los\ ™~ » N
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las \.i N
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de A
los conceptos requeridos en el Catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catdlogo de conceptos.

g

B
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Incumplimiento: Se ohserva que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-002 “SUMINISTRO, APLICACION Y
PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR
DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREQOS LOCALES NECESARIOS
PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO
Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE
CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O
PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS
CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y
PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS
METALICOS LIGERQS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN
LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREQ, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA
Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS
VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12
LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE
DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE CALIBRAR LOS EQUIPQS, VERIFICAR LA AFINIDAD
PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL
DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15 )” omite considerar en la
integracidn de esta tarjeta la especificacion del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que considera gravilla de 1/4" debiendo ser "Material pétreo 3-A", ademas omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para el esparcido del material, y equipo para el barrido
previo y posterior a la aplicacion del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Mumuplop\
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En Ie\ '
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “BACHEO PROFUNDO AISLADO, 2
REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA DANADA DEL
PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE

Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS AL 100% PV.M.; LIMPIEZA /
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO PROPUESTO POR EL

v
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CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE IMPREGNACION A
RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON -
EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA EMPLEANDO MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" AFINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA DEL BACHEO TRATADO,
SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-02-004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR COMPACTO DE CARPETA,
Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS PARAMETROS PARA SER EMPLEADA
COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR
VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.,” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “la base hidraulica, asi
como también el riego de impregnacidn con emulsion para impregnacién y el riego de liga con emulsion de
rompimiento rdpido.”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “BACHEQ SUPERFICIAL AISLADO CON
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE O FRIO, CONSIDERANDO TRABAJOS EN FORMA MANUAL CON EQUIPO
MENOR Y/O LIGERO, DELIMITACION DEL AREA, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, RETIRO DE RESIDUOS Y
LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE 0.70 LT/M2,
DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA DANADA POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, EXTRACCION Y
RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE O DEMOLICION, RECOMPACTACION Y LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DESCUBIERTA, SUMINISTRO,TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA,
LOS TIEMPQS DE LOS EQUIPQOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RETIRO

DE SOBRANTES AL FINALIZAR LOS TRABAJOS A DESTINO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, CARGA,
TRANSPORTE, DESCARGAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.OT. N-CSV-CAR-2-02-003/00/16” omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omit
considerar “el riego de liga con emulsion de rompimiento rdpido (ECR-60) a RAZON DE 0.70 Lts/M2.”, por lo ™
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica. %

g

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios /
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y Especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el Licitante en la integracidn de su Propuesta, indicando el nimero de bancos /
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (Google
earth o Google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

/
Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Constructora Anguibara N.G., S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

7 Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcidn debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacion de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catalogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacién de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracion de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. o
/ Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra Ios\
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los

conceptos contenidos en el Catdlogo de conceptos.

4
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-002 “SUMINISTRO, APLICACION Y
PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR
DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREQOS LOCALES NECESARIOS
PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO
Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE
CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O
PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS
CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y
PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS
METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN
LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREQ, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA
Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPQOS DE LOS
VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12
LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE
DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD
PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL
DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la especificacion del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que considera gravilla de 1/4" debiendo ser "Material pétreo 3-A", ademds omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para el esparcido del material y equipo para el barrido
previo y posterior a la aplicacién del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

¢

tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “BACHEO PROFUNDO AISLADO, ™ *
REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA DANADA DEL
PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE
Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS AL 100% PV.M.; LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO PROPUESTO POR EL
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CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREQS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREOS, RIEGO DE IMPREGNACION A
RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON
EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA EMPLEANDO MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA DEL BACHEO TRATADOQ,
SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-02-004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR COMPACTO DE CARPETA,
Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS PARAMETROS PARA SER EMPLEADA
COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR
VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.,” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “la base hidraulica, asi
como también el riego de impregnacién con emulsién para impregnacion y el riego de liga con emulsién de
rompimiento rapido.”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la

tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “BACHEQ SUPERFICIAL AISLADO CON 7
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE O FRIO, CONSIDERANDO TRABAJOS EN FORMA MANUAL CON EQUIPO
MENOR Y/O LIGERO, DELIMITACION DEL AREA, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, RETIRO DE RESIDUOS Y
LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE 0.70 LT/M2,
DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA DANADA POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, EXTRACCION Y
RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE O DEMOLICION, RECOMPACTACION Y LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DESCUBIERTA, SUMINISTRO,TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA,
LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RETIRO
DE SOBRANTES AL FINALIZAR LOS TRABAJOS A DESTINO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, CARGA,
TRANSPORTE, DESCARGAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. N-CSV-CAR-2-02-003/00/16" omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar “el riego de liga con emulsién de rompimiento répido (ECR-60) a RAZON DE 0.70 Lts/M2.”, por I6..
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica. :

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases N
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

o

Péagina 34 de 46




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i
&

infraestructura

¥ Obra Pablica

i %

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y Especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el Licitante en la integracién de su Propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (Google
earth o Google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. $2'808,499.30 !
2 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $2'837,382.30
3 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $2°855,175.23
4 | Farolao Construcciones, S. A. de C. V. $2°864,243.10
5 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $3'353,926.21
6 |UrcontGDL,S.A.deC. V. $3°655,381.91
7 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A.de C. V. $3'831,793.37
8 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $4°313,740.94
9 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $4°314,080.52
10 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V. $4°358,868.79
11 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $4'450,249.10
12 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V. $4°486,773.25
13 | Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V. $4'516,230.92
14 | Procopesa, S. A.de C. V. $4°690,320.42

N\

- - o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
v Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

15 | Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. $4'759,263.37

16 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $4'766,888.31

17 |Incamm Construcciones, S. A. de C. V. S4°809,493.64 -
18 |lJialcon Construcciones, S. A. de C. V. $4°812,047.95 -
19 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $4'827,115.80
20 | Kalea Construccion, S. A. de C. V. $4°862,159.27 7
21 | Lizette Construcciones, S. A. de C. V. $4°932,911.83 i
22 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $5'273,955.66

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[1l. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). (

- - o
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Construcciones
/' Maul, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catadlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacidn Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, méas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacion econdmica, se verifico que el licitante Constructora
Copur, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral V.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asf mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para 1§
Evaluacidn por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”, f\
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas b *
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este \
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Plblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicaciéon de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio. QA

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son /
descalificados del procedimiento.

s
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Conservacién periddica y conservacion rutinaria de la carretera 445, tramo Entronque Carretera Federal Mé.
80 - Bellavista, en el municipio de Acatlén de Judrez, Jalisco. $4,161,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,421,120.09
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,252,510.20
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,569,828.48 ‘
EL MAS BAJO: /
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE LLV.A. : $4,105,302.75
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE L.V.A. : $3,034,354.21

1{Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. $2,421,120.09 $2,808,499.30| SE DESCALIFICA
2(Valakar Infraestructura, S. A.de C. V. $2,446,019.22 $2,837,382.30| SE DESCALIFICA
3|Metro Asfaltos, S. A. de C. V. 52,461,357.96 $2,855,175.23| SE DESCALIFICA
4|Farolao Construcciones, S. A.de C. V. $2,469,175.09 $2,864,243.10| SE DESCALIFICA
5|Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $2,891,315.70 $3,353,926.21| SE DESCALIFICA
6(Urcont GDL,S. A.de C. V. $3,151,191.30 $3,655,381.91 SE ACEPTA
7|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $3,303,270.15 $3,831,793.37 SE ACEPTA
8(Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $3,718,742.19 $4,313,740.94 SE ACEPTA
9|Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $3,719,034.93 $4,314,080.52 SE ACEPTA
10|Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V. $3,757,645.51 $4,358,868.79 SE ACEPTA
11|Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $3,836,421.64 $4,450,249.10 SE ACEPTA
12|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3,867,907.97 $4,486,773.25 SE ACEPTA
13|Magquinaria y Construccién Lega, S. A.de C. V. $3,893,302.52 $4,516,230.92 SE ACEPTA
14|Procopesa, S. A. de C. V. $4,043,379.67 $4,690,320.42|  SE ACEPTA
15|Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. $4,102,813.25 $4,759,263.37 SE ACEPTA
16(Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $4,100,386.47 $4,766,888.31| SE DESCALIFICA
17{Incamm Construcciones, 5. A. de C. V. 54,146,115.21 $4,809,493.64| SE DESCALIFICA
18(Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $4,148,317.20 $4,812,047.95 SE DESCALIFICA
19|Kalea Construccion, S. A. de C. V. $4,191,516.61 $4,862,159.27| SE DESCALIFICA
20|Lizette Construcciones, S. A.de C. V. $4,252,510.20 $4,932,911.83| SE DESCALIFICA |/

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada (
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;
- - o
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se ohtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

$1,739,519.56| $2,677,128.52| $2,246,280.36

MANO DE OBRA $155,118.60|  $609,412.35|  $404,766.79|
MAQUINARIA Y EQUIPO $228,040.23|  $532,313.55|  $352,451.76|
COSTOS INDIRECTOS $178,662.76 $447,573.41 $253,858.04
|FInanCAMIENTO $1,849.49 $27,684.37 $10,743.50

21.0726% $564,225, $283,435.95 $315,205.84 14.6940% $458,459.50 10.2679% $305,067.78
HI. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.9602% $373,789.84 $228,040.23 $228,426.33 14.6049% 5456,673.61 8.7139% $258,897.32|
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,677,534.85 $2,714,316.09 100.0000%| $2,883,601.93 100.0000%| $3,126,859.20 100.0000%| $2,971,071.97
V, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.04610%|  $188,661.66 $244,873.93 9.46579%|  $272,955.71 8.00000%|  5$250,148.74 6.94000%|  $206,192.39
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35625% $10,210.94] $1,819.49 0.29604% | $9,344.75 0.53400%| $18,033.22 0.32000% $10,167.25|
V1i. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $258,876.67| $325,714.35 16,87500% $534,246.04) 9,00000%, $305,553.70, 17.30000% $551,425.67
VIl PRESUPUESTO TOTAL 53 151, 1‘91.30 $3,303,270.15 $3,718,742.19

$3,719,03493
/

/

s/

i

L. IMPORTE POR MATERIALES 720172%| $2,107,870.46 74.0630%| $2,183,554.41 68.9986%| $2,276,543.21 67.8310%| 52,2 A
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.6101% $398,352.79| 12.9434% $381,603.12 18.4704% $609,412.35 16.0613% $530,783.91 4.9767% $155,118.60,
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.3727% $420,674.47 12.9936% $383,081.73, 12.5310% $413,449.08) 16,1076% $532,313.55 9,1317% $284,621.67

IV. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100,0000%| $2,926,897.72 100.0000%| $2,948,239.26 100.0000%| $3,299,404.64 100,0000%| $3,304,729.59 100.0000% | $3,116,868.79
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $292,689.77 10.00000% $294,823.93 5.41500%| $178,662.76 13.54342% $447,573.41 9.00000% $280,518.19)

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.39204% $12,622.10] 0.39829% $12,916.87 0.79597% $27,684.37| . 0.20139% $7,556.76| 0.15000% $5,096.08
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 18.10000% $585,029.94) 18.20000% $592,588.37 10.50000% $368,103.94 7.00300%| $263,302.98 19.98000% $679,816.12
Vill. PRESUPUESTO TOTAL §3£36d21.54 EEELBDT.QT E&Q 302.52 54,04_3,379.57 $4,102,813.25

/ : / / /
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nlimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada |a solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $506,760.80) $0.00 $35,554.27 $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00] $121,330.84 $89,560.95 $0.00 $99,699.01
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA 'Y $0.00 $124,411.53 5$124,025.43 $0.00 $93,554.44
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $65,196.38 $8,984.11| 50.00 $3,709.30| $47,665.65
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $532.55) $8,894.00| $1,398.75 50.00 $576.25
INSUFICIENCIA TOTAL: $572,480.73 $307,060.94] $214,985.13 539,263.58 $241,495.34
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| -$313,613,06 $18,653.41] $319,260.90 $266,290.13 $309,930.33
INSUFICIENCIA TOTAL

CAUFICAQION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE 5 SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- -
/ 4 /

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $138,409.90 $62,725.95 $0.00, $4,648.23 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE OBRA $6,414.00 $23,163.67, $0.00) $0.00 $249,648.19
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY $0.00] $0.00 $0.00) $0.00 $67,830.09
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $0.00) $75,195.28| $0.00) $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00] $0.00) $0.00) $3,186.73] §5,647.42
INSUFICIENCIA TOTAL: $144,823.90 $85,889.62 §75,195.28 $7,834.97 $323,125.69
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $440,206.04 $506,698.75 $292,908.66 $255,468.01 $356,690.43
INSUFICIENCIA TOTAL

(CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

7 7 7

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

- J o
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1|Urcont GDL, 5. A. de C. V. $3,151,191.30) $3,655,381.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA d
2|Codeca Ingenieria y Construccion, 5. A, de C. V. $3,303,270.15 $3,831,793.37 CUMPLE SOLVENTE /
3|Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $3,718,742.19 $4,313,740.94 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO /
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
4|Obras Civiles Especializadas, S. A.de C. V. $3,719,034.93 $4,314,080.52 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO /
FINANCIERO ASIGNADQ PARA ESTA OBRA
5|Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $3,757,645.51 54,358,868.79 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO 3
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
6|Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $3,836,421.64 $4,450,249.10 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7|Constructora Campujal, S. A, de C. V., $3,867,907.97 $4,486,773.25 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO /
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8|Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V. $3,893,302.52 $4,516,230.92 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9|Procopesa, S. A.de C. V. $4,043,379.67 $4,690,320.42 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10|Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. $4,102,813.25 $4,759,263.37 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

. Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la trigésima novena sesion ordinaria del dia 09 de junio de 2026, en el cual se determind adjudicar el
/contrato al licitante: Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Conservacidon periddica y conservacion rutinaria de la carretera 445, tramo Entronque Carretera
Federal Méx. 80 - Bellavista, en el municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, por un monto de $3°831,793.37
(tres millones ochocientos treinta y un mil setecientos noventa y tres pesos 37/100M.N.), L.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. /
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°149,538.01 (un millén ciento
cuarenta y nueve mil quinientos treinta y ocho pesos 01/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de junio de 2026
a las 14:30 horas, en la Direccidn de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo. 7

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
"11 de junio de 2026 y de terminacién el dia 09 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33

horas del dia 09 de junio de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\
| MM |
Arq. Elidadvette Aguirre Rochin

Directora de Licitacién

- o
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

Urcont GDL, S. A.de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A.de C. V

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Farolao Construcciones, S. A.de C. V. -:

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. LY \{

Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

W Pagina 44 de 46




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0213-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V.

Constructora Cosgar, S. A. de C. V.

Procopesa, S. A. de C. V.

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Incamm Construcciones, S. A.de C. V.-

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

MJL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A. de C.
V.

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

Kalea Construccion, S. A. de C. V.

Lizette Construcciones, S. A. de C. V. /

Y,/
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V.

Constructora Copur, S. A. de C. V.

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.

Victor Hugo Aguilar Barrios

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
__DE CONTROL

nirna 0. mere Rerarcic»

- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO L
K.capo Koo Cheestn Ivirsz (
~ TESTIGO SOCIAL
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