GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i,
‘\‘ﬁfﬁ Infraestructura
féi.‘: ;?j"g y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que-se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026, para la
contratacion de obra publica: Conservacion periddica y conservacion rutinaria de la carretera 408, tramo
entronque carretera 401 - entronque carretera federal 54D (Autopista Guadalajara - Colima), en el -
municipio de Sayula, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 09 de junio de 2026, se reunieron en la *
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde namero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de abril de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026, se inscribieron a participar 47 Licitantes.

Con fecha del dia 27 de mayo de 2026, a las 10:00 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El niimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 24

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
su evaluacion

1 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2°718,925.57

$2°482,872.51

3 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $2°011,722.01

4 | Constructora Campujal, 5. A.de C. V. $2°492,076.37

5 | Constructora Copur, S. A.de C. V. $2°040,152.12
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pidblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construlub, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$2°241,174.60

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3°072,204.90

Desarrollos Tavedu, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'851,092.05

Edificaciones San Julian, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$2°271,197.85

10

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°147,255.58

11

GAAP Urbanizacion, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'357,635.20

12

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°453,892.39

13

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°157,358.15

14

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°480,842.48

15

Infaravit, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'525,775.73

16

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'604,155.11

17

Magquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'249,222.33

18

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'566,117.68

19

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacian

$2'049,608.35

20

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'500,300.02

21

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1°557,010.15

22

Tasum Soluciones en Construccién, S. A. de .C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°461,469.24

23

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'588,577.90

24

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'814,062.80
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Pixide Constructora, S. A.de C. V. $1°557,010.15
2 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $1°566,117.68
3 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $1'588,577.90
4 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $1'814,062.80
5 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $2°011,722.01
6 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $2'040,152.12
7 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $2°049,608.35
8 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $2°147,255.58
9 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $2'157,358.15
10 | Construlub, S. A. de C. V. $2°241,174.60
11 | Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V. $2°249,222.33
12 | Edificaciones San Julian, S. A. de C. V. §2°271,197.85
13 | GAAP Urbanizacidn, S. A. de C. V. $2°357,635.20
14 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $2°453,892.39
15 |Tasum Soluciones en Construccion, S. A. de .C. V. $2'461,469.24
16 | Incamm Construcciones, S. A. de C. V. $2°480,842.48
17 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V. $2°482,872.51
18 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $2°492,076.37
19 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $2°500,300.02 q
20 |Infaravit, S. A.de C. V. $2'525,775.73

21 |Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $2°604,155.11

22 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2°718,925.57
23 | Desarrollos Tavedu, S. A.de C. V. $2°851,092.05

24 | Dasam Desarrolladora, S. A $3'072,204.90
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[
\3F.

y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 27 de mayo
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Pixide ey Pl PO 3.- Vialitek Grupo 4.- Xcan 5.- Construcciones
DOCUMENTOS Constructora, - S A dSEw 4 Constructor, Construcciones, | yPavimentos GO,
S.A.deC. V. i i S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Pixide 2.- Metro Asfaltos, 3.- Vialitek Grupo 4.- Xcan

DOCUMENTOS Constructora, S.A.deC.V Constructor, Construcciones,
S.A.deC. V. = T S.A.deC. V. S.A.deC. V.

5.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la convocatoria
v bases de licitacidn, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos — ’
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asf como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocuparé el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Pixide 2. Netro Astalios 3.- Vialitek Grupo 4.- Xcan 5.- Construcciones
DOCUMENTOS Constructora, i S. A deC.V i Constructor, Construcciones, | y Pavimentos GO,
S.A.deC. V. S Ui S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T6.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra Piiblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los

trabajos que se licitan, la
cual debersser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catélogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto

perel ficitase, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

DOCUMENTOS

1.- Pixide
Constructora,
S.A.deC.V.

2.- Metro Asfaltos,
S.A.deC. V.

3.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

4.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y vollimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catilogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNOC DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

2.- Metro Asfaltos,
S.A.deC.V.

3.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

4.- Xcan
Construcciones,
S,A.deC. V.

5.~ Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologfa para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Copur,
S.A.deC. V.

7.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

8.- Firmitas
Constructa,

S.A.deC. V.

9.- Grupo Emporio
Contemporéneo,
S.A.deC. V.

10.- Construlub,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos —
econémicos (gulas de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

estructura

3 Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 7.- Obras Civiles 8.- Firmitas 9.- Grupo Emporio
DOCUMENTOS Copur, Acuario, Constructa, Contemporaneo,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

10.- Construlub,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se Hetthn, by CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catélogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Copur,
S.A.deC. V.

7.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

8.- Firmitas
Constructa,

S.A.deC.V.

9.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

10.- Construlub,

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Puablicaenla
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y valiimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i)

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 7.- Obras Civiles 8.- Firmitas 9.- Grupo Emporio
_ : 10.- Construlub,
DOCUMENTOS Copur, Acuario, Constructa, Contempordneo, S.A deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. (R g
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
b acidin dal xtdlogy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de .
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
PAEALITR, (ArS OSACNLIE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por
lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo

protesta de decir verdad

que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o
modificada en ninguna

de sus partes.

RESULIADO0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EVALUACION BINARIA ;
/ { Pagina 12 de 36
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Maquinaria y
Construccion Lega,
S.A.deC. V.

12.- Edificaciones
San Julian,
S.A.deC. V.

13.- GAAP
Urbanizacién,
S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.deC.V.

15.- Tasum
Soluciones en
Construccién,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asf como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Maquinariay
Construccion Lega,
S.A.deC. V.

12.- Edificaciones
San Julian,
S.A.deC. V.

13.- GAAP
Urbanizacion,
S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.deC. V.

15.- Tasum
Soluciones en
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Puiblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catélogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

b4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 14 de 36



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ystructura
a Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5 =iy 14.- Grupo -
11.- Maquinaria y 12.- Edificaciones 13.- GAAP i ctt;ru\il,é tice S;Excilzium
DOCUMENTOS Construccion Lega, San Julian, Urbanizacidn, ol Construcc? :nn
.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. . 3
> S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorfas propuesto
parRkiiitanis, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas

con o sin opcién a

compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.- Fr\ﬂ\
Listado de insumos que (1 =

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

integracidn de la
- - E Lagnil 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proposicién...

y A




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

'\’3{)‘
E ] y Obra Pablica
4

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.deC. V.

11.- Maquinaria y 12.- Edificaciones 13.- GAAP
DOCUMENTOS Construccion Lega, San lulian, Urbanizacién,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

15.- Tasum
Soluciones en
Construccioén,
S.A.deC. V.

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

NO CUMPLE

Documento T16.-

Integtacidn del csthlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones SECIP
con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y Ia misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

=1

N\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

DOCUMENTOS

16.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés,
S.A.deC. V.

18.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

19.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

20.- Infaravit,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TZ.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexos técnicos -
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura
a Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-
16.- Incamm Construccionese | 18.- Constructora 19.- Obras Civiles b T farait
DOCUMENTOS Construcciones, Ingenieria El Campujal, Especializadas, s ¥ A deC.V ’
S.A.deC. V. Ciprés, S.A.deC. V. S.A.deC. V. B I
S.A.deC.V.
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrolio y
organizacion de los
srabijosgae s icibin, 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberéd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,

propuesto por el
licitante, conforme al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

2

catdlogo de conceptos,
]
- % o



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-
16.- Incamm Construcciones e | 18.- Constructora 19.- Obras Civiles S0 lnfaravit
DOCUMENTOS Construcciones, Ingenieria El Campujal, Especializadas, S. A deC V'
S.A.deC. V. Ciprés, S.A.deC. V. S.A.deC.V. ST i
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto

piel idante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maguinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voliimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con o sin opciéna
compra, su ubicacién

fisica, modelo y usos
actuales... C
Documento T13.-

Listado de insumos que ‘
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-
16.- Incamm Construccionese | 18.- Constructora 19.- Obras Civiles 20 lhfaravit
DOCUMENTOS Construcciones, Ingenieria El Campuijal, Especializadas, S .A de C \'!’
S.A.deC. V. Ciprés, S.A.deC. V. S.A.deC.V. WS e N
S.A.deC. V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacidén de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologfa para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por
lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

i i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

T

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Jialcon 22.- Codeca Ingenieria | 23.- Desarrollos
DOCUMENTOS Construcciones, y Construcciodn, Tavedu,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

24.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de decir verdad
de que la firma plasmada en los documentos

de la proposicion técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos lados de
la identificacién oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir verdad
de conocer las especificaciones particulares

o generales de construccién aplicables, asf
como estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades del

proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio de
la obra y sus condiciones ambientales asf CUMPLE CUMPLE CUMPLE
como las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de cardcter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir verdad
de que, por su conducto no participan
personas inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que se licitan, la

cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de
los mismos, esta descripcién deberé ser
congruente con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucidén de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, e
periodos no mayor a un mes calendario.

CUMPLE

g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

22.- Codeca Ingenieria
y Construccién,
S.A.deC. V.

23.- Desarrollos
Tavedu,
S.A.deC. V.

24.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el

licitante, expresado en jornadas, conforme a

los plazos determinados por la Secretaria de

Infraestructura y Obra Piblica en la
convocatoria y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacidn mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de [os materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.2.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcidn a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue intervienen en la
integracion de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacion
o negativa, para descontar de las
estimaciones de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

W

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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21.- Jialcon 22.- Codeca Ingenieria | 23.- Desarrollos 24.- Dasam
DOCUMENTOS Construcciones, y Construccién, Tavedu, Desarrolladora,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones
al contrato por este motivo.
Dacumento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio de
Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.
RESULTADO EVALUACION BINARIA NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Tasum Soluciones en Construccién, S. A.
de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Plblica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-001 “CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO °
DE F'C=150 KG/CM2 Y 0.15 M2 DE SECCION TRANSVERSAL DE CUNETA CONSIDERANDO 10 CM. DE ESPESOR, -
COLADO DE CONCRETO, CIMBRADO, CURADO, EXCAVACION, DESCIMBRADO, CARGAS Y DESCARGAS DE LOS
MATERIALES AL SITIO DE UTILIZACION, P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-003).” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que considera 0.05472 M3 de CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=150 KG/CM2 debiendo-

ser 0.15 M3 de concreto, por lo cua! el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria Y\
i\

o - |
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-002 “SUMINISTRO, APLICACION Y
PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERANDO, EL
VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES,
BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE
SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS
ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR
MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO
SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREQS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE
RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO
CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO
EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADQOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS
DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12
LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE
DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD
PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL
DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15).” omite considerar en
laintegracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido
ya que considera 1.10 LT/M2 de emulsidn asféltica de tipo ECI-60 debiendo ser 1.2 LT/M2 DE EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60), por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

-

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificd que el licitante Jialcon Construcciones, S. A.de C. V., no -
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando lasc.,

caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de . %)

los conceptos requeridos en el Catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de |OS‘\ h

conceptos contenidos en el Catalogo de conceptos. \\
N

N\
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-001 “CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO
DE F'C=150 KG/CM2 Y 0.15 M2 DE SECCION TRANSVERSAL DE CUNETA CONSIDERANDO 10 CM. DE ESPESOR,
COLADO DE CONCRETO, CIMBRADO, CURADO, EXCAVACION, DESCIMBRADO, CARGAS Y DESCARGAS DE LOS
MATERIALES AL SITIO DE UTILIZACION, P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-003).” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del *
concepto referido ya que considera 0.015 M3 de CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=150 KG/CM2 debiendo ser
0.15 M3 de concreto, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Pablica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-002 “SUMINISTRO, APLICACION Y
PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERANDOQ, EL
VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREQOS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES,
BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE
SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS
ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR
MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO .
SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE
RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO
CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO
EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS
DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREQ SERA DE 12
LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE
DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD
PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL
DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15).” omite considerar en
laintegracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido
ya que considera EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60) debiendo ser "EMULSION ASFALTICA
DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60), ademas omite considerar en la integracion de esta tarjeta la -
maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar
el equipo para el esparcido del sello premezclado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos

solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. \\

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En Ia\'
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-011 “BACHEO PROFUNDO AISLADO, .
REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA NADA DEL N

b
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PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE
Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO PROPUESTO POR EL
CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREOQS, RIEGO DE IMPREGNACION A
RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON
EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA EMPLEANDO MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA DEL BACHEO
TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2:02-:004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR COMPACTO
DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS PARAMETROS PARA SER
EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. EN
ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS”., omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido ya que considera 0.1100 TON de mezcla
asfaltica debiendo ser como minimo 0.2444 TON de mezcla asfaltica, ademas omite considerar la emulsion
para impregnacion y para riego de liga, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluaciéon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Pixide Constructora, S. A. de C. V. $1°557,010.15
2 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $1°566,117.68
3 | Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V. $1°588,577.90
4 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $1°814,062.80
5 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $2°011,722.01
6 | Constructora Copur, S. A.de C. V. $2°040,152.12
7 | Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V. $2°049,608.35
8 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $2°147,255.58

/
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No.

Licitante

importe con IVA

9

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

$2°157,358.15

10

Construlub, S. A.de C. V.

$2°241,174.60

11

Magquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V.

$2°249,222.33

12

Edificaciones San Julian, S. A. de C. V.

$2°271,197.85

13

GAAP Urbanizacion, S. A.de C. V.

$2'357,635.20

14

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

$2°453,892.39

15

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

$2°480,842.48

16

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V.

$2°482,872.51

17 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $2°492,076.37
18 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $2'500,300.02
19 | Infaravit, S. A. de C. V. $2'525,775.73
20 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2°'718,925.57

21

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.

$2°851,092.05

22

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

$3'072,204.90

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6é a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasaciér(l
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de

Il
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las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracidon de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la Vi del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion. NN
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango \

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

( !de 36
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

~ | Techo Financiero
i Al E =

LICITAGION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026

Coervaén periodica y conservacién rutinaria de la carretera 408, tramo entronque carretera 401 -
entronque carretera federal 54D (Autopista Guadalajara - Colima), en el municipio de Sayula, Jalisco.

$2,198,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,342,250.13
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,648,452.50
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,939,649.21
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $2,230,596.59
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $1,648,701.83

; =pggg§;7i£s§:i | Plﬁop.' E'ST:E c:;v (RESULERAO DELA]
gy s o EVALUACION
1| eIV s e e
1|Pixide Constructora, 5. A.de C. V. $1,342,250.13 $1,557,010.15| SE DESCALIFICA
2|Metro Asfaltos, 5. A.de C. V. $1,350,101.45 $1,566,117.68| SE DESCALIFICA
3|vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $1,369,463.71 $1,588,577.90| SE DESCALIFICA
4|Xcan Construcciones, S. A.de C. V. $1,563,847.24 $1,814,062.80| SE DESCALIFICA
5|Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V. $1,734,243.11 $2,011,722.01 SE ACEPTA
6|Constructora Copur, 5. A.de C. V. $1,758,751.83 $2,040,152.12 SE ACEPTA
7|Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $1,766,903.75 $2,049,608.35 SE ACEPTA
8|Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $1,851,082.40 $2,147,255.58 SE ACEPTA
9|Grupo Emporio Contemporaneo, 5. A. de C. V. $1,859,791.51 $2,157,358.15 SE ACEPTA }
10|Construlub, S. A.de C. V. $1,932,047.07 $2,241,174.60 SE ACEPTA
11| Maquinaria y Construccion Lega, 5. A. de C. V. 51,938,984.77 $2,249,222.33 SE ACEPTA
12|Edificaciones San Julian, S. A. de C. V. $1,957,929.18 $2,271,197.85 SEACEPTA
13|GAAP Urbanizacion, 5. A.de C. V. $2,032,444.14 $2,357,635.20 SE ACEPTA
14| Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $2,115,424.47 $2,453,892.39 SE ACEPTA
15(Incamm Construcciones, S. A. de C. V. $2,138,657.31 $2,480,842.48 SE ACEPTA
16| Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V. $2,140,407.34 $2,482,872.51 SE ACEPTA
17|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $2,148,341.70 $2,492,076.37 SE ACEPTA
12| Obras Civiles Especializadas, S. A.de C. V. $2,155,431.05 $2,500,300.02 SE ACEPTA
19|Infaravit, S. A.de C. V. $2,177,392.87 $2,525,775.73 SE ACEPTA
20|Codeca Ingenieria y Construccién, S. A.de C. V. $2,343,901.35 $2,718,925.57| SE DESCALIFICA
21| Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $2,457,837.97 $2,851,092.05| SE DESCALIFICA
22| Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $2,648,452.50 $3,072,204.90| SE DESCALIFICA

% #desa
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

5 = \PORT APORT

MERCADO
FROP O PROPUESTO =
MATERIALES $884,765.26] $1,386,398.07|  $1,098,448.31
MANO DE OBRA $115,567.12|  $277,586.65|  $183,067.45
MAQUINARIA Y EQUIPO $138,179.62]  $559,006.98]  $296,606.41
CDSTOS INDIRECTOS EEE 849.20) 5$194,606.61 El!! 995.48
FINANCIAMIENTO $3,728.21 $14,763.95 $7,307.41

. e RO R
¥ RIALES . 089,632, 74172 $981,341.59] ; 015,437, 60.3880%|  $887,678.29

11: IMPORTE POR MAND DE OBRA B.6BEIN|  5125580.94 12.8372%|  $169,842.87 14.1630%|  $208,553.44 ,514. 18.8843%|  $277,586.65

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 15.9196%|  $230,086.65 12.9904%|  $171,870.55 16.8777%|  $248,527.91 2118405 $311,094.83 207267%|  $304,668.45

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100 0000%| $1,445,300.23 100.0000%| $1,323,055.01 100.0000%| $1,472,519.13 100.0000%| $1,468,535.64 100.0000%| $1,469,933.39
V.|MPORTE POR COSTOS INDIRECTDS 694000%|  $100,303.84 11.32025%|  $149,773.13 811300%|  §119,465.48 5.91400%, 586,849.20 1200054%|  5176,399.94)

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32000%| $4,945.93 0.26631% $3,929.72 0.40000% $6,367.94 0.77971%) $12,127.49 0.35002% $5,762.50
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1130000%|  $175,212.15 18.50000%| __$273,200.20 10 $159,835.25 17.50000%|  $274,314.66 12.00000%|  $198,251.50
VIll. PRESUPUESTO TOTAL $1,734,243.11 $1,758,751.83 $1,765,503.75 $1,851,082.40 | $1,859,791,51 |\ "
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r RUBROS
|, IMPORTE POR MATERIALES
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA

IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO
V. IMPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS
VI, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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$1,102,642.99

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

RHO DEL U

$1,113,923.01 $B84,765.26 $888,191.99) $1,319,062.07,
$192,988.54 §170,710.23 $2465,618.00] §115,567.12 5218,892.50)|
I11. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $216,929.20 §358,551.16 5473,217.36 §559,006.98, $174,292.15
$1,512,560.73 51,643,184.40 §1,604,600.62 $1,562,766.09 §1,712,246.72
§89,553.55 $194,606.61] $144,348.10 $90,619.63
$13,278.84 54,636.38 $6,684.05 §7,755.03
$183,331.76| 5144,307.49 $308,483.69 294,225.97
$1,938,984.77 $1,957,929.18 $2,032,444.14

| IMPORTE POR MATERIALES

1. IMPORTE POR MANO DE OBRA

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
V. IMPORTE POR COSTO BIRECTO

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

3.5991‘%1
7.9371%

$1,222,263.95|
5200,039.67
$359,854.30)

4| §1,782,157.93
$134,018.28
§14,763.95
$196,955.90)

$2,138,657.31

§1,295,408.07
$139,699.91
$324,976.59

$1,760,084.57

$1,178,088.88
$174,737.52|
$280,597.01

51,633,423.41
$163,342.34]

$401,217.17
$1,812,231.90

$2,155,431,05

$2,148,341.70

|
$1,386,398.07
$149,914.44
$138,129.62
$1,674,442.13
$142,422.86
$3,728.21
305,912.71
$2,177,392.87

82.7976%|
8.9531%,

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $8,815.67 5117 106.72] $83,010,53 $127,522.09 szm,na.uz
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $57,486.51 $13,224.58 $0.00) 50.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ $66,519.76 $124,735.86 $48,078.50 50.00] $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTDS INDIRECTOS $33,691.64 $0.00) $14,530.00 $47,146.28 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $2,361.47 $3,377.68 $939.47 50.00 $1,544.91
INSUFICIENCIA TOTAL: $168,875.05 $258,444.84 5$146,558.49 $174,668.36 $212,314.93
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $6,337.10} §14,755.36 $13,276.76 599,646.29 -514,063.43
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUI NARIA Y
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
INSUFICIENCIA TOTAL:

INSUFICIENCIA TOTAL

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -

$12,357.22
$0.00
§44,441.93]
$0.00
$56,799.15
$126,532.61

5213 683.05
50.00] $67,500.33
$0.00 $0.00
$0.00] $0.00
$2,671.03 $623.36]
$216,354.08 $278,380.01
-$72,046.59 $30,103.68)

$210,256.32|

Jaﬂm 5. A, d: (A1

$0.
$122,314.26
$43,375.85
50.00
$165,690.11
5128,535.87,

CALIFICACION

SOLVENTE s

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
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50,0

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA 50,00 $43,367.54 $8,329.93 $0.00 5$33,153.01
INSUFICIENCEA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 $0.00 $16,009.40 $0.00 $158,476.79)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 5565.58) $191.31] $0.00 $3,579.20
INSUFICIENCIA TOTAL: 50.00, $43,933.13 $24,530.64 50,00, $195,209.00|
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $196,955.90 $167,131.87 $309,187.50) $177,089.58 $150,703.71]
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICATION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Construcciones y Pavimentos GO, 5. A.de C. V. $1,734,243.11 $2,011,722.01 CUMPLE SOLVENTE
2|Constructora Copur, S. A. de C. V. $1,758,751.83 $2,040,152.12 CUMPLE SOLVENTE
3|Obras Civiles Acuario, 5. A. de C. V., $1,766,903.75 $2,049,608.35 CUMPLE SOLVENTE
4|Firmitas Constructa, S. A. de C. V. 51,851,082.40 §2,147,255.58 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Emporio Contemporaneo, S, A. de C, V. $1,859,791.51 $2,157,358.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Construlub, S. A. de C. V. 51,932,047.07 $2,241,174.60 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO =
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7|Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V. $1,938,984.77 $2,248,222.33 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
B|Edificaciones San Julian, S. A, de C. V. $1,957,920.18 $2,271,197.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V. $2,032,444.14 $2,357,635.20 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10]Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $2,115,424.47 $2,453,892.39 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA ELTECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
11jIncarm Construcciones, S. A. de C. V. $2,138,657.31 $2,480,842.48 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
12(Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. $2,140,407.34 $2,482,872.51 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
V. FINANCIERQO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
13|Constructora Campujal, 5. A. de C. V. $2,148,341.70 $2,492,076.37 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
14|Obras Civiles Especializadas, 5. A. de C. V. $2,155,431.05 $2,500,300.02 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
15(Infaravit, S. A. de C. V. $2,177,392.87 $2,525,775.73 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacién y Contratacidn. Q\

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, e
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por-el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la trigésima novena sesion ordinaria del dia 09 de junio de 2026, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante: Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes °
en: Conservacién periédica y conservacién rutinaria de la carretera 408, tramo entronque carretera 401 -
entronque carretera federal 54D (Autopista Guadalajara - Colima), en el municipio de Sayula, Jalisco, por
un monto de $2°011,722.01 (dos millones once mil setecientos veintidés pesos 01/100 M.N.), I.V.A.°
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

&

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $603,516.60 (seiscientos tres mil -
guinientos dieciséis pesos 60/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0215-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de junio de 2026 °
a las 14:40 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidén y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia °
11 de junio de 2026 y de terminacion el dia 09 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43 .
horas del dia 09 de junio de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Esta
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida 1 fette Aguirre Rochin \s\
Directora de Licitacién )
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V. |

Constructora Copur, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. :

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Construlub, S. A.de C. V.

Magquinaria y Construccién Lega, S. A. de C. V.

\ESZ
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones San Julian, S. A. de C. V.

GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Tasum Soluciones en Construccion, S. A. de .C. V.

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Infaravit, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A.de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A.de C. V.

oA

Desarrollos Tavedu, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

W

wnG (V1. Qfmr’,sfc neinGrolel

o=
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

K oo Ko, Caeedten Jpjeez

TESTIGO SOCIAL

L
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