GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura :;gt:g:
: t ’ _ . yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL * JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025 St

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025, parala-’
contratacion de obra publica: Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 9.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 22 de mayo de 2025, se reunieron en la i
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio "B,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacién figuran al final de |a presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 12 de abril de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025, se inscribieron a participar 76 Licitantes.

Con fecha del dia 13 de mayo de 2025, a las 10:45 horas se realizg el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas tecnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Publica del -
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 33 '

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Velero Pavimentacion y Construccién S. A. de C. Se acepta propu-e’sta $5'032,544.34 :
V. para su evaluacion ]

j ~
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1 |Kiper,S.A. deC. V. $6°359,109.07

2 |[Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6°612,144.81

3 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5°971,913.40

4 | Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V. $5'554,231.24
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Construtop, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°418,142.60

Maquiobras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'086,590.72

Pasos Construccién e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°002,566.15

SB Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'465,697.88

10

Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'427,959.17

11

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'453,055.48

12

Desarrollos BCA,S.de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'713,731.55

13

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'698,269.60

14

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5312,429.11

15

Jomanoli, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'657,074.89

16

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'136,603.19

17

Yckor Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°015,626.84

18

MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°092,291.90

19

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6'879,836.18

20

Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'776,813.93

21

Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°650,013.51

22

Xcan Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5306,281.96

23

Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°408,330.61

24

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°037,171.83

’"} '
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25

Femarco, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'465,562.14

26

Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

§7°270,142.25

27

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'793,312.19

28

Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8201,794.71

29

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'325,639.74

30

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6,030,335.30

31

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'514,695.46

32

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente,
S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'980,705.77

33

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°165,895.77

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Yckor Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $5'015,626.84
2 | Velero Pavimentacion y Construccion S. A. de C. V. $5°032,544.34
3 |Maquiobras, S. A.de C. V. $5°086,590.72
4 | Mapa Obras y Pavimentos, S. A.de C. V. $5°136,603.19
5 | Xcan Construcciones, S. A.de C. V. $5°306,281.96
6 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $57312,429.11
7 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $5°408,330.61
8 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5'427,959.17
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No. Licitante Importe con IVA
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $5°453,055.48
10 | Femarco, S. A. de C. V. $5°465,562.14
11 |SB Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. $5°465,697.88
12 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $5'514,695.46
13 | Grupo Constructor de la Regién, S. A. de C. V. §5°554,231.24
14 |Jomanoli, S. A.de C. V. $5'657,074.89
15 | Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V. $5'698,269.60
16 | Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V. $5'713,731.55
17 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5'776,813.93
18 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. §5'793,312.19
19 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5°971,913.40
20 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $5°980,705.77
21 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $6°002,566.15
22 | Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V. $6°030,335.30
23 |Kiper,S.A.de C. V. $6°359,109.07
24 | Construtop, S. A. de C. V. $6°418,142.60
25 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6'612,144.81
26 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. $6'879,836.18
27 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $7°037,171.83
28 | MRH Electrificaciones, S. A. de C. V. $7°092,291.90
29 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $7'165,895.77
30 | Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V. $7°270,142.25
31 | Codeca Ingenieria y Construccidon, S. A. de C. V. $7'650,013.51
32 |Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V. $8°201,794.71
33 | Urus Urbana, S. A. de C. V. $8°325,639.74
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JALISCO

GOBIEANO DEL ESTADO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 13 de mayo

de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Yckor Ingenieria
y Construccién,
S.A.deC. V.

2.- Velero
Pavimentacién y
Construccion
S.A.deC. V.

3.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

4.- Mapa Obras y
Pavimentos,
S.A.deC. V.

5.- Xcan /\
Construcciones, |°
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina
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DOCUMENTOS

1.- Yckor Ingenieria

y Construccion,
S.A.deC.V.

2.- Velero
Pavimentacién y
Construccién
S.A.deC. V.

3.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

4.- Mapa Obras y
Pavimentos,
S.A.deC.V.

5.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 6 de 45
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1.- Yckor Ingenieria LrNelio 4.- Mapa Ob
; 3 Pavimentaciény | 3.- Magquiobras, = apa Lres v 5.- Xcan

Construccion 5 i
y ! Construccién S.A.deC. V. Pavimentos, Construcciones,

S.A.deC.V.
e C S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en "
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacian...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la |

magquinaria y equipo de 2
construccién, propuesto |
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE *
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Pagina 7 de 45
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S

JALISCO

NO DEL E57A

Cole

DOCUMENTOS

1.- Yckor Ingenieria
y Construccion,
S.A.deC. V.

2.- Velero
Pavimentaciény
Construccion
S.A.deC.V.

3.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

4.- Mapa Obras y
Pavimentos,
S.A.deC.V.

5.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE *

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE o

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE '

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE - \
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DOCUMENTOS

1.- Yckor Ingenieria
y Construccion,
S.A.deC. V.

2.- Velero
Pavimentacidn y
Construccién
S.A.deC. V.

3.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

4.- Mapa Obrasy
Pavimentos,
S.A.deC. V.

5.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Cortell,
S.A.deC. V.

7.- Akros Ingenieria
y Arquitectura,
S.A.deC. V.

8.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

10.- Femarco,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Cortell,
S.A.deC.V.

7.- Akros Ingenieria
y Arquitectura,
S.A.deC. V.

8.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

10.- Femarco,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

s

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025

JALISC

GOBIEANG DEL STADO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Cortell,
S.A.deC. V.

7.- Akros Ingenieria
y Arquitectura,
S.A.deC. V.,

8.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

10.- Femarco,
S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025

JALISCO

GOMIERND DEL ESTADC

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Cortell,
S.A.deC. V.

7.- Akros Ingenieria
y Arquitectura,
S.A.deC. V.

8.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

10.- Femarco,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025

JALISCO

GORIEANG REL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Cortell,
S.A.deC.V.

7.- Akros Ingenieria
y Arquitectura,
S.A.deC.V.

8.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC.V.

10.- Femarco,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- SB Ingenieros
Civiles,
S.A.deC.V.

12.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.deC.V.

13.- Grupo
Constructor de la
Region,
S.A.deC. V.

14.- Jomanoli,
S.A.deC. V.

15.-
Construcciones
Civiles en
Movimiento,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/ Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
15.-
A 13.- Grupo ‘
DOCUMENTOS L SB.Ir_lgenleros .1.2 . Bufete Constructor de la 14.- Jomanoli, Cons:tfuccmnes
Civiles, Edificador Perca, Region A decy Civiles en
S.A.deC.V. S.A.deC.V. o 2 S8 Movimiento,
S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
Documento T2.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

oy,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALESCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15
o 13.- Grupo
11.- SB | r 128 i
DOCUMENTOS 38 Ingenieros AgEulate Constructordela | 14.- Jomanoli, | COnstrucciones
Civiles, Edificador Perca, Regi S AdiCY Civiles en
S.A.deC. V. S.A.deC.V. il o S e Movimiento,
S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del CLMELE EUMPBLE CUNPLE
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-

Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE

; /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0286-2025

JALISCO

GOBIERNG DEL ESTARD

DOCUMENTOS

11.- SB Ingenieros
Civiles,
S.A.deC. V.

12.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.deC. V.

13.- Grupo
Constructor de la
Regidn,
S.A.deC. V.

14.- Jomanoli,
S.A.deC. V.

15.-
Construcciones
Civiles en
Movimiento,
S.A.deC. V.

Documenta T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de Ia
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacign de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

® i kYo
. | y Obra Publica
\\/ JALISCO

Eole

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025

GOBIERNO DEL £STADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
Construcciones
Civiles en
Movimiento,
S.A.deC. V.

13.- Grupo
Constructor de la 14.- Jomanoli,
Region, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

11.- SB Ingenieros 12.- Bufete
Civiles, Edificador Perca,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad

que dicha opinidn es |
fidedigna en cuanto a su |
contenido, en lo que en ella |
se refleja y la misma no ha ‘
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADD CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE - l

EVALUACION BINARIA
<
Pagina 17 de 45




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
Infraestructura an
e , , | ¥ Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Villacar

S 19.- Grupo ok
DOCUMENTOS 16.- Desarrollos 17. Constr_uctora 18.- PGL.Ingemerla Colia Serv:cfos y
BCA, Campujal, y Arquitectura, Srads Construcciones de | .
S.deR.L.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. ! Occidente,
S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicidn técnica y
acanomica es aUtdgrata de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jda D
Infraestructura QQQ

N ’ | y Obra Publica
' LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025 T e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Grupo 20.- Villacar
DOCUMENTOS 16.- Desarrollos 17.- Constr.uctora 18.- PGL_Ingenlerla Coiimma Ser\nc!os y
BCA, Campujal, y Arquitectura, Strade Construcciones de
S.deR.L.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. : Occidente,
S.A.deC. V. :
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberad ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

// (S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025 ' B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Villacar

s 19.- Grupo
16.- Desarrollos 17.- Constructora | 18.- PGL Ingenieria ici
DOCUMENTOS : L Constructor sevidosy
BCA, Campuijal, y Arquitectura, St Construcciones de
S.deR.L.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. P Occidente,
S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidén permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Dacumento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-

: o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

' Infraestructura
y Obra Pdblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025

GOBIERND DRL E3TADD

DOCUMENTOS

16.- Desarrollos
BCA,

S.deR.L.deC.V.

17.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

18.- PGL Ingenieria
y Arquitectura,
S.A.deC. V.

19.- Grupo
Constructor
Strade,

S.A.deC.V.

20.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Qi’ y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0B-LP-0286-2025

ANO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Pasos 22.- Abastecedora ;
DOCUMENTOS Construccion e Civil 23.- Kiper, 24.- Construtop, 25.- S'S?Ba .
Ingenieria, Electromecanica, S.A.deC. V. S.A. deC. V. Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la persona facultada para
ello, anexando copia

simple por ambos lados de

la identificacidn oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidon, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenada) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo.., b




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Ql? , | yObra Publica

Nt LICITACION PUBLICA ESTATAL J AL! SC :
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025 SoRiRnC pRaRTALS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Pasos 22.- Abastecedora 2 s

DOCUMENTOS Construccion e Civil 23.- Kiper, 24.- Construtop, Cuns;:ru ls;ag:
Ingenieria, Electromecanica, S.A.deC. V. S.A.deC.V. e dcccoves,

s.A.deC.V. S.A.deC.V. S
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 23 de 45




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Pasos 22.- Abastecedora 25.- Si
DOCUMENTOS Construccion e Civil 23.- Kiper, 24.- Construtop, | : iy
Ingenieria, Electromecinica, S.A.deC.V. S.A.deC. V. :nsA r:ccz:or\l,es,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. Tl
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...
Dogumento T1a: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

- .
é’vx g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Padblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025

JALISCO

ENQ DEL £3TADO

DOCUMENTOS

21.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

22.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.deC. V.

23.- Kiper,

S.A.deC. V.

24.- Construtop,
S.A.deC. V.

25.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidén y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
- ti’ . | ¥ Obra Publica
o LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
26.- Procesos de 27.- Altamirano 28 MRH 29.- 30.- Intedra
DOCUMENTOS Ingenieria Proyectos y Sk Construcciones Construccion |,
P 85 Electrificaciones, z
Aplicada, Servicios, S.A.deC.V Lamarsa, Industrial,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S e S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Marifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnica y
cb BRIl B Al ats de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar confurme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.- \
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo..,




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

®

Inf truct

&3, y Obra Publica. S
‘ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Procesos de 27.- Altamirano 28.- MRH 29.- 30.- Intedra
DOCUMENTOS Ingenieria Proyectos y S Construcciones Construccién

& 253 Electrificaciones, A

Aplicada, Servicios, S.A deC.V Lamarsa, Industrial,

S.A.deC. V. S.A.deC.V. e oty S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Ptiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
NO Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i Infraestructura
, | ¥ Obra Publica
QI?,._ JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0286-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.deC. V.

27.- Altamirano
Proyectosy
Servicios,
S.A.deC.V.

28.- MRH
Electrificaciones,
S.A.deC.V.

29.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

30.- Intedra
Construccion
Industrial,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=

k¥

JALISCO

GOBIEAND D stapo

DOCUMENTOS

26.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.deC. V.

27.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC.V.

28.- MRH
Electrificaciones,
S.A.deC. V.

29.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

30.- Intedra
Construccién
Industrial,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA GHMILE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

31.- Codeca Ingenierfa y
Construccion,
S.A.deC.V.

32.- Sigar Seguimiento
Constructor Operativo,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

33.- Urus Urbana,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que la
firma plasmada en los documentos de la propasicién
técnica y econdmica es autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con fotografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

8
Infraestructura c
- t ’ _ | yObra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

2

&

SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Codeca Ingenieriay | 32.- Sigar Seguimiento
Construccion, Constructor Operativo,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 33.- Urus Urbana,

S.A.deC. V.

Documento T2.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitacién, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos — econdmicos (guias de llenado) y modelo

de contrato...

Documento T3.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o generales de construccidn
aplicables, asi como estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico...

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los profesionales téenicos y
administrativos al servicio del licitante, en este documento
se deberd especificar el nombre de quien ocupara el cargo

de responsable de la obra con el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que, por su
conducto no participan personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su

Reglamento para evadir sus efectos.

Documento T7.-

Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deber3 ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto
por el licitante, conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra dividido en categorias
propuesto por el licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme a los plazos determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases
de licitacién...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Codeca Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

32.- Sigar Seguimiento
Constructor Operativo,
S.A.deC. V.

33.- Urus Urbana,
S.A.deC.V.

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo de construccién,
propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de instalacién permanente,
propuesto por el licitante, expresada en unidades
convencionales y volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacidén de maquinaria y equipo de construccién,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catélogo de conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE -

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de material...

CUMPLE

NO CUMPLE *

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacién o negativa,
para descontar de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-

Manifestacidn escrita bajo protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE  *©

CUMPLE

x /
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Sigar Seguimiento «
Constructor Operativo, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos *
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacidn de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen

en la integracion de la proposicion”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

/
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a0

{

@Eéa

JALISCO

IEANC DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA
1 |Yckor Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $5°015,626.84
2 | Velero Pavimentacidn y Construccidn S. A. de C. V. $5'032,544.34
3 | Maquiobras, S. A. de C. V. $5°086,590.72
4 | Mapa Obrasy Pavimentos, S. A. de C. V. $5'136,603.19
5 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $5'306,281.96
6 |Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $5'312,429.11
7 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $5°408,330.61
8 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5°427,959.17
9 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $5°453,055.48
10 |Femarco, S. A. de C. V. $5°465,562.14
11 | SB Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. $5°465,697.88

=
N

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

$5'514,695.46

=
w

Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V.

$5'554,231.24

14 |Jomanoli, S. A. de C. V. $5°'657,074.89
15 | Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V. $5°698,269.60
16 | Desarrollos BCA,S.de R. L. de C. V. $5°713,731.55
17 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V. $5'776,813.93

[E=Y
co

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

$5'793,312.19

[En
Y=]

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$5'971,913.40

[\ 9)
o

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

$5'980,705.77

A ]
=

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

$6°002,566.15

N
M

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

$6°030,335.30

[} 9]
w

Kiper,S. A.de C. V.

$6°359,109.07

N
=Y

Construtop, S. A.de C. V.

$6°418,142.60

N
(9]

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

$6'612,144.81

N
(@)]

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

$6'879,836.18

N

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

$7°037,171.83
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No. Licitante Importe con IVA
28 | MRH Electrificaciones, S. A. de C. V. $7°092,291.90
29 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $7°165,895.77
30 |Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V. $7°270,142.25
31 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $7°650,013.51
32 | Urus Urbana, S. A. de C. V. $8'325,639.74

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracién de los documentos de |la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios. -
’}” e ]
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias:

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

“jg}b\.:
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Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel
Gomez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Frente 9.

JALISCO

GOBIERNC DEL LSTADO

$6,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,323,816.24
$7,177,275.64
$5,151,535.98

$5,924,266.37
$4,378,805.58

U 00 ~N O bW

=
O

12
13
14
15
1
17
18
18
20

[l

21
2
23
2

N

iy

25

26

27
28
29
30
31
32

Yckor Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.

Velero Pavimentacion y Construccién 5. A. de C. V.
Magquiobras, S.A. de C.V.

Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

Xcan Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Cortell, 5. A.de C. V.

Akros Ingenieriay Arquitectura, S. A. de C. V.
Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Femarco, S.A. de C.V.

SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S. A.de C. V.

Grupo Constructor de la Region, S. A.de C. V.
Jomanoli, S. A.de C. V.

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.
Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
PGLIngenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.
Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A.de C. V.
Kiper, S. A.de C. V.

Construtop, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.
Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A.de C. V.
MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.
Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V.
Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
Urus Urbana, S. A.de C. V.

$4,323,816.24

$4,338,400.29
$4,384,992.00
$4,428,106.20
$4,574,381.00
$4,579,680.27
$4,662,353.97
$4,679,275.15
$4,700,909.90
$4,711,691.50
$4,711,808.52
$4,754,047.81
$4,788,130.38
$4,876,788.70
$4,912,301.38
$4,925,630.65
$4,980,012.01
$4,994,234.65
$5,148,201.21
$5,155,780.84

$5,174,625.99
$5,198,564.91
$5,481,990.58
$5,532,881.55

$5,700,124.84

$5,930,893.26

$6,066,527.44
$6,114,044.74
$6,177,496.35
$6,267,364.01
$6,594,839.23
$7,177,275.64

$5,015,626.84

$5,032,544.34
$5,086,590.72
$5,136,603.19
$5,306,281.96
$5,312,429.11
$5,408,330.61
$5,427,959.17
$5,453,055.48
$5,465,562.14
$5,465,697.88
$5,514,695.46
$5,554,231.24
$5,657,074.89
$5,698,269.60
$5,713,731.55
$5,776,813.93
$5,793,312.19
$5,971,913.40
$5,980,705.77

$6,002,566.15
$6,030,335.30
$6,359,109.07
$6,418,142.60

$6,612,144.81
$6,879,836.18

$7,037,171.83
$7,092,291.90
$7,165,895.77
$7,270,142.25
$7,650,013.51
$8,325,639.74

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA -
SE ACEPTA
SE ACEPTA ~
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA -
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA .
SE ACEPTA -
SE ACEPTA -
SE ACEPTA -
SE ACEPTA .
SEACEPTA -
SE ACEPTA.
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA .

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA -
SE DESCALIFICA -
SE DESCALIFICA -
SE DESCALIFICA -
SE DESCALIFICA .
SE DESCALIFICA -

L —
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2,147,151.96( $3,141,917.49 $2,446,847.49
11. MANO DE OBRA $502,495.93| 51,297,641.63 $775,103.23
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $546,817.81| $1,088,745.47 $795,646.51
13. COSTOS INDIRECTOS $233,137.95 $655,209.74 $369,066.75
14. FINANCIAMIENTO $0.00 516,605.16 $3,591.59

Mapaobrasyl'amme 0s, S
: decV.

RugROS  Maguiobras, S.A. da C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 58,7294%| $2,174,070.5% 60.9012%| $2,238,652.20 60.4400%| $2,348,475.43 66.3392% 2,555‘265.14 60.8253%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.4992% $610,775.19 20.4677% $752,369.45 21.7322% $844,434.15 19.4700% $750,241.99 20.6037%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.7713% 5916,995.38 18.6311% $684,856.56 17.8278% $692,722.92 14.1908% 5546,817.81 18.5710%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,701,841.16 100.0000%| $3,675,878.21 100.0000%| $3,885,632.50 100.0000% | $3,853,324.94 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.38120% $310,258.71 5.00000% $330,829.04 6.00000% $233,137.95 9.49300% $365,796.14 8.55000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23927% 59,599.75 0.15000% 56,010.06 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.02735%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $341,844.47 9.80000% $393,246.30| 10.50000% $432,470.90 8.00000% $337,529.69 10.00000%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59234% $21,447.91 0.60232% $22,142.59| 0.58859% $23,139.65|  0.59423% $23,029.50|  0.60019%
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,384,992.00 $4,428,106.20 $4,574,381.00 $4,579,680.27
N
¥
.
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- RUBROS

Grupo cnns!lrie_:iur dels |
Region, 5. A, de cv.

ufete Edificador Perca, 5

! s : Ingenierias, $.A. de C.V, deC.V,
1. IMFORTE POR MATERIALES 633440% $2,490825.43|  59.2647%| $218288152|  602130%| $2,363,63253  63.4803%| $2,392.579. 62.4367%| $2306,305.54|  67.4634%| $2,739,762.48]
2. IMPGRTE POR MANO DE OBRA 191305 $75230208)  257mas%|  seam7iarz|  1B0sonk|  S70776468)  14.sorew| Sse1esss|  1ss3m| 657378666 1.2asw|  Semazelez
3.IMPORTEPOR MAQUINARIAVEQUIPO|  17.5230%| 568903392  1e950e%| S55068057|  217568x|  Ssacsass|  21.6281%| 81516550 220097 $81373851  15.7121%|  $638085.12

: "jr.ﬂﬁras Ciuiles-ﬂ“c;iarl‘n, S.A.de. SB ln;anlérns Ciulles, S.A. i
U AU

' Femarco, 5.4, de C.V,

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,932,161.83 100.0000%| $3,683,276.91 100.0000%| 53,925,451.76 100.0000% | $3,769,010.69 100.0000%| 53,693,830.74 100.0000%| 54,061,109.02
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.62850% $339,286.58| 9.49396%)  5349,909.86| 10.58440% $415,485.52 11.95836%( 5450,711.87 12.90000%( 5476,504.17 7.39701%| $300,400.64
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% | $0.00 0.00000%| 50.00 0.00000%| $0.00 0.00000% $0.00 0.00000%| $0.00} 0.17613% §7,681.93
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,00000% | $384,430.36] 1597294%|  5644,218.57 8.00000% 5347,274.98| 11.10000%| $468,389.20| 13.42680%|  5559,942.67 9.03627%| $394,811.35
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59500% 5$23,396.37 0.63814% $23,504.55 0.60016% $23,479.24 0.62505%| $23,696.76 0.64351%| §23,770.24 0.58949% 524,126.84

9. PRESUPUESTO TOTAL $4,679,275.15 $4,700,909.90 $4,711,691.50 $4,711,808.52 $4,754,047.81 $4,788,130.38

Construcdones Civiles en Desarrollos BCA,S. de R- L. Constructora Campujal, SA nier : : C tor .
Movimiento,S.Ade €.V 1/ deCVv. deCv. !

. ommmes L somanoliS.AdeCV.

. 57.9239%| $2,238,370. 61.7792%) 52,523,37.35 56.3042%| 52,210,203.07 55.3825%| 151 55.5761%| $2,350,207.14 57.0914%| $2,443,068.85|
2. IMPORTE POR MANQG DE OBRA 16.2977%| $629,797.23 16.2358%|  5664,597.69 23.9413%| $939,808.41) 24.6854% . 18.6780%( $789,858.84 17.4731%|  5747,712.66
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.7784%|  $996,16163 219850%|  5$899,934.65 19.7545%|  5775,456.80) 19.9321% i 25.7459%| $1,088,745.47) 25.4355%| $1,088,443.63

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $3,864,329.69 100.0000%| 54,093,406.19 100.0000%| $3,925,468.28 100.0000%, 100.0000%| $4,228,811.45 100.0000% | 54,279,225.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.68633%| 5412,955.02 7.50000%|  $307,005.46 8.00000%| 5314,037.46 9.83793% A B.40662%|  $355,500.00 7.01062%| 5$300,000.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23900% $10,222.71 0.00000% $0.00 0.00000% 50,00 0.00000%| . 0.36222% $16,605.16 0.32334% $14,806.24
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1317543%|  $564,897.33 11.07000%(  $487,125.57 15.60316%| $661,495.75 16.36192%| ;. $368,073.33] 11.50000%| $528,313.61
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63100% $24,383.94 0.60000% $24,764.15 0.62739% $24,628.15 ,900. . . 0.60152% $25,856.22)
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,876,788.70 $4,912,301.38 $4,925630.65 $4,994,234.65 $5,148,201.21

5§2,580,345.18 72.7145%|  $3,141,917.49 62.3957%/| $2,927,122.07 65.0000%| $2,997,031.37, i ,360,073.
51,018,507.73) 11.6294%|  5502,495.93 18.6243%| 5873,707.45 17.6251%|  5811,539.16) 27.7138%| $1,297,641.63
$767,240.43 15.6561%|  5676,482.53 18.9800%|  $850,394.77 17.2849%|  §795,871.31 21.8820%| $1,024,580.66

1. IMPORTE POR MATERIALES $2,592,48143 59.0942%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.9519%| $857,994.78) 23.3347%
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.7405%|  5644,584.67| 175711%

4. IMPCRTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,095,060.88 |  100.0000%| 54,366,493.34 | 100.0000%| 54,320,895.95 |  100.0000%| $4,691,224.29|  100.0000%| $4,604.441.84 |  100.0000% | $4,682,295.97
5. IMPCRTE POR COSTOS INDIRECTOS 16.00000%|  5655,209.74 6.97484%| $304,55592  11.61394%|  $501,826.35 8.12785%| $381,295.50) B.66830%| $339,126.83 9.00000%| $421,406.64
6. IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.20006% 59,344.90/ 0.00000% 50.00 0.18421% 59,344.11 0.02340% $1,170.84, 0.11932% $6,089.74
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| 5380,021.65|  10.00000%| 5468,039.42 7.25000%|  $349,647.37 733333%| $372,670.02)  10.00000%| $500,473.95  11.00000%| $562,077.16|
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62955%|  $25488.57|  0.59250%|  526,192.41 0.60154%|  $26,195.25 058428%|  $27,456.65 0.60082%|  527,568.09 0.60872%|  $28,255.33
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,155,780.84 $5,174,625.99 $5,198,564.91 $5,481,990.58 $5,532,881.55 $5,700,124.84

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nUmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada |a solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
< .
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Mapa Obras y Pavimentos, S.A. Xcan Construcdones, SA. | Grupo Constructor Cortell ‘Akros iIngenieria y
i |Arquitectura, §. A. de C. V.

RUBROS . Maquiobras, S.A. de CV. de CV. da CV. S A deC.V.

$208,195.29| $98,372.06

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $272,776.90 $0.00 $84,277.80 £
MATERIALES f
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $164,328.04 $22,733.78 50.00 $24,861.24 50.00

DE OBRA g
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00, $110,789.95 $102,923.59 $248,828.70 $74,312.58 ]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $58,808.04 $38,237.71 $135,928.80 $3,270.61 $36,968.43 H
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $3,591.59| $3,591.59 $2,438.44

FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $495,912.98 $379,956.73 $340,816.04 $280,552.14 $197,997.25

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$154,068.51 $13,289.56 $91,654.85| $56,977.54 $223,746.99

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

bras Clvlles Acuatio, SA. de Mayar Cotporativade

B Ingenieros Civiles; S.A. de| Bufete Edificador Perca, S. Grupa Constructor de la .
V. Ingenierias, S.A. de C.V. ]

Femars -IS.A.d cV. : 2
ket v de C.V. Regi6n, 5. Al de C.V.

15. INSUFIQENGA  PARCAL i D | $0.00 $263,965.87

50.00

$83,214.96 $54,268.25 5140,541.95
MATERIALES
16, INSUFICIENQIA PARCAL DE MANO $22,800.75 $0.00 $67,338.55 $213,837.28) 5201,31657 $91,841.81]
DE OBRA
17.  INSUFIQENCA  PAROAL  DE| $106,612.59) $244,965,94 $0.00] $0.00] $0.00| §157,561.39)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $29,780.16 $19,156.89] 50.00 50.00] $0.00| 568,666.11]
INDIRECTOS
19. INSUFICOENGA  PARGAL DE $3,591.59) $3,591.59| $3,591.59 5$3,591.59) $3,591.59 $0.00|
FINANCAMIENTC
20. INSUFIQENTA TOTAL; 5162,785.09) $531,680.29) $154,145.10| $271,697.12 5$345,450.11 $318,069.31
15+16+17+18+19
21. SOLVENGA DE LAS PROPOSIQONES: $221,645.27, $112,538.28| $193,129.88] $195,692.08] $214,492.55 §76,742.64
UTILIDAD - INSUFIOENCA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Desarrolios BCA, S, da R, ~ PGLingenieriay | || Grupo Construrtor Stratle, |

i SRl Construcdones Chviles an ) L. | Constructora Campuial, 5.4, ¥ .

: .—‘“"’““_5 ool e Tk cats S Ada ey - der.v. i decV.. ' |l Arquitectura,S.A.de C.V. . SAdeCV.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 5208,476.66 50.00| $236,644.42 $299,695.53 $96,640.35 $3,778.54
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $145,306.00 $110,505.54 ¢0.00) 5000 5000 $27,390.57 [
DE 0BRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $20,189.71 $22,807.88 $0.00 000
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICENCIA PARTAL DE COSTOS $0.00 562,061.28| $55,029.29| $0.00 5$13,566.75| 565_065,75
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $0.00 $3,591.59| 53,591‘55 $3,591,59| $0.00| $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:| $353,782 66| $176,158.42 5315,455.01 5$326,175.00| $110,207.10| 5109,235.95
15+16+17+18+19
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: $211,114.67| $310,967.15| 5345,041.74 $370,574.79) $257,866.23 5$428,077.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE

[ Villacar "52‘.;,,-.-.5;,;\,. % T Atastecedora Givil
; ¥ = Pasos Construccion e tEL £ 2
Construcciones de m'geﬁrerra, SAdeCV. E{g:tmmen&:m, S A.deC ©  Kiper,5.A.de C.V. N

15.  INSUFIOENCIA  PARCIAL 50.00f 50.00| $0.00 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENOA PARCAL DE MANO 50.00) 50.00f $272,607.30) $0.00, 30,00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICENCIA  PARCIAL  DE, $151,061.84 $28,406.08| $119,163.98 $0.00| $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $64,510.82 50.00 $0.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $3,591.59 $0.00 $3,591.59 $0.00] $2,420.76) $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIGENCIA TOTAL: $154,653.43 $92,516.50| $395,362.87, $0.00] $2,420.76, $86,773.81
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $225,368.22 $375,122.51 -$45,715.50| $372,670.02 $498,053.19 $475,303.34)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAOGN SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE - SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

| A EVALUACION POR

TASACION ARITMETICA
1iMaquicbras, S.A. de C.V. $4,384,992.00 $5,086,590.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2/Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $4,428,106.20 $5,136,603.19 CUMPLE SOLVENTE
3|Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $4,574,381,00 $5,306,281.96 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Constructor Cortell, S. A.de C. V. $4,579,680.27 $5,312,429.11 CUMPLE SOLVENTE
3|Akros Ingenieriay Arquitectura, S. A. de C. $4,662,353.97 $5,408,330.61 CUMPLE SOLVENTE

V.
6|Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $4,679,275.15 $5,427,958.17 CUMPLE SOLVENTE
7|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $4,700,909.90 $5,453,055.48 CUMPLE SOLVENTE
BN
8|Femarco, S.A.de C.V. $4,711,691.50 $5,465,562.14 CUMPLE SOLVENTE
91SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. 54,711,808.52 $5,465,697.88 CUMPLE SOLVENTE
10/ Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $4,754,047.81 $5,514,695.46 CUMPLE SOLVENTE
11{Grupo Constructorde la Regidn, S. A. de $4,788,130.38 $5,554,231.24 CUMPLE SOLVENTE
C.V. y
12{jomancli, S. A. de C. V. $4,876,788.70 $5,657,074.89 CUMPLE SOLVENTE /
13|Construcciones Civiles en Movimiento, S. $4,912,301.38 $5,698,269.60 CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V.
14|Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V. $4,925,630.65 $5,713,731.55 CUMPLE SOLVENTE
15|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,980,012.01 $5,776,813.93 CUMPLE SOLVENTE
16|/PGL Ingenieriay Arquitectura, S. A. de C. $4,994,234.65 §5,793,312.19 CUMPLE SOLVENTE
V.
17| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,148,201.21 $5,971,913.40 CUMPLE SOLVENTE
18|Villacar Servicios y Construcciones de $5,155,780.84, $5,980,705.77 CUMPLE SOLVENTE
QOccidente, S.A. de C.V.
19|Pasos Construccién e Ingenierfa, S. A. de $5,174,625.99 $6,002,566.15 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
C. V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
20|Abastecedora Civil Electromecanics, S. A. $5,198,564.91 $6,030,335.30 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
deC. V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21|Kiper, 5. A.de C. V. 55,481,990.58 $6,359,109.07 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
22(Construtop, S.A. de C.V. $5,532,881.55 $6,418,142.60, CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
23|Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $5,700,124.84 $6,612,144.81] CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costes; P sto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la cuadragésima segunda sesién ordinaria del dia 22 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:*

Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez
Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente
9, por un monto de $5°136,603.19 (cinco millones ciento treinta y seis mil seiscientos tres pesos
19/100M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°540,980.96 (un millén
quinientos cuarenta mil novecientos ochenta pesos 96/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0286-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2025
a las 14:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 180 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2025 y de terminacién el dia 19 de noviembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

S

-

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43 .

horas del dia 22 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra i
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Yckor Ingenieria y Construccion, S. A.de C. V. "

Velero Pavimentacion y Construccién S. A. de C. V.

Maquiobras, S.A.de C. V.

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Femarco, S. A.de C. V.

SB Ingenieros Civiles, 5. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V. ;

Jomanoli, S. A.de C. V.

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.

Desarrollos BCA,S.de R. L.de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

[}

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.,

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A.
de C. V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. .

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A.de C. V. "
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Kiper, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V. i

Sisega Construcciones, S. A.de C. V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.

Construcciones Lamarsa, S. A.de C. V.

Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. ;

Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(_&rz 7 ML {;‘A’F Pib‘z’fl(ﬂb {t‘? ij\ f‘tQ ol @ ,

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
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