GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SIOP-E-HID-OB-LP-0425-2026 - )y
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ~

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-0425-2026, para la
contratacion de obra publica: Construccién de muros para carcamo a base de pilas de concreto (de la pila 1 °

ala 64 yde la224 ala 243) en la presa "La Calera", municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 14 de agosto de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 07 de julio de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de-

procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-0425-2026, se inscribieron a participar 19 Licitantes.

Con fecha del dia 05 de agosto de 2026, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las

propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Publica del -

Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 14

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de Se acepta propuesta
C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |Armagop,S.A.deC. V. $6°'041,221.79

2 | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $7°339,890.44

3 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $7°164,550.83

$6'230,579.72

5 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $5°899,899.39

6 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $7°222,179.30
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para su evaluacion

No. Licitante Observacion Importe con IVA
7 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. SRR propUt_-:'lsta $6°337,982.46
para su evaluacion
S t t ;
8 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. ARSI prOpUEc S $6'731,519.00
para su evaluacion
9 |Her-Padi, S. A. de C. V. S TIPSt $7°480,010.50
para su evaluacién
: ; t t .
10 [Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. Se acepta propu?:c, @ $8°800,182.11
para su evaluacién
11 |Jof Desarrollos y Construccion, S. A. de C. V. Seacepta proputle’sta $6°406,247.74
para su evaluacion
i ial Urbanizaci S. A. S t t ”
12 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, e acepta propug§ a $7°495,005.13
deC. V. para su evaluacion
13 |Rivera Construcciones, S. A. de C. V. ARECEATIODOEST $6'198,696.94
para su evaluacion
14 | Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V. SeliEEpalgropicsia $6'071,754.49

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $5'899,899.39
2 |Armagop, S.A.de C. V. $6°041,221.79
3 |Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V. $6°071,754.49
4 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $6°198,696.94
5 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $6°230,579.72
6 |Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $6°337,982.46
7 | Jof Desarrollos y Construccion, S. A. de C. V. S6°406,247.74
8 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $6'731,519.00
9 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $7°164,550.83
10 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. §7°222,179.30
11 | Caminosy Plataformas, S. A. de C. V. $7°339,890.44
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No. Licitante Importe ::n IVA
12 | Her-Padi, S. A.de C. V. $7°480,010.50
13 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $7°495,005.13
14 | Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $8'800,182.11

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 05 de agosto
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5.- Disefio e

Ingenieria de &
Pavimentos DIP,

S.A.deC. V.

1.- Dommont 3.- Tejeda 4.- Rivera

; 2.- A : 2
DOCUMENTOS Construcciones, T r{rir;ago\?, Ingenieros, Construcciones,
S.A.deC.V. Fim ) S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econémica es autdgrafa de
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir \'\\
verdad de que se analizaron y i HQ* :
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \,
licitacién, anexos técnicos — \\‘
i Z St
econdmicos (guias de llenado) y

modelo de contrato...
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= - ~
5.- Disefio e

Sihommont 2.- Armago 3 Jejeda A~ Blvera Ingenieria de
DOCUMENTOS Construcciones, S s g S’ Ingenieros, Construcciones, Pavigmentos DIP
S.A.deC.V. i i S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V. z

S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las

especificaclones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccidn aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
R e A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
carécter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documenta se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdésito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personns Inhahiladisen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.
Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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el

JALISCO /

1.- Dommont 3.- Tejeda 4.- Rivera

2.- A : 1
DOCUMENTOS Construcciones, S A r;r;ago‘?, Ingenieros, Construcciones,
S.A.deC. V. A L S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

"5.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la maquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el

licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Ptblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacidn fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la integracién de la proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

F ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CLUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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1.- Dommont L Asl 3.- Tejeda
DOCUMENTOS Construcciones, ' 908

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

4.- Rivera 5£Disefio e

. ; Ingenieria de
Ingenieros, Construcciones, Pavimentos DIP
.deR.L.deC.V. | S.A.deC.V. .
S.deR.L.deC.V. | S.A.de S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y CUMPLE
manifestacidn bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE %
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6.- Grupo 7.~ Jof

P 8.- Grupo Mur-Go £2s
Constructor Desarrollos y Edificadora
2 Constructora,

Innoblack, Construccion, S iR Ldecy Romac,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. : ifir 5 S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentas de la
proposicidn técnica y econémica CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de
la identificacién oficial vigente con

fotografia para su cotejo...

DOCUMENTOS

9.- Constructoray

7
10.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

CUMPLE
Documento T2.-

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases
de licitacion, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T3.-

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T4.-

Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus
condiciones amPlentales asi como CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones
de caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE
Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de

CUMPLE
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el

CUMPLE
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor

Innoblack,
S.A.deC. V.

7.~ Jof
Desarrollos y
Construccion,
S.A.deC. V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC.V.

9.- Constructoray

Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

L

10.- Gal Gar

Construcciones,

S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto
por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién

fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

Constructor Desarrollos y
Innoblack, Construccién,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

6.- Grupo 7.- Jof 9.- Constructora y

Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

10.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CLIMEBLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Caminosy

L_/
14.- ici
12.- Her-Padi, Industriales y Inge! Servicios
Plataformas, S Adicv Vb s Profesionales,
S.A.deC. V. Lt % i
Documento T1.-

S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es

DOCUMENTOS

13.- Pavimentos

: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizarony
revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de

decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE
aplicables, asi como estar

CUMPLE
conforme con el contenido,

CUMPLE
aleances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambentales asf como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
|nhab'rl|tadas en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.
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ég:
s
a2

JALISCO

13.- Pavimentos
12.- Her-Padi, Industriales y
S.A.deC. V. Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

11.- Caminosy
DOCUMENTOS Plataformas,
S.A.deC. V.

=

14.- Ingel Servicios

Profesionales,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacidn
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
propaosicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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i 13.- Pavimentos
11.- Caminos y 2 5 14.- Ingel Servicrg
12.- Her-Padi, Industriales y i
DOCUMENTOS Plataformas, T Profesionales,
CAdy S.A.deC. V. Urbanizaciones, S A decV
X S.A.deC.V. o lllon s

Documento T14.-

variemss e hEslets, . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento 11.:s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estlfvnaclones SECIP CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra

invocar su desconocimiento o

solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del

acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE o

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
N

\\ \% \J
5\_\
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $5°899,899.39
2 |Armaqop,S. A.de C. V. $6°041,221.79
3 |Tejeda Ingenieros, S.de R. L. de C. V. $6°071,754.49
4 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $6°198,696.94
5 | Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $6°230,579.72
6 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $6°337,982.46
7 | Jof Desarrollos y Construccién, S. A. de C. V. S6°406,247.74
8 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $6°731,519.00
9 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $7°164,550.83
10 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $7°222,179.30
11 |Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $7°339,890.44
12 |Her-Padi,S. A.de C. V. $7°480,010.50
13 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $7°495,005.13
14 |Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $8'800,182.11

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

; 5 . . QO
I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de -

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la Q ~
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por L]

\“

Pagina 13 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

s
Infraestructura Nk
LICITACION PUBLICA ESTATAL JA’-sSLC‘)

SIOP-E-HID-OB-LP-0425-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado€on los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y \
VII. Presupuesto total. ‘\k
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI del “J\

'y

numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

(:}'

a

JeP
JALISCO

COBIERNO DEL ESTARD

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

presa "La Calera", municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.

224 ala243)enla

$8,168,000.00

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE [.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

15%
$5,086,120.16
$7,586,363.89
$5,798,824.59

$6,668,648.28
$4,929,000.90

Dommont Construcciones, S. A.de C. V.
Armaqop, S. A.de C. V.

Tejeda Ingenieros, S.de R. L.de C. V.
Rivera Construcciones, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Jof Desarrollos y Construccion, S. A. de C. V.
Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V.
Constructora y Edificadora Romac, S. A.de C. V.
Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V.

Caminos y Plataformas, S. A.de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

W 00 N v 1 B W N

[ Y
AW N R, O

Ingel Servicios Profesionales, S. A.de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A.de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.

5$5,086,120.16
$5,207,949.82
$5,234,271.11
$5,343,704.26
$5,371,189.41
$5,463,777.98
$5,522,627.36
$5,803,033.62
$6,176,336.92
$6,226,016.64
$6,327,491.76
$6,448,284.91
$6,461,211.32
$7,586,363.89

$5,899,899.39
$6,041,221.79
$6,071,754.49
$6,198,696.94
$6,230,579.72
$6,337,982.46
$6,406,247.74
$6,731,519.00
$7,164,550.83
$7,222,179.30
$7,339,890.44
$7,480,010.50
$7,495,005.13
$8,800,182.11

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA s
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA B
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las propaosiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe par mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

e YoR L e
$1 321,242,726 $3,163,239.50 2,674,448.45|

1. IMPORTE POR M, 60.3358%| $2,557,235.74, 6L7228% 54.1413%| $2,321,242.26| 60.2438%| 52,571,971.02] 57.2832%| $2,551,123.92
Il. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.6683%| $833,611.06| 12.5672%| $518,917.32 13.9475%| $597,982.56 12.6924% $541,873.31 16.8171% $748,952.42
I1i. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.9958% 5847,491.64 25.7100%| 51,061,600.64 31.9112%| 51,368,155.35) 27.0638%| $1,155,427.15| 25.8998%| 51,153,453.11
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,238,338.44 100.0000%| $4,129,135.34 100.0000%| $4,287,380.17 100.0000%| $4,269,271.48 100.0000%| $4,453,529.45

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.56181% $490,028.64 13.92200% $574,858,39 10.05753% $431,204.55, 8.00000% $341,541.72 8.95242%| $398,698.66
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02418% $1,143.32 0.14764% $6,945.16 0.34119%| $16,099.34, 0.01500% $691.62 0.20339% $9,868.95|
VI, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%| $331,065.73 10.00000% $471,093.89 10.00000%| $473,468.41 15.30000% $705,560.24 9.91667% $482,158.12
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $5,086,120.16 $5,207,949.82 $5,234,271.11 $5,343,704.26 $5,371,189.41
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GOBIERNOD DEL

EiTADO

$3,021,200.13
$774,428.99
$1,438,829.38

$351,436.31

1. IMPORTE POR MATERIALE .2438% 58.6640% ,612,224. 1.9970% ,545,418.! 7.7175%

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.6924% 14.8724%|  $662,248.22 7.0456%|  $344,903.18 14.7948%

111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.0638%| $1,155,427.15 26,4636%| $1,178,384.29 40.9574%| $2,004,997.26 27.4876%

1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,269,271.48 100.0000%| $4,452,856.97 100.0000%| $4,895,319.27 100.0000%| $5,234,458.50
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  $341,541.72 10.50818%|  $467,914.23 9.66531%|  $473,147.78 6.71390%

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01500% $691.62 0.00000% 50.00 0.05053% $2,712.90 0.01711%

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 17.90000%|  $825,459.36 11.66667%|  $574,089.97 7.50000%|  $402,838.50 10.00000%.
[Vl PRESUPUESTO TOTAL $5,463,777.98 $5,522,627.36 $5,803,033.62

I. IMPORTE POR MATERIALES
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

60.8029%
9.5967%
29,6004%

$2,982,046.15

$1,451,735.84

59.9865%
9.9433%
30.0702%

$470,662.96

52.8580%
16.7912%
30.3508%

$3,163,239.50
$524,334.36
$1,585,680.38,

53.3111%
16.3568%
30.3321%

$2,701,432.95
$858,154.29
$1,551,147.78

$2,755,691.35!
$845,495.75
$1,567,885.80,

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,904,444.95 100.0000%| $5,273,254.24 100.0000%| $5,110,735.02 100.0000%| $5,169,072.90
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $727,270.10 9.32000% $491,467.28 14.00640% $715,829.99 10.00000%, $516,907.14
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $0.00 0.19822% $11,427.01 1.49040% $86,839.12 0.01784% $1,014.39]
Vii. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $563,171.51 9.00000%| $519,853.37 8.50000% $502,639.35 13.04000% $741,584.07,
VIIi. PRESUPUESTO TOTAL $6,226,016.64 $6,327,491.76 $6,448,284.91 $6,461,211.32

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

INSUFICIENCIA PARCI

INSUFICIENCIA TOTAL:

INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION

,212. $125,831. ,206. $102,477. $123,324.53

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $122,935.43] $43,870.19 $99,979.44 50.00/
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $485,938,08 $271,829.08] $0.00} $178,002.57 $179,976.61
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 50.00] $46,344.06 $136,006.89 $78,849.95
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $3,543.05 50.00} $0.00| $3,994.75 $0.00/
$606,693.84 $520,595.58 $443,420.44, $520,461.07, $382,151.08

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$275,628.11 -$49,501.69 $30,047.96 $185,099.16, $100,007.04

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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| Grupo Constructor hnablad:,.;mfbesarrollosytonstmeddn,EGtupomr-GoConsuudora,.f Constructora y Edificadora |
i S A.de C.V. | SAdec.V. i S.deR.L.deC.V. | RomagS.A.deC.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $102,477.43 $62,223.99 $129,029.62 50.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $99,979.44 $0.00 $296,949.57 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $178,002.57 $155,045,43 50.00) $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $136,006.89 $9,634.38 $4,400.82 $126,112.30
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $3,994.75 $4,686.37 $1,973.47 $3,730.62
INSUFICIENCIA TOTAL: $520,461.07 $231,590.17 $432,353.48 $129,842.92
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $304,998.29 $342,499.81 -$29,514.98 $428,842.13
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

' Gal Gar Construcciones, 5. A. | Caminos y Plataformas, 5. A. | | Pavimentos industrialesy I}

SRHR deC.V. deC.V. HerPadi S.AdeCV. \ybiniones,s. A de C.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 $0.00 50.00] $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $171,189.79 $117,518.39 $0.00] $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 50.00 50.00] $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 54,686.37 50.00 $0.00] $3,671.98
INSUFICIENCIA TOTAL: $175,876.16 $117,518.39 50.00] $3,671.98]
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5$387,295.35 $402,334.98 5502,639.35 $737,912.10
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

- IMPORTE DELA RSULTMQDEU\ . RES__ULTI’MDELAEVAL!JACIQN‘PGR 3

| IMPORTEDELA

RASS PROPUESTA CON : |
1{Dommont Construcciones, 5. A. de C. V. $5,086,120.16 $5,899,899.39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Armaqop, S. A.de C. V. $5,207,949.82 $6,041,221.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V. $5,234,271.11 $6,071,754.49 CUMPLE SOLVENTE
4(Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $5,343,704.26 $6,198,696.94 CUMPLE SOLVENTE
5[Disefic e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5. A. de $5,371,183.41 $6,230,579.72 CUMPLE SOLVENTE

C.V. s
6|Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $5,463,777.98 $6,337,982.46 CUMPLE SOLVENTE
7|Jof Desarrollos y Construccidn, S. A. de C. V. $5,522,627.36 $6,406,247.74 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V. $5,803,033.62| $6,731,519.00, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $6,176,336.92 $7,164,550.83| CUMPLE SOLVENTE
10|Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $6,226,016.64 $7,222,179.30 CUMPLE SOLVENTE
11|Caminosy Plataformas, S. A. de C. V. $6,327,491.76| $7,339,890.44 CUMPLE SOLVENTE
12(Her-Padi, S. A. de C. V. $6,448,284.91 $7,480,010.50 CUMPLE SOLVENTE
13|pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. $6,461,211.32 $7,495,005.13 CUMPLE SOLVENTE
de C. V.

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima cuarta sesidn extraordinaria del dia 14 de agosto de 2026, en el cual se determino

adjudicar el contrato al licitante: Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes

en: Construccién de muros para carcamo a base de pilas de concreto (de lapilalala64ydela224ala
243) en la presa "La Calera", municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, por un monto de $6°071,754.49
(seis millones setenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 49/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°821,526.35 (un millén -

ochocientos veintitin mil quinientos veintiséis pesos 35/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-0425-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de agosto de 2026 a las 15:30
horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidon y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberédn estar concluidos en un plazo de 130 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *

dia 17 de agosto de 2026 y de terminacion el dia 24 de diciembre de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la .

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 14 de agosto de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica mas -
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Armagop, S. A. de C. V.

Tejeda Ingenieros, S.de R. L. de C. V.

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. deC. V.

Jof Desarrollos y Construccién, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

|

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. ' \

Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

Pagina 20 de 21



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0425-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
_ DE CONTROL
MG v icved  Poero HerCidckez P < S
c’,:)/*‘é e il
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL ¢
ESTADO DE JALISCO i
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