

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026**, para la contratación de obra pública: **Construcción de fachada e impermeabilización del edificio de Servicios Generales del Centro de Atención de Salud Mental (CAISAME)**, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:10 horas**, del día **24 de agosto de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **14 de julio de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026**, se inscribieron a participar **73** Licitantes.

Con fecha del día **12 de agosto de 2026**, a las **11:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	46

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'378,549.13
2	Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'086,644.54
3	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'640,238.10
4	Biancarlo, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'218,796.53
5	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'045,245.95
6	Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'105,537.31

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
7	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'596,530.98
8	Construcciones Paraísos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'509,083.77
9	Constructora Caltin, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'093,904.83
10	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'902,179.43
11	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'417,330.81
12	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'842,892.11
13	Creaciones Constructivas NR, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'239,754.55
14	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'858,735.49
15	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'870,018.37
16	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'788,328.16
17	Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'105,867.95
18	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'436,788.54
19	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'628,948.42
20	Grupo Biruda, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'111,829.50
21	Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'365,752.64
22	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'280,043.69
23	Grupo Emporio Contemporáneo, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'478,599.08
24	Grupo Iconopp, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'113,818.77
25	Grupo Urban 21, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'377,562.74
26	Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'382,231.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
27	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'927,161.12
28	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'383,414.46
29	Ingenierías Especializadas Maja, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'961,044.95
30	Inpro Azteca, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'871,724.34
31	Karwo Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'086,986.08
32	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'775,056.67
33	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'734,198.53
34	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'240,626.24
35	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'235,996.74
36	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'824,921.12
37	Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'471,179.67
38	Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'137,800.26
39	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'084,021.49
40	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'998,685.07
41	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'829,778.42
42	SDT Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'944,230.53
43	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'434,209.29
44	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'787,646.93
45	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'282,364.15
46	Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'264,765.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$4'378,549.13
2	Grupo Emporio Contemporáneo, S. A. de C. V.	\$4'478,599.08
3	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$4'640,238.10
4	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$4'734,198.53
5	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$4'788,328.16
6	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	\$4'824,921.12
7	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$4'829,778.42
8	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$4'842,892.11
9	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$4'858,735.49
10	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$4'870,018.37
11	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$4'902,179.43
12	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$4'927,161.12
13	Ingenierías Especializadas Maja, S. A. de C. V.	\$4'961,044.95
14	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$4'998,685.07
15	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5'045,245.95
16	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	\$5'084,021.49
17	Karwo Constructora, S. A. de C. V.	\$5'086,986.08
18	Constructora Caltin, S. A. de C. V.	\$5'093,904.83
19	Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'105,537.31
20	Grupo Biruda, S. A. de C. V.	\$5'111,829.50
21	Grupo Iconopp, S. A. de C. V.	\$5'113,818.77
22	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5'235,996.74
23	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S. A. de C. V.	\$5'240,626.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
24	Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	\$5'264,765.57
25	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'282,364.15
26	Grupo Urban 21, S. A. de C. V.	\$5'377,562.74
27	Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	\$5'382,231.65
28	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$5'417,330.81
29	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$5'436,788.54
30	Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.	\$5'471,179.67
31	Construcciones Paraísos, S. A. de C. V.	\$5'509,083.77
32	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	\$5'596,530.98
33	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$5'628,948.42
34	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$5'775,056.67
35	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'787,646.93
36	Inpro Azteca, S. A. de C. V.	\$5'871,724.34
37	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$5'944,230.53
38	Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.	\$6'086,644.54
39	Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	\$6'105,867.95
40	Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V.	\$6'137,800.26
41	Biancarlo, S. A. de C. V.	\$6'218,796.53
42	Creaciones Constructivas NR, S. A. de C. V.	\$6'239,754.55
43	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$6'280,043.69
44	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	\$6'383,414.46
45	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$6'434,209.29
46	Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V.	\$9'365,752.64

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **12 de agosto de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	2.- Grupo Emporio Contemporáneo, S. A. de C. V.	3.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	4.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	5.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	2.- Grupo Emporio Contemporáneo, S. A. de C. V.	3.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	4.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	5.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	2.- Grupo Emporio Contemporáneo, S. A. de C. V.	3.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	4.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	5.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	2.- Grupo Emporio Contemporáneo, S. A. de C. V.	3.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	4.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	5.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- NSL Construcciones, S. A. de C. V.	7.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	8.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	9.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	10.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- NSL Construcciones, S. A. de C. V.	7.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	8.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	9.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	10.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- NSL Construcciones, S. A. de C. V.	7.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	8.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	9.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	10.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- NSL Construcciones, S. A. de C. V.	7.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	8.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	9.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	10.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	12.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	13.- Ingenierías Especializadas Maja, S. A. de C. V.	14.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	15.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	12.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	13.- Ingenierías Especializadas Maja, S. A. de C. V.	14.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	15.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	12.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	13.- Ingenierías Especializadas Maja, S. A. de C. V.	14.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	15.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	12.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	13.- Ingenierías Especializadas Maja, S. A. de C. V.	14.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	15.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



DOCUMENTOS	16.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	17.- Karwo Constructora, S. A. de C. V.	18.- Constructora Caltin, S. A. de C. V.	19.- Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Grupo Biruda, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	17.- Karwo Constructora, S. A. de C. V.	18.- Constructora Caltin, S. A. de C. V.	19.- Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Grupo Biruda, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	17.- Karwo Constructora, S. A. de C. V.	18.- Constructora Caltin, S. A. de C. V.	19.- Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Grupo Biruda, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	17.- Karwo Constructora, S. A. de C. V.	18.- Constructora Caltin, S. A. de C. V.	19.- Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Grupo Biruda, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Grupo Iconopp, S. A. de C. V.	22.- Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	23.- Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S. A. de C. V.	24.- Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	25.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Iconopp, S. A. de C. V.	22.- Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	23.- Metropolitadora de Servicios para la Construcción, S. A. de C. V.	24.- Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	25.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Iconopp, S. A. de C. V.	22.- Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	23.- Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S. A. de C. V.	24.- Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	25.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Iconopp, S. A. de C. V.	22.- Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	23.- Metropolitadora de Servicios para la Construcción, S. A. de C. V.	24.- Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	25.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Grupo Urban 21, S. A. de C. V.	27.- Guadaluca Constructora, S. A. de C. V.	28.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	29.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	30.- Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Grupo Urban 21, S. A. de C. V.	27.- Guadalupe Constructora, S. A. de C. V.	28.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	29.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	30.- Obras y Espacios Floor, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en períodos no mayor a un mes calendarizado...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA





LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Grupo Urban 21, S. A. de C. V.	27.- Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	28.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	29.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	30.- Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Grupo Urban 21, S. A. de C. V.	27.- Guadaluca Constructora, S. A. de C. V.	28.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	29.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	30.- Obras y Espacios Floor, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Construcciones Paraísos, S. A. de C. V.	32.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	33.- GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	34.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	35.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA





LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Construcciones Paraísos, S. A. de C. V.	32.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	33.- GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	34.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	35.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Construcciones Paraísos, S. A. de C. V.	32.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	33.- GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	34.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	35.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Construcciones Paraísos, S. A. de C. V.	32.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	33.- GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	34.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	35.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	36.- Inpro Azteca, S. A. de C. V.	37.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	38.- Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.	39.- Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	40.- Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Inpro Azteca, S. A. de C. V.	37.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	38.- Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.	39.- Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	40.- Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Inpro Azteca, S. A. de C. V.	37.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	38.- Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.	39.- Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	40.- Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Inpro Azteca, S. A. de C. V.	37.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	38.- Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.	39.- Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	40.- Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	41.- Biancarlo, S. A. de C. V.	42.- Creaciones Constructivas NR, S. A. de C. V.	43.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	44.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	45.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	46.- Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Biancarlo, S. A. de C. V.	42.- Creaciones Constructivas NR, S. A. de C. V.	43.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	44.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	45.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	46.- Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V.
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Biancarlo, S. A. de C. V.	42.- Creaciones Constructivas NR, S. A. de C. V.	43.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	44.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	45.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	46.- Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Biancarlo, S. A. de C. V.	42.- Creaciones Constructivas NR, S. A. de C. V.	43.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	44.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	45.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	46.- Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$4'378,549.13
2	Grupo Emporio Contemporáneo, S. A. de C. V.	\$4'478,599.08
3	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$4'640,238.10
4	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$4'734,198.53
5	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$4'788,328.16
6	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	\$4'824,921.12
7	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$4'829,778.42
8	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$4'842,892.11
9	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$4'858,735.49
10	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$4'870,018.37
11	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$4'902,179.43
12	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$4'927,161.12
13	Ingenierías Especializadas Maja, S. A. de C. V.	\$4'961,044.95
14	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$4'998,685.07
15	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5'045,245.95
16	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	\$5'084,021.49
17	Karwo Constructora, S. A. de C. V.	\$5'086,986.08
18	Constructora Caltin, S. A. de C. V.	\$5'093,904.83
19	Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'105,537.31
20	Grupo Biruda, S. A. de C. V.	\$5'111,829.50
21	Grupo Iconopp, S. A. de C. V.	\$5'113,818.77
22	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5'235,996.74
23	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S. A. de C. V.	\$5'240,626.24
24	Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	\$5'264,765.57
25	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'282,364.15
26	Grupo Urban 21, S. A. de C. V.	\$5'377,562.74
27	Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	\$5'382,231.65
28	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$5'417,330.81

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
29	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$5'436,788.54
30	Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.	\$5'471,179.67
31	Construcciones Paraísos, S. A. de C. V.	\$5'509,083.77
32	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	\$5'596,530.98
33	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$5'628,948.42
34	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$5'775,056.67
35	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'787,646.93
36	Inpro Azteca, S. A. de C. V.	\$5'871,724.34
37	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$5'944,230.53
38	Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.	\$6'086,644.54
39	Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	\$6'105,867.95
40	Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V.	\$6'137,800.26
41	Biancarlo, S. A. de C. V.	\$6'218,796.53
42	Creaciones Constructivas NR, S. A. de C. V.	\$6'239,754.55
43	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$6'280,043.69
44	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	\$6'383,414.46
45	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$6'434,209.29
46	Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V.	\$9'365,752.64

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa que en el **Documento E9.-** "Análisis de los precios unitarios", presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026				Techo Financiero
Construcción de fachada e impermeabilización del edificio de Servicios Generales del Centro de Atención de Salud Mental (CAISAME), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.				\$5,614,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$3,774,611.32 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$8,073,924.69 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$4,622,677.21 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$5,316,078.79 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$3,929,275.62				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$3,774,611.32	\$4,378,549.13	SE DESCALIFICA
2	Grupo Emporio Contemporáneo, S. A. de C. V.	\$3,860,861.28	\$4,478,599.08	SE DESCALIFICA
3	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$4,000,205.26	\$4,640,238.10	SE ACEPTA
4	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$4,081,205.63	\$4,734,198.53	SE ACEPTA
5	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$4,127,869.10	\$4,788,328.16	SE ACEPTA
6	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,159,414.76	\$4,824,921.12	SE ACEPTA
7	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,163,602.09	\$4,829,778.42	SE ACEPTA
8	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$4,174,906.99	\$4,842,892.11	SE ACEPTA
9	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$4,188,565.08	\$4,858,735.49	SE ACEPTA
10	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$4,198,291.70	\$4,870,018.37	SE ACEPTA
11	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$4,226,016.75	\$4,902,179.43	SE ACEPTA
12	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$4,247,552.69	\$4,927,161.12	SE ACEPTA
13	Ingenierías Especializadas Maja, S. A. de C. V.	\$4,276,762.89	\$4,961,044.95	SE ACEPTA
14	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,309,211.27	\$4,998,685.07	SE ACEPTA
15	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$4,349,349.96	\$5,045,245.95	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
16	Karwo Constructora, S. A. de C. V.	\$4,385,332.83	\$5,086,986.08	SE ACEPTA
17	Constructora Caltin, S. A. de C. V.	\$4,391,297.27	\$5,093,904.83	SE ACEPTA
18	Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,401,325.27	\$5,105,537.31	SE ACEPTA
19	Grupo Biruda, S. A. de C. V.	\$4,406,749.57	\$5,111,829.50	SE ACEPTA
20	Grupo Iconopp, S. A. de C. V.	\$4,408,464.46	\$5,113,818.77	SE ACEPTA
21	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$4,513,790.29	\$5,235,996.74	SE ACEPTA
22	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S. A. de C. V.	\$4,517,781.24	\$5,240,626.24	SE ACEPTA
23	Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	\$4,538,591.01	\$5,264,765.57	SE ACEPTA
24	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,553,762.20	\$5,282,364.15	SE ACEPTA
25	Grupo Urban 21, S. A. de C. V.	\$4,635,829.95	\$5,377,562.74	SE ACEPTA
26	Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	\$4,639,854.87	\$5,382,231.65	SE ACEPTA
27	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$4,670,112.77	\$5,417,330.81	SE ACEPTA
28	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$4,686,886.67	\$5,436,788.54	SE ACEPTA
29	Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.	\$4,716,534.20	\$5,471,179.67	SE ACEPTA
30	Construcciones Paraísos, S. A. de C. V.	\$4,749,210.15	\$5,509,083.77	SE ACEPTA
31	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	\$4,824,595.67	\$5,596,530.98	SE ACEPTA
32	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$4,852,541.74	\$5,628,948.42	SE ACEPTA
33	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$4,978,497.13	\$5,775,056.67	SE ACEPTA
34	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,989,350.80	\$5,787,646.93	SE ACEPTA
35	Inpro Azteca, S. A. de C. V.	\$5,061,831.33	\$5,871,724.34	SE ACEPTA
36	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$5,124,336.66	\$5,944,230.53	SE ACEPTA
37	Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.	\$5,247,107.36	\$6,086,644.54	SE ACEPTA
38	Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V.	\$5,291,207.12	\$6,137,800.26	SE ACEPTA
39	Biancarlo, S. A. de C. V.	\$5,361,031.49	\$6,218,796.53	SE DESCALIFICA
40	Creaciones Constructivas NR, S. A. de C. V.	\$5,379,098.75	\$6,239,754.55	SE DESCALIFICA
41	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$5,413,830.77	\$6,280,043.69	SE DESCALIFICA
42	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	\$5,502,943.50	\$6,383,414.46	SE DESCALIFICA
43	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$5,546,732.15	\$6,434,209.29	SE DESCALIFICA
44	Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V.	\$8,073,924.69	\$9,365,752.64	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$1,710,560.49	\$3,033,336.40	\$2,200,902.52
MANO DE OBRA	\$1,022,261.16	\$2,006,234.18	\$1,424,359.99
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$48,201.55	\$181,545.68	\$99,356.19
COSTOS INDIRECTOS	\$179,374.64	\$484,801.08	\$329,887.87
FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$40,991.35	\$4,220.83

RUBROS	Bartores Constructora, S. A. de C. V.		Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.		Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.		NSL Construcciones, S. A. de C. V.		Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	53.6856%	\$1,789,641.06	59.6437%	\$1,942,397.45	61.8712%	\$2,145,271.26	64.0475%	\$2,223,505.49	59.6447%	\$1,982,219.37
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	40.8684%	\$1,362,373.13	37.4979%	\$1,221,181.53	35.7319%	\$1,238,936.55	34.3099%	\$1,191,118.82	37.5129%	\$1,246,697.21
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.4460%	\$181,545.68	2.8584%	\$93,088.67	2.3969%	\$83,108.67	1.6427%	\$57,027.13	2.8424%	\$94,464.14
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,339,559.87	100.0000%	\$3,256,667.65	100.0000%	\$3,467,316.48	100.0000%	\$3,471,651.44	100.0000%	\$3,323,380.72
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.84420%	\$294,826.70	10.21399%	\$332,635.71	7.51210%	\$260,468.28	8.40000%	\$291,618.72	9.22863%	\$306,702.48
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.03489%	\$1,265.94	0.12049%	\$4,324.75	0.92770%	\$34,582.66	0.00500%	\$188.16	0.10848%	\$3,937.91
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.65833%	\$350,563.82	13.00000%	\$467,171.65	9.16670%	\$344,884.93	10.00000%	\$376,345.83	14.00000%	\$508,762.96
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,000,205.26		\$4,081,205.63		\$4,127,869.10		\$4,159,414.76		\$4,163,602.09

RUBROS	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.		Desarrolladora en Ingeniería Opes, S. A. de C. V.		Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.		Constructora Campuajal, S. A. de C. V.		Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	59.3491%	\$2,155,358.88	59.4226%	\$2,074,141.41	61.4319%	\$2,091,396.89	57.7507%	\$1,930,123.83	65.3442%	\$2,289,860.19
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	38.3821%	\$1,393,907.74	37.5785%	\$1,311,676.48	35.3670%	\$1,204,037.73	39.4589%	\$1,318,779.73	38.0580%	\$1,158,453.43
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.2688%	\$82,394.49	2.9989%	\$104,675.60	3.2011%	\$108,979.91	2.7904%	\$93,261.04	1.5978%	\$55,992.43
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,631,661.11	100.0000%	\$3,490,493.49	100.0000%	\$3,404,414.53	100.0000%	\$3,342,164.60	100.0000%	\$3,504,306.05
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	4.98919%	\$179,374.64	11.56682%	\$403,739.10	9.88000%	\$336,356.16	10.36252%	\$346,332.48	9.00000%	\$315,387.54
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.01969%	\$766.77	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.50000%	\$19,098.47
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$342,993.22	7.00000%	\$272,649.96	11.67000%	\$436,547.94	14.00000%	\$516,389.59	10.00000%	\$383,879.21
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,174,906.99		\$4,188,565.08		\$4,198,293.70		\$4,226,016.75		\$4,247,552.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Ingeniería Especializadas Maia, S. A. de C. V.	Rosale Construcciones, S. A. de C. V.	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Karwo Constructora, S. A. de C. V.	Constructora Calitín, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	50.3887% \$1,710,560.49	58.8697% \$1,968,283.88	64.6773% \$2,311,755.19	58.4601% \$2,052,762.75	60.7326% \$2,222,453.77
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	45.8920% \$1,557,908.63	38.9798% \$1,303,272.09	33.5844% \$1,200,403.17	38.5854% \$1,354,885.40	36.7097% \$1,343,356.33
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.7193% \$126,259.69	2.1505% \$71,899.74	1.7383% \$62,132.68	2.9544% \$103,741.54	2.5577% \$93,597.80
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$3,394,728.81	100.0000% \$3,343,455.71	100.0000% \$3,574,291.04	100.0000% \$3,511,389.69	100.0000% \$3,659,407.90
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.89462% \$301,948.13	14.50000% \$484,801.08	10.00000% \$357,429.10	9.63031% \$338,157.71	8.54513% \$312,701.16
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.09881% \$3,652.69	0.00000% \$0.00	0.06250% \$2,457.33	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	15.00000% \$555,049.44	12.00000% \$459,390.81	10.00000% \$393,417.75	13.33333% \$513,272.86	10.00000% \$397,210.91
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$4,276,762.89	\$4,309,211.27	\$4,349,349.96	\$4,385,332.83	\$4,391,297.27

RUBROS	Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	Grupo Biruda, S. A. de C. V.	Grupo Iconopp, S. A. de C. V.	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	58.8811% \$2,123,866.85	51.8975% \$1,763,189.90	59.3601% \$2,180,694.24	54.2017% \$2,105,249.25	70.7356% \$2,645,218.89
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	38.9596% \$1,405,287.33	44.2795% \$1,504,371.13	38.3715% \$1,409,641.17	43.1509% \$1,676,023.00	27.3362% \$1,022,261.16
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.1593% \$77,887.26	3.8230% \$129,884.54	2.2685% \$83,335.80	2.6474% \$102,828.20	1.9281% \$72,104.58
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$3,607,041.44	100.0000% \$3,397,445.57	100.0000% \$3,673,671.21	100.0000% \$3,884,100.45	100.0000% \$3,739,584.63
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000% \$324,633.73	9.72000% \$330,231.71	8.54617% \$313,958.19	8.06654% \$313,312.47	9.96630% \$372,698.22
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.05807% \$2,283.03	0.09864% \$3,676.98	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00	0.90240% \$37,109.24
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.32000% \$445,324.07	17.51004% \$653,361.56	10.00000% \$398,762.94	7.00000% \$293,818.90	8.33330% \$345,781.29
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$4,401,325.27	\$4,406,749.57	\$4,408,464.46	\$4,513,790.29	\$4,517,781.24

RUBROS	Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	Vaca Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	Grupo Urban 21, S. A. de C. V.	Guadalupe Constructora, S. A. de C. V.	Constructora Isauro de Guadalajara, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	50.4232% \$1,816,507.58	55.5621% \$2,108,431.50	63.9374% \$2,459,258.25	56.0960% \$2,243,773.96	51.1148% \$1,989,234.06
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	45.8707% \$1,652,503.70	42.2496% \$1,603,258.90	33.3811% \$1,283,954.94	40.3735% \$1,614,892.24	47.5557% \$1,850,724.11
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.7060% \$133,510.71	2.1884% \$83,042.34	2.6815% \$103,139.71	3.5304% \$141,213.56	1.3256% \$51,743.59
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$3,602,521.99	100.0000% \$3,794,732.74	100.0000% \$3,846,352.90	100.0000% \$3,999,879.76	100.0000% \$3,891,701.76
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.71900% \$314,103.89	8.11300% \$307,866.67	8.03786% \$309,184.46	8.86115% \$274,437.75	8.00000% \$311,336.14
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.09840% \$3,853.96	0.40000% \$16,410.40	0.00000% \$0.00	0.00881% \$376.57	0.04341% \$1,824.48
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	15.18738% \$595,018.21	10.00000% \$411,900.98	11.00000% \$457,106.91	8.00000% \$341,975.53	10.51000% \$441,931.04
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$4,598,591.01	\$4,553,762.20	\$4,635,829.95	\$4,639,854.87	\$4,670,112.77

RUBROS	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	Obras y Espados Floor, S. A. de C. V.	Construcciones Paraísos, S. A. de C. V.	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	53.8996% \$2,158,708.76	59.5638% \$2,234,159.68	56.7458% \$2,277,465.59	62.6649% \$2,519,413.52	48.5785% \$1,974,055.61
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	43.4532% \$1,740,321.95	37.1378% \$1,392,989.11	42.0262% \$1,649,673.14	34.9418% \$1,404,818.34	49.3704% \$2,006,234.18
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.6472% \$106,022.26	3.2984% \$123,720.51	1.2280% \$48,201.55	2.3933% \$96,221.78	2.0511% \$83,351.31
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$4,005,052.97	100.0000% \$3,750,869.30	100.0000% \$3,925,340.28	100.0000% \$4,020,453.64	100.0000% \$4,063,641.10
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.82167% \$353,312.47	10.40000% \$390,090.41	8.50000% \$333,653.92	7.00000% \$281,431.75	8.00000% \$325,091.29
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00	0.03800% \$1,618.42	0.00000% \$0.00	0.01423% \$624.52
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.00000% \$305,085.58	13.33000% \$551,989.93	10.92000% \$465,258.90	11.59000% \$498,588.52	10.00000% \$438,935.69
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$4,686,886.67	\$4,716,534.20	\$4,749,210.15	\$4,824,595.67	\$4,852,541.74

RUBROS	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	Impro Azteca, S. A. de C. V.	SDT Constructora, S. A. de C. V.	Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.	Parti & Pils Especialistas, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	60.6916% \$2,627,407.65	63.5460% \$2,592,063.82	68.0671% \$2,831,446.77	51.7460% \$2,197,074.73	65.3140% \$2,854,293.51	69.8918% \$3,033,336.40
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	36.5497% \$1,582,017.74	33.8444% \$1,380,522.42	30.4834% \$1,268,043.35	45.1613% \$1,917,460.65	33.0311% \$1,443,495.87	28.6000% \$1,241,252.72
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.7647% \$119,685.97	2.6096% \$106,447.05	1.4495% \$60,297.88	3.0918% \$131,270.53	1.6549% \$72,320.14	1.5083% \$65,459.26
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$4,329,111.36	100.0000% \$4,079,033.29	100.0000% \$4,159,788.00	100.0000% \$4,245,805.91	100.0000% \$4,370,109.52	100.0000% \$4,340,048.38
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.93958% \$300,422.15	9.63650% \$393,076.04	10.00000% \$415,978.80	9.48574% \$402,746.11	7.61000% \$332,565.33	7.32187% \$317,772.70
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000% \$0.00	0.91600% \$40,991.35	0.06250% \$2,859.85	0.01292% \$600.59	0.01647% \$774.53	0.02621% \$1,220.81
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.00000% \$324,067.35	10.00000% \$451,310.07	10.00000% \$457,862.67	9.67000% \$449,573.06	11.00000% \$517,379.43	13.00000% \$605,675.45
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$4,978,497.13	\$4,989,350.80	\$5,061,831.33	\$5,124,336.66	\$5,247,107.36	\$5,291,207.12

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Bartores Constructora, S. A. de C. V.	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	NSI Construcciones, S. A. de C. V.	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$411,261.46	\$258,505.07	\$55,631.26	\$0.00	\$218,683.15
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$61,986.86	\$203,178.46	\$185,423.44	\$233,241.17	\$177,662.78
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$267.52	\$10,247.52	\$36,329.06	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$35,061.17	\$0.00	\$69,419.59	\$38,269.15	\$23,185.38
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,954.88	\$0.00	\$0.00	\$4,032.66	\$282.91
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$511,264.37	\$461,951.05	\$320,721.81	\$311,872.04	\$419,814.22
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$160,700.55	\$5,220.60	\$24,163.13	\$64,473.79	\$88,948.73
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$45,543.64	\$126,761.11	\$109,505.63	\$270,778.69	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$30,452.25	\$112,683.51	\$220,322.26	\$105,580.26	\$265,906.56
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$10,961.70	\$0.00	\$0.00	\$95.15	\$37,363.76
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$150,513.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.32
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,220.83	\$3,454.05	\$4,220.83	\$4,220.83	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$241,691.64	\$242,898.67	\$334,048.71	\$380,674.93	\$317,770.65
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$101,301.58	\$29,751.28	\$102,499.22	\$135,714.66	\$66,108.56
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Ingenierías Especializadas Maja, S. A. de C. V.	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	Corleca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Karwo Constructora, S. A. de C. V.	Constructora Caltin, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$490,342.03	\$232,618.64	\$0.00	\$148,139.77	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$121,087.90	\$223,956.82	\$69,474.59	\$81,003.66
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$21,456.45	\$31,223.51	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$27,939.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,186.71
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$568.14	\$4,220.83	\$1,763.50	\$4,220.83	\$4,220.83
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$518,849.90	\$379,383.82	\$256,943.84	\$221,835.18	\$102,411.19
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$36,199.54	\$80,007.00	\$136,473.91	\$291,437.67	\$294,799.71
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	Grupo Biruda, S. A. de C. V.	Grupo Konopp, S. A. de C. V.	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$77,035.67	\$437,712.62	\$20,208.28	\$95,653.27	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$19,072.66	\$0.00	\$14,718.82	\$0.00	\$402,098.83
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$15,468.93	\$0.00	\$10,020.39	\$0.00	\$21,251.61
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$5,254.14	\$0.00	\$15,929.68	\$16,575.40	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,937.80	\$543.84	\$4,220.83	\$4,220.83	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$118,769.20	\$438,256.46	\$65,098.00	\$116,449.49	\$423,350.45
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$326,554.87	\$215,105.10	\$333,664.94	\$177,369.42	-\$77,569.15
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	Grupo Urban 21, S. A. de C. V.	Guadalupe Constructora, S. A. de C. V.	Constructora Isanto de Guadalajara, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$384,394.94	\$92,471.02	\$0.00	\$0.00	\$211,668.46
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$140,405.05	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$10,313.85	\$0.00	\$0.00	\$41,612.60
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$15,783.98	\$22,021.20	\$20,723.41	\$55,450.12	\$18,551.73
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$366.87	\$0.00	\$4,220.83	\$3,844.26	\$2,396.35
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$400,545.78	\$124,806.07	\$165,349.29	\$59,294.38	\$274,229.13
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$194,872.43	\$287,094.91	\$291,757.62	\$282,681.15	\$167,701.91
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	Obras y Espacios Floor, S. A. de C. V.	Construcciones Paraíso, S. A. de C. V.	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$42,193.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,846.91
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$31,370.88	\$0.00	\$19,541.65	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$45,154.64	\$0.00	\$10,004.88
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,456.11	\$4,796.58
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,220.83	\$4,220.83	\$2,602.41	\$4,220.83	\$3,596.31
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$46,414.58	\$35,591.71	\$47,757.05	\$72,218.59	\$245,244.68
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$258,671.00	\$516,398.22	\$417,501.85	\$426,369.93	\$193,691.01
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	Inpro Azteca, S. A. de C. V.	SDT Constructora, S. A. de C. V.	Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.	Parti & Prib Especialistas, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,827.79	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$43,817.57	\$156,316.64	\$0.00	\$0.00	\$183,107.27
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$33,068.31	\$0.00	\$21,036.05	\$27,896.93
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$29,465.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,115.17
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,220.83	\$0.00	\$1,360.97	\$3,620.23	\$3,446.29	\$3,000.01
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$33,686.55	\$43,817.57	\$190,735.93	\$7,448.02	\$24,482.35	\$226,119.38
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$290,380.80	\$407,472.50	\$267,126.74	\$442,125.04	\$492,897.09	\$379,556.06
INSUFICIENCIA TOTAL						
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$4,000,205.26	\$4,640,238.10	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$4,081,205.63	\$4,734,198.53	CUMPLE	SOLVENTE
3	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$4,127,869.10	\$4,788,328.16	CUMPLE	SOLVENTE
4	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,159,414.76	\$4,824,921.12	CUMPLE	SOLVENTE
5	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,163,602.09	\$4,829,778.42	CUMPLE	SOLVENTE
6	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$4,174,906.99	\$4,842,892.11	CUMPLE	SOLVENTE
7	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$4,188,565.08	\$4,858,735.49	CUMPLE	SOLVENTE
8	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$4,198,291.70	\$4,870,018.37	CUMPLE	SOLVENTE
9	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$4,226,016.75	\$4,902,179.43	CUMPLE	SOLVENTE
10	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$4,247,552.69	\$4,927,161.12	CUMPLE	SOLVENTE
11	Ingenierías Especializadas Maja, S. A. de C. V.	\$4,276,762.89	\$4,961,044.95	CUMPLE	SOLVENTE
12	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,309,211.27	\$4,998,685.07	CUMPLE	SOLVENTE
13	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$4,349,349.96	\$5,045,245.95	CUMPLE	SOLVENTE
14	Karwo Constructora, S. A. de C. V.	\$4,385,332.83	\$5,086,986.08	CUMPLE	SOLVENTE
15	Constructora Caltin, S. A. de C. V.	\$4,391,297.27	\$5,093,904.83	CUMPLE	SOLVENTE
16	Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,401,325.27	\$5,105,537.31	CUMPLE	SOLVENTE
17	Grupo Biruda, S. A. de C. V.	\$4,406,749.57	\$5,111,829.50	CUMPLE	SOLVENTE
18	Grupo Iconopp, S. A. de C. V.	\$4,408,464.46	\$5,113,818.77	CUMPLE	SOLVENTE
19	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$4,513,790.29	\$5,235,996.74	CUMPLE	SOLVENTE
20	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S. A. de C. V.	\$4,517,781.24	\$5,240,626.24	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
21	Víosimos Construction Services, S. A. de C. V.	\$4,538,591.01	\$5,264,765.57	CUMPLE	SOLVENTE
22	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,553,762.20	\$5,282,364.15	CUMPLE	SOLVENTE
23	Grupo Urban 21, S. A. de C. V.	\$4,635,829.95	\$5,377,562.74	CUMPLE	SOLVENTE
24	Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	\$4,639,854.87	\$5,382,231.65	CUMPLE	SOLVENTE
25	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$4,670,112.77	\$5,417,330.81	CUMPLE	SOLVENTE
26	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$4,686,886.67	\$5,436,788.54	CUMPLE	SOLVENTE
27	Obras y Espacios Floor, S. A. de C. V.	\$4,716,534.20	\$5,471,179.67	CUMPLE	SOLVENTE
28	Construcciones Paraísos, S. A. de C. V.	\$4,749,210.15	\$5,509,083.77	CUMPLE	SOLVENTE
29	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	\$4,824,595.67	\$5,596,530.98	CUMPLE	SOLVENTE
30	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$4,852,541.74	\$5,628,948.42	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
31	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$4,978,497.13	\$5,775,056.67	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
32	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,989,350.80	\$5,787,646.93	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
33	Inpro Azteca, S. A. de C. V.	\$5,061,831.33	\$5,871,724.34	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
34	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$5,124,336.66	\$5,944,230.53	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
35	Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.	\$5,247,107.36	\$6,086,644.54	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
36	Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V.	\$5,291,207.12	\$6,137,800.26	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **septuagésima séptima sesión ordinaria del día 24 de agosto de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de fachada e impermeabilización del edificio de Servicios Generales del Centro de Atención de Salud Mental (CAISAME)**, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por un monto de **\$4'734,198.53 (cuatro millones setecientos treinta y cuatro mil ciento noventa y ocho pesos 53/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1'420,259.56 (un millón cuatrocientos veinte mil doscientos cincuenta y nueve pesos 56/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **25 de agosto de 2026 a las 14:10 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **26 de agosto de 2026** y de terminación el día **23 de diciembre de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:13 horas** del día **24 de agosto de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	
Grupo Emporio Contemporáneo, S. A. de C. V.	
Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	
Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	
Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	
NSL Construcciones, S. A. de C. V.	
Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	
Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	
Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	
Constructora Campujal, S. A. de C. V.	
Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	
Ingenierías Especializadas Maja, S. A. de C. V.	
Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	
Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	
Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	
Karwo Constructora, S. A. de C. V.	
Constructora Caltin, S. A. de C. V.	
Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	
Grupo Biruda, S. A. de C. V.	
Grupo Iconopp, S. A. de C. V.	
Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S. A. de C. V.	
Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.	
Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	
Grupo Urban 21, S. A. de C. V.	
Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	
Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	
Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	
Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.	
Construcciones Paraísos, S. A. de C. V.	
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	
GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	
Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	
Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Inpro Azteca, S. A. de C. V.	
SDT Constructora, S. A. de C. V.	
Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.	
Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	
Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V.	
Biancarlo, S. A. de C. V.	
Creaciones Constructivas NR, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	
Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	
Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V.	
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Mirna Mildred Romero Hernández	

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0480-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
RICARDO RAÚL CARREPA JUÁREZ	
TESTIGO SOCIAL	