GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i
Ja P
Infraestructura CQ
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL * JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026 * R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco Yy sus Municipios. En este acto, |a

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-OSGS-ZOZG, para la
contratacion de obra publica: Construccién de estructura, albafilerias en talleres del Centro de Autismo de -

Puerto Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 17 de septiembre de 2026, se reunieron”

en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 08 de agosto de 2026, para la Licitacién Puplica Estatal bajo el nimero de ”

procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026, se inscribieron a participar 57 Licitantes. *

Con fecha del dia 07 de septiembre de 2026, a las 15:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en Ia explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ntmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 39 .

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacidn

1 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A.de C. V, $4°473,735.59

2 | Arkicon, S. A. de C. V. $5°808,650.70

3 | Arquinci Proyectos y Construccién, S. A. de C. V. $5°279,671.68

4 | Bartorres Constructora, S. A. de C. V.

$5°502,820.05 '

5 | Carlos Omar Martinez Alvarez $6°170,957.41

Se acepta-propuesta

6 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $5°039,129.67

PgrEsu evaluacion

\
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/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

’\7

o
a5
e

Observacion

Importe con IVA

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°489,860.44

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°159,666.92

Construcciones y Edificaciones Coriba, S. A. de C.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°539,474.32

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'444,611.58

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'411,381.26

Se desecha la propuesta

$0.00

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5734,332.11

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°270,950.60

CORF Maquinaria y Construccién, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'316,386.08

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'732,673.02

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'542,371.96

Gerenciacidn, Administracion e Ingenieria de

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'800,881.30

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'194,444.54

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6'337,931.37

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'568,368.29

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5715,092.26

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°031,861.70

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'966,465.19

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'153,819.39

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C.

No. Licitante

¥ G V.

8 | Construcciones GHEC, S. A. de C. V.

’ V.

10 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V.
11 | Constructora Inopark, S. A. de C. V.

12 | Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.
13

14 | Construtop, S. A.de C. V.

15

16 | Elecon Nacional, S. A. de C. V.

17 | Felal Construcciones, S. A. de C. V.

18 Proyectos, S. A. de C. V.

19 | Greenova Constructores, S. A. de C. V.
20 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.
21 |Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.
22 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.
23

24 | Grupo Irlanda, S. A. de C. V.

25 | Infraestructura Rhino77,S. A. de C. V.
26 V.

Se acepta propuesta
ara)su evaluacion

$9°006,118.07
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Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-0OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

NO DEL ESTADO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

27

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'114,004.37

28

Jorge Armando Torres Zermefio

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'679,879.22

29

José Arturo Mufiz Carrillo

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'834,962.99

30

Juan de Dios de la Torre Tosca

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'358,429.61

31

Kiper,S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°692,455.98

32

Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'754,198.85

Se acepta propuesta

33 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. oo $4°830,287.53
para su evaluacion
S t T .
34 | Molecular Constructor, S. A. de C. V. SANEHA PICRUERS $4°954,653.79
| - para su evaluacion
35 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. BEGECH pRapliesta $6°102,787.71

para su evaluacién

36

Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'031,079.24

37

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°140,374.03

38

Tecorsa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°330,197.43

39

Vicente Ldpez Gomez

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'362,177.42

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Constructora Laguna Seca, S.A.de C. V. -

Se desecho la propuesta por no presentar firmado los documentos T1 y T20 de la informacion y archivos
digitales de la propuesta técnica en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en ©

los numerales 111.9.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién{ \\
inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- Evaluacion y causas de desechamiento \_ \‘\
de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de ™ ™\
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, arti 11694 de Reglamento de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Infraestructura %E )}?X;Z;
. e 9"_; y Obra Padblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $4°473,735.59
2 | Jorge Armando Torres Zermefio S$4'679,879.22
3 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $4°830,287.53
4 | Molecular Constructor, S. A. de C. V. $4'954,653.79
5 | Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V. $5'031,079.24
6 | Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V. $5°031,861.70
7 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $5°039,129.67
8 |Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $5°114,004.37
9 |Infraestructura Rhino77,S. A. de C. V. $5°153,819.39
10 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $5°194,444.54
11 | Construtop, S. A. de C. V. $5°270,950.60
12 | Arquinci Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $5°279,671.68
13 | CORF Maquinaria y Construccion, S. A.de C. V. $5'316,386.08
14 |Vicente Lopez Gomez $5°362,177.42
15 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5°444,611.58
16 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $5°489,860.44
17 | Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $5°502,820.05
18 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $5'568,368.29
19 | Grupo Constructor Jof, S. A.de C. V. $5'715,092.26
20 | Elecon Nacional, S. A.de C. V. $5'732,673.02
21 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $5'734,332.11
22 | Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V. $5°754,198.85 N
23 | Arkicon, S. A. de C. V. $5'808,650.70 |"\ 1 \
24 | José Arturo Muiiiz Carrillo $5'834,962.99 i ‘\5\"
25 | Grupo Irlanda, S. A. de C. V. $5°966,465.19
26 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $6°102,787.71
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SALISCO

No. Licitante Importe con IVA
27 | Construcciones GHEC, S. A. de C. V. $6°159,666.92

28 | Carlos Omar Martinez Alvarez $6'170,957.41

29 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.— $6°337,931.37 7
30 |Juan de Dios de la Torre Tosca $6°358,429.61

31 | Constructora Inopark, S. A. de C. V. $6°411,381.26

32 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. $6'542,371.96

33 |Kiper,S. A.de C. V. $6°692,455.98

34 | Gerenciacién, Administracion e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V. $6°800,881.30

35 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S. A. de C. V. $7’539,474.3;—
36 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $8°140,374.03

37 |Tecorsa, S. A. de C. V. $8°330,197.43

38

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.

$9°006,118.07

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 07 de
septiembre de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

™\

JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Akros
Ingenieria'y
Arquitectura,
S.A.de C. V.

2.- Jorge
Armando Torres
Zermefio

3.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Molecular
Constructor,
S.A.deC. V.,

5.- Promotoray
Constructora San
Miguel,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autégrafa de
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos
econémicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

<&

PINISCO

DOCUMENTOS

1.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

2.- Jorge
Armando Torres
Zermeio

3.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Molecular
Constructor,
S.A.deC. V.

5.- Promotora y
Constructora San
Miguel,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la maquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relaciéon de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacion fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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N’ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Ak = -
in enie:')as 2.- Jorge 3.- Mirjaq 4.- Molecular Cson:tr::r:tomr: Y
DOCUMENTOS 8 ¥ v Armando Torres | Construcciones, Constructor, 1 oia.2an
Arquitecture, Zermefio S.A.deC.V S.A.deC.V Miguel,
S.A.deC. V. TENE 2 ke RR S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la integracién de la proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacin y apertura de
proposicianes, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

N
SsP
(DIEIE

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Emporio
Contempordneo,
S.A.deC. V.

7.- Codeca
Ingenieriay
Construccién,
S.A.deC. V.

8.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.-
Infraestructura
Rhino77,
S.A.deC. V.

10.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdémica
es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente can
fotografia para su cotejo...

Documento T2.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...
Documento T6.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién bajo protesta de
dacir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

m@i
a8

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Emporio

Contemporéaneo,

S.A.deC. V.

7.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

8.- Jialcon

Construcciones,

S.A.deC. V.

9.-
Infraestructura
Rhino77,
S.A.deC. V.

10.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en |
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion, propuesto
por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

AY

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)

o
,——_\g'{‘\>

Ny
JALISCO

COBIER N tsTADO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

7.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

8.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.-
Infraestructura
Rhino77,
S.A.deC. V.

10.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T‘J

SaP

JALISCO

DOCUMENTOS

Documento T1.-

12.- Arquinci

13.- CORF

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos -
econdémicos (guias de llenado) y

modelo de contrato...

Documento T3.-

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las

particularidades del proyecto...

Documento T4.-

Manifestacién escrita de conocer
el sitio de |a obra y sus condiciones
ambientales asl como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...
Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...
Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

efectos.

SE < 15.-
11.- Construtop, Proyectos y Maquinaria y 14.- Vicente Constr.uctora
3 A 3 3 Campujal,
S.A.deC. V. Construccién, Construccién, Lopez Gomez S.A deC.V
S.A. deC.V. S.A.deC. V. ST
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- CORF

G2

e

15.- Constructora

DOCUMENTOS

11.- Construtop,
S.A.deC. V.

12.- Arquinci
Proyectos y
Construccién,
S.A.deC. V.

Magquinaria y
Construccion,
S.A.deC. V.

14.- Vicente
Lépez Gomez

Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de

licitacién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo
de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Obra Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

CUMPLE

CUMPLE

Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Té‘p”\
Y& 2
JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Construtop,
S.A.deC.V.

12.- Arquinci
Proyectos y
Construccion,
S.A.deC. V.

13.- CORF
Maquinaria y
Construccion,
S.A.deC. V.

14.- Vicente
Lépez Gomez

15.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Pablica

Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

>
{/,‘\\LQL;:!\

DOCUMENTOS

16.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

17.- Bartorres
Constructora,
S.A.deC. V.

18.- Grupo
Constructor
Fealu,

S.A.deC. V.

19.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

20.- Elecon
Nacional,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdémica es
autégrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su

Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISCO

DOCUMENTOS

16.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

17.- Bartorres
Constructora,
S.A.deC. V.

18.- Grupo
Constructor
Fealu,
S.A.deC. V.

19.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

20.- Elecon
Nacional,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberé ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra Piiblica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maguinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacion

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades

convencionales y volumenes

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
18.- Grupo

DOCUMENTOS

Construcciones e
Instalaciones

17.- Bartorres
Constructora,

Constructor

19.- Grupo
Constructor Jof,

Fealu,

prfude CoV, S.A.deC. V.

Gomora, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

20.- Elecon
Nacional,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de canceptos de trabajo... VTAPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
Invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA FUMpLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
E 9 y Obra Publica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
21.- Constructora 22.- Manjarrez 25.- G
= - ; 2 .- Grupo
Edificad e = B A p
DOCUMENTOS R D hariehctones: |1 = niKisal,  2duloss Agtule Irlanda,
Romac, S.A.deC.V S.A.deC. V. Muiiiz Carrillo S A deCi v
S.A.deC. V. e et
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es

autdgrafa de la persona facultada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

Documento T2.- o
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.- i
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo... |
Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SaLIbeD

Infraestructura

. t|? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

21.- Constructora 22.- Maniarrez 25.-G
y Edificadora e 23.- Arkicon, 24.- José Arturo Ahihn i
Urbanizaciones, 5 X Irlanda,
S.A.deC. V. Muiiiz Carrillo
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS St
S.A.deC. V. G

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
ciinl debisrdser congriente conlis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesta
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por |a Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y

Obra Pdblica en la convocatoria
Documento Til.-

Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los
terial ipo de instalacié

Mmateriales y equipo ce nsta'acion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...
CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccion, indicando si son CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de su propiedad, arrendadas con o

sin opcién a compra, su ubicacién
CUMPLE

fisica, modelo y usos actuales...
CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
F 3 4 24 CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion de la
proposicion...
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Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(o>
~
( ;T;QQ)_‘ \2)

o

e
P
s
4 m v\}.r
0
O

DOCUMENTOS

21.- Constructora
y Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

22.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

23.- Arkicon,
S.A.deC. V.

24.- José Arturo
Muiiiz Carrillo

25.- Grupo
Irlanda,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
’ Q 3 _ | y Obra Pudblica

AL:\7
Q-9
LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Mospal 27".
4 Construcciones Constructor
Construcciones,
S AdeC.V GHEC, Cortell,
e Mg S.A.deC. V.
Documento T1.-

S.A.deC. V.
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma

plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es
autdgrafa de la persona facultada CUMPLE CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,

CUMPLE
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de dificultad de los trabajos a

CUMPLE CUMPLE
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

29.- Grupo
DOCUMENTOS 28.- (.:arlos Omar 30.- Juan de Dios
Martinez Alvarez

de la Torre Tosca

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
\\QI’/' y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g
%
JALISCO

COBIEAND DEL ESTARO

26.- Mospal 27 29.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones | 28.- Carlos Omar Constructor 30.- Juan de Dios
S A dacv GHEC, Martinez Alvarez Cortell, de la Torre Tosca
R ERR S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacion

de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catalogo de

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en
la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los

materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
) Listado de insumos ::!ue CUMPLE
intervienen en a integracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proposicién...

7

¥4

Pagina 22 de 43




Infraestructura
y Obra Padblica

&

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o8

JALISCO

DOCUMENTOS

26.~ Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

27.-
Construcciones
GHEC,
S.A.deC. V.

28.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

29.- Grupo
Constructor
Cortell,

S.A.de C. V.

30.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para

descontar de las estimaciones de

los trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1S.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ? y Obra Publica
W LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

"\1@

JALISCO

CRIERNO DE

31.- Constructora 32.- Felal 33.- Kier
DOCUMENTOS Inopark, Construcciones, S A. depc \,I
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Ny T

34.- Gerenciacion,
Administracién e
Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE
faculitada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron
la convocatoria y bases de licitacién,
anexos técnicos — econdmicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi como estar
conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la abra y sus condiciones
ambientales asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, en este
documento se deberd especificar el
nombre de quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el propésito
de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
i Q ? y Obra Ptblica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Nk

DALISCO

31.- Constructora 32.- Felal
DOCUMENTOS Inopark, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

33.- Kiper,

S.A.deC.V.

34.- Gerenciacion,

Administracion e
Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcidn debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de construccién,
propuesto por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pliblica en |a
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T1l.-
Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, expresada en
unidades convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién
a compra, su ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en CUMPLE
la integracidn de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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¢}?, y Obra Publica. QO
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-SMA-0OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

34.- Gerenciacién,

31.- Constructora 32.- Felal 33, Kioer Administraciéon e
DOCUMENTOS Inopark, Construcciones, S A' depc \,I Ingenieria de
S.A.deC.V. S.A.deC. V. T 1 Proyectos,
S.A.deC.V.
Docurhento 11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
ser aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la gula
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podré invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacidon y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o madificada en ninguna de
sus partes,

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ .

Y

JALISCO

DOCUMENTOS

35.- Construcciones y
Edificaciones Coriba,
S.A.deC. V.

36.- Proyectos y

Construcciones Cupe,

S.A.deC. V.

37.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

38.- Infraestructura y
Edificaciones Orozco,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de gue la

firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones

de cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento

se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Q g y Obra Publica

JALISCO

) DEL ERTAL

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

35.- Construcciones y
Edificaciones Coriba,
S.A.deC. V.

36.- Proyectos y
Construcciones Cupe,
S.A.deC. V.

37.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

38.- Infraestructura y
Edificaciones Orozco,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion
de los trabajos, propuesto por

el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/- 1 ';)\

JALISCO

35.- Construcciones y 36.- Proyectos y
DOCUMENTOS Edificaciones Coriba, Construcciones Cupe,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

37.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

38.- Infraestructura y
Edificaciones Orozco,

S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. E|

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer |a guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

35.- Construcciones y 36.- Proyectos y 37.- Tecorsa 38.- Infraestructura y
DOCUMENTOS Edificaciones Coriba, Construcciones Cupe, s A de C VI Edificaciones Orozco,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. ke SHEE S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién
y apertura de proposiciones,
emitida por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

E
BINARIA CUMPLE CUMPL CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA ’

1 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. S$4°473,735.59

2 |Jorge Armando Torres Zermefo $4'679,879.22

3 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $4°830,287.53

4 | Molecular Constructor, S. A. de C. V. $4°954,653.79 e

5 |Promotoray Constructora San Miguel, S. A. de C. V. $5'031,079.24 \\‘ %\
6 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $5'031,861.70

7 |Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $5°039,129.67
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No. Licitante Importe con IVA
8 |lJialcon Construcciones, S. A. de C. V. $5°114,004.37
9 |Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V. $5°153,819.39
10 | Greenova Constructores, S. A.de C. V. $5'194,444.54
11 | Construtop, S. A. de C. V. $5°270,950.60
12 | Arquinci Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $5279,671.68
13 | CORF Maquinaria y Construccion, S. A. de C. V. $5'316,386.08
14 | Vicente Lépez Gomez $5°362,177.42
15 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5'444,611.58
16 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $5°489,860.44
17 | Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $5'502,820.05
18 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $5'568,368.29
19 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $5'715,092.26
20 | Elecon Nacional, S. A. de C. V. $5732,673.02
21 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $5'734,332.11
22 | Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V. $5'754,198.85
23 | Arkicon, S. A.de C. V. $5°808,650.70
24 | José Arturo Muiiiz Carrillo $5834,962.99
25 | Grupo Irlanda, S. A. de C. V. $5'966,465.19
26 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $6°102,787.71
27 | Construcciones GHEC, S. A. de C. V. $6°159,666.92
28 | Carlos Omar Martinez Alvarez $6°170,957.41
29 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $6°337,931.37
30 |Juande Dios de la Torre Tosca $6°358,429.61
31 | Constructora Inopark, S. A. de C. V. $6°411,381.26
32 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. $6°542,371.96
33 | Kiper,S. A.de C. V. $6'692,455.98
34 | Gerenciacién, Administracion e Ingenieria de Proyectos, S. A $6°800,881.30
35 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S. A.de C. $7°539,474.32
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No. Licitante Importe con IVA
36 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $8°140,374.03
37 |Tecorsa,S.A.de C. V. $8'330,197.43
38 |Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V. $9°006,118.07

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento_y utilidad propuesta, ‘\
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados v prepuestos por el licitante en sus andlisis \
de precios unitarios. NN
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminaciéon de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026 j ‘r{ Techa Financiero

[ LA N A AT : 2 3 Sl b PPN i 25850

i

Construccién de estructura, albafiilerias en talleres del Centro de Autismo de Puerto Vallarta, Jalisco.
$8,400,000.00/ *
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,856,668.61
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,763,854.89
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,038,249.28
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $5,793,986.67
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $4,282,511.89
PO D O D
O s PRO PROP 0 ADO D
O
1|Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $3,856,668.61 $4,473,735.59| SE DESCALIFICA
2|Jorge Armando Torres Zermeiio $4,034,378.64 $4,679,879.22 SE DESCALIFICA
3|Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $4,164,040.97 $4,830,287.53| SE DESCALIFICA
4|Molecular Constructor, S. A. de C. V. $4,271,253.27 $4,954,653.79| SE DESCALIFICA
S|Promotora y Constructora San Miguel, 5. A. de C. V. $4,337,137.28 $5,031,079.24 SE ACEPTA
6|Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V. $4,337,811.81 $5,031,861.70 SE ACEPTA
7|Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $4,344,077.30 $5,039,129.67 SE ACEPTA
8|Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $4,408,624.46 $5,114,004.37 SE ACEPTA
9(Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V. $4,442,947.75 $5,153,819.39 SEACEPTA
10|Greenova Constructores, S. A.de C. V. $4,477,969.43 $5,194,444.54 SE ACEPTA
11|Construtop, S. A. de C. V. $4,543,922.93 $5,270,950.60 SE ACEPTA
12[Arquinci Proyectos y Construccidn, S. A. de C, V. $4,551,441.10 $5,279,671.68 SE ACEPTA
13[(CORF Maquinaria y Construccién, S. A, de C. V. $4,583,091.45 $5,316,386.08 SE ACEPTA
14|Vicente Lopez Gémez $4,622,566.74 $5,362,177.42, SE ACEPTA
15|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4,693,630.67 $5,444,611.58 SE ACEPTA
16(Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $4,732,638.31 $5,489,860.44 SE ACEPTA
17|Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $4,743,810.39 $5,502,820.05 SE ACEPTA
18|Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $4,800,317.49 $5,568,368.29 SE ACEPTA
19|Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $4,926,803.67 $5,715,092.26 SEACEPTA
20(Elecon Nacional, S. A. de C. V. $4,941,959.50 $5,732,673.02 SE ACEPTA
21|Constructora y Edificadora Romac, 5. A. de C. V. $4,943,389.75 $5,734,332.11 SEACEPTA
22|Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V. $4,960,516.25 $5,754,198.85 SE ACEPTA
23|Arkicon, S. A. de C. V. $5,007,457.50 $5,808,650.70 SE ACEPTA
24|José Arturo Muiiiz Carrillo $5,030,140.51 $5,834,962.99 SE ACEPTA
25|Grupo Irlanda, S. A. de C. V. $5,143,504.47 $5,966,465.19 SEACEPTA
26|Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $5,261,023.89 $6,102,787.71 SE ACEPTA
27|Construcciones GHEC, S. A. de C. V. $5,310,057.69 $6,159,666.92 SE ACEPTA
28 Carlos Omar Martinez Alvarez $5,319,790.87 $6,170,957.41 SE ACEPTA
29|Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $5,463,733.94 $6,337,931.37 SE ACEPTA
30(Juan de Dios de la Torre Tosca $5,481,404.84 $6,358,429.61 SE ACEPTA
31|Constructora Inopark, 5. A. de C. V. $5,527,052.81 $6,411,381.26 SEACEPTA
32|Felal Construcciones, S. A.de C. V. $5,639,975.83 $6,542,371.96 SE ACEPTA
33|Kiper, S. A.de C. V. $5,769,358.60 $6,692,455.98 SE ACEPTA \ \
34|Gerenciacién, Administracién e Ingenieria de $5,862,828.71 $6,800,881.30| SE DESCALIFICA "-\w R
35|Construcciones y Edificaciones Coriba, S. A. de C. V. $6,499,546.83 $7,539,474.32| SE DESCALIFICA \.
36(Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $7,017,563.82 $8,140,374.03| SE DESCALIFICA )
37|Tecorsa, S. A. de C. V. $7,181,204.68 _~$8,330,197.43| SE DESCALIFICA
38|Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V. $7,763,894.89} $9,006,118.07| SE DESCALIFICA

(
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi¢ a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Im porte de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Yy equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR IPOR
0570 D

OR
Do

PROP D PROP o
MATERIALES $1,722,564.09) 2,634,108.56| 2,154,226 49,
MANO DE OBRA $1,137,632.37, 2,188, 831,97 1,769,952.47|
MAQUINARIA Y EQUIPO $30,435.47 $357,748.72 124,869,665
COSTOS INDIRECTOS $167,022.15 598,042.30 ,5948.98
FINANGIAMIENTO $1,653.40) $82,941.84 13,285.30

(Promotoras y Constructora Sin Grugo Emporio

= — - — —
T Codeca lngepleriay iﬂelmnCcns!ru(done,s,s.A,ﬂo;: Infrasstructora Rhino77, 5. A. IR

Miguel, 5. A, de C. v Contenipyraneo, S. A deC V. | Construcelon, S A de €.V, ||

1. IMPORTE POR MATERIALES 52.5603%| $1,838,278.76

I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 46.5695%| $1,628,752.92 34.3774%| $1,224,043.04 51,137,632.37 §1,564.960.87
111, IMPORTE FOK MAQUINARIA Y EQUIPD 0.8702% $30,435.47 2.1274% $75,748.23 $64,410.89
1V, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,097,457.15 100.0000%| 5$3,560,500.28 $3,569,962.71

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.03000%) ), 10.00112% $356,099.91 $356,996.27,
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12718%) , 983, 0.17358%| $7,033.61] $2,454.35
VIL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%] . 10.00000% $392,373.38) $392,941.33
Vill. PRESUPUESTO TOTAL

63.4952%| 32, g 663290%| 52,367,919.45 g $2,021,116.87

| ‘Greenova Constrisctores, 5. A,

—rs - — .
k } A | -
i eanetnitop S Arde CLL | rqulnci Proyectosy CORF Maquinariay

|| ‘Constrirccitn, 5. A" e GV || Constriecion, S.A, de C. YicentetopaeGenies

de GV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 52.5618%| $1,838,709.91 $2.4795% 52.0449%|  $1,990,035.29) 52.3385%| $2,032,956.55, 44.7579%
Il IMPORTE POR MANO DE OBRA 46.5655%] $1,628,949.21 46.0257%| $1,752,244.00 $1,725,728.72 40.6563% | $1,577,38165 52.4607%
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.8727% $30,529.37) 1.4948% $56,907.93 28225%|  $107,925.15) 6.9453%|  $269,462 35 2.7813%
100.0000%| $3,498,188.45 100.0000%| $3,807,097.77 100.0000%/ $3,823,689.16 100.0000%| $3.879,800.56 100.0000% $3,848,624.98
11.02750% $390,015,29| 6.75764% $262,182.95 9.26382%

0.12718%| $11,798.38 0.08779% $3,636.25 0.19473%)

5 14.55000%| 0 & $303,180.07, $414561.98) 9.16667%,
VL. PRESUPUESTO TOTAL . 543,92283 |- $4,551,441.10 $4,583,091.45
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o ampuja A 0 0 P fadio Bartorres Cos ora A po Co o

JALISCO

COSIERNO DIL ESTADD

534548%| $2,080,256.60) 59.0919%| $2,302,094,61 48.3359%| $1,834,408.48 S51.5067%| $2,305,044.40) 53.6096%| $2,224,952.91

44.0381%| $1,697,813.42 388982%| 51,515,388.35 47.1732%(  $1,790,280,34) 40.1064%| $1,607,586.81 43.9116%|  $1,822,466.68

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.5072% $96,659.18) 2.0099%) $78,301.94 4.4909% $170,435.42 2.3869% $§95,674.89 2.4786%, $102,869.00
100.0000% | $3,855,329.20 100,0000%| $3,895,784.91 100.0000%| $3,795,124.24 100.0000%| $4,008,306.10 100.0000%| $4,150,288.59

10.98190% 542338832 7.50000%|  $292,183.87 11.09220%, $420,952.77) 9.65034% $386,815.05| 10.22496%|  $424,365.35

0.13482%| $5,768.57, 0.18000% $7,538.349 0.21357%| $9,004.30 031288% $13,751.54 0.14893%| $6,813.03

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%; $385,603.75 12.24000%|  $513,530.07, 11.71750%) 495,075.07| 833330% $367,404.59) 7.00000%)  $320,702.69)
$4,693 630.67 $4,732,63331 $4,743,810.39 $4,800,317.49 $4,926,803.67

Vill. PRESUPUESTO TOTAL

RUBROS

I. IMPORTE POR MATERIALES
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

| Elecon Nacional, 5. A. de C.V.

Constructoray Edificadora * Manjarrez Urbanizaciones, 5.

Romac, 5, A. de C. V.

Arkicon, S.A.de C. V.

José Arturo Muiiiz Carrillo

$2,293,041.92] 49.9935%| $2,084,575.18 & 528192%| $2,212,223.83|

$1,505,073.81 47.5136%) $1,981,172.35 410446%| $1,700,227.04 438512%| $1,828,238.90

$189,808.13 24529% $103,247.57 2.9189% $120,910.22 35296% $147,830.70

$3,987,923.86 £4,169,695.10 100.0000%| $4,142,390.69 100.0000%| $4,188293.43

$452,716.08 $291,096.42| 7.83821%) $324,689.28 5.92310% $248,076.81

$42,710.10 $10,725.97| 0.37020% 516,537.13 0.91400% $40,548.42

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $433871.12 5447,151.75| 10.08330% $452,096.56 11.29030% 505,457.55
$4,941,959.50 $4,943,389.75 $4,960,516.25 $5,007,457.50

Vil PRESUPUESTO TOTAL

1. IMPORTE POR MATERIALES

II. IMPORTE POR MANO DE OBRA

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

VI1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
Viil, PRESUPUESTO TOTAL

Mospal Construcdones, S, A.
deC.V.

Construcdones GHEC, 5. A. de

Carlos Omar Martinez Alarez

$1,958,272.55
$2,188,831.97
$86,222.62

$4,233,327.15

$400,659.01
$18,535.94)
$465,252.21

52.1754%
454513%
23733%
100.0000% |
9.63118%
0.11934%
11.50000%

$2,231,660.14
$1,944,058.94
$101,511.56)
$4,277,230.64
$411,947.78
$5,596.07,
§539,899.07

$5,261,023.89

$357,748.72,
$4,581,953.61
$229,07.68,
$1,553.40
$481,270.47|
$5,319,790.87

$1,905,333.33

$111,534.61

$4,370,326.69
$§523,035.45

|. IMPORTE POR MATERIALES 46,6720%| $2,101,591.34 49,3825%| $2,241,140.78 50.1230%| $2,212,167.91 52.5021%| $2,434,058.71
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 48.3707%| $2,178,078.80 454285%| $2,061,681.17 46.9367%| $2,071,539.36 44.4728%| $2,061,809.84
I11. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.9573% $223,220.72 5.1886% $235,473.47 2.9403% $129,769.61 3.0252% $140,249.53
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,502,890.86 100.0000%| $4,538,295.42 100.0000%| $4,413,476.88 100.0000%| $4,636,118.08

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.76801% $439,842,83 9.00000% 5408,446.59 13.55037% $598,042.30 12.28231% $560,422.50
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31127% $15,385.25 0.15440% $7,637.77 1.79470% $89,941.84 0.25111% $13,071.76
VIL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $495,811.89) 11.00000% $544,981.78) 10.00000% $510,146.10 10.00000%! $521,861.23
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $5,481,404.84 | $5,527,052.81 §5,639,975.83 ] $5,769,358.60

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad

propuesta, y el sustraendo es el valor de msufcnencua total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un ndmero positivo la pro

se declara insolvente.

L

ite y si resulta un ndmero negativo
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SOMITANG DEL ESTADO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

Promotaray Constructora San Grupo Emporlo Codeca ngenieria y Jialcon Construcdones, 5., A. de | Infraestructura Rhino77, 5. A.
| k] Miguel,S.A.de C.V.  [Contempordneo, S,A.de C.V. | Construccidn, S.A.de C.V, | V. deC.V. .
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES . $0.00 $0.00 . $49,137.12
INSUFICIENCIA PARCAL DE MAND DE OBRA $141,199.55 §545,909.43 $632,320.10 $205,391.60, $294,318.32,
INSUFICIENCIA PARCI AL DE MAQUINARIA Y $94,434.19 $49,171.43] $60,458.77 §36,639.48 $6,912.68
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $13,499.07) §$12,602.71 $62,799.74) $55,943.47|
INSUFICIENCA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $8302.12 $6,251.69 $10,830.95) $6,143.51 $6,667.35]
INSUFICIENCIA TOTAL: $550,883.59) $614,781.62 §716,212.53 $443,083 95 $412,978.94
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$167,564.02 -5222,408.24 -$323,271.20| -545,299.06 -$11,083.55|
INSUFICIENTIA TOTAL
CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS

Greenova Constructores, S, A
deC W

Construtop, S.A.de C.V,

Arquind Proyectos y
Construccitn, S. A de C. V.

CORF Maquinarfo y
Construcdon, S, A de C.V,

Vicente Lopez Gomez

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $315,516.58) 2 $121,269.94 $431,662.40

$141,003.25 $17,708.47 % $192,570.82 50,00

$94,340.29) $67,951.68/ $16,994.51 $0.00) 517,826.11

$0.00 680,259.55 $0.00; $107,416,02| $13,069.29

INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $8,345.69 $0.00] $1,486.93 $9,649.05 $5,096.60/

INSUFICIEROA TOTAL: $559,205.82 $322,210.39 $226,896,38 $430,905.83 $467,654,40;

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $6,627.80 $88,808.09 $76,333.68 -516,343.85) -581,431.26

INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
INSUFICIENCIA TOTAL:

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -

Constructora Campujal S. A. ' Constrocclones e Instalaciones

528,210.48
$0.00
$7,516.73|
$201,236.15
$184,367.60/

Gomora S. A.de C. V.

$0.00
§254,564.11
$46,567.72
§77,015.11
$5,746.96
$384,293.90
$129,236.17,

54,281.00
$324,099.01
5170,976.05)

$0.00
$162,365.66
$29,194.77)
$0.00}

$0.00)
$191,560.43
$175,844.15,

$6,472.27|
$28,472.93
$292,229.75

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

RUBROS

INSUFIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD DE OBRA
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO

Elecon Nacional, 5. A de C. V.

$0.00
5$264,878.66
$0.00

Constructora y Edificadora
Romac,S.A.de C. V.

Manjarrez Urbanizadones, S.

$0.00

Arkicon, S, A.de C. V.

$0.00
50.00
$0.00
$121,522.17
$0.00

José Arturo Mufiiz Carrillo

INSUFICIENCIA TOTAL: $264,878.66 5§118,594.17, $121,522.17
SOLVENCIA' DE IAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $168,993.06 §275,516.47 $333,502.40) $383,935,38
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Grupo Irfanda, $, A de C. V.

Construcdones GHEC, S. A, de

Carlos Omar Martinez Alvarex

$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA 568,074.13 $0.00 .
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00f $13,335.05
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $75,299.73 §140,501.30 50
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00f $11,631.90 $8,950.68
INSUFIIENCIA TOTAL: $143,373.85| $152,133.20 $22,289.73
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $230,651.24 $315,016.17] $229,137.27 $516,456.47)
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
(
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i y ; | Constructora nopark, 5. A. de || Felal Construcdones, S. A, d
| Juan de Dios de Ia Torre Tosea 2E3 opack, ;l[ D c“\'[ ? :

Cov.
I "~ s0.00] B
$0.00

RUBROS.

Kiper, 5. A.de C. V. .
$0.00]
$0.00

INSUFICENCIA PARCIAL D ATERIAI.ES 2
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA

INSUFICIENCIA TOTAL

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00

INSUFICIENCIA PARGAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $0.00 50.00 $0.00
INSUFICENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $5.647.53 $0.00 $213.54
INSUFICENCA TOTAL: $52,635.15 $5,647.53 $0.00 $213.54
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $443,176.75 $539,334.24 $510,146,10 5521,647.70

CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las
presupuesto total menor.

EMPRESA

-

Promotoray Constructora San Miguel, S. A. de C.
V.
Grupo Emporie Contemporaneo, S. A.de C. V.,

)

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A, de C. V.

wo s W

Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.

o

Greenova Constructores, S. A. de C. V.
Construtop, 5. A.de C. V.

Arquinci Prayectas y Construccién, S. A. de C. V.
CORF Maquinaria y Construccian, S. A. de C. V.

woom N

Vicente Ldpez Gomez
Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de
C.V.

Bartorres Constructora, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Fealu, 5. A. de C. V.
Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.
Elecon Nacional, 5. A. de C. V.
Constructora y Edificadora Romac, 5. A. de C. V.
Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.
Arkicon, S. A.de C. V.

José Arturo Mufiiz Carrillo
GrupoIrlanda, S. A. de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.
Canstrucciones GHEC, S. A.de C. V.
Carlos Omar Martinez Alvarez

Grupo Constructor Cortell, S. A.de C. V.
luan de Dios de la Torre Tosca
Constructora Inopark, S. A, de C. V.
Felal Construcciones, S. A. de C. V.
Kiper,S.A.de C. V.

|| IMPORTEDELA ||

PROPUESTA

$4,337,137.28

$4,337,811.81
$4,344,077.30,
$4,408,624.46
$4,442,947.75
$4,477,969.43
$4,543,922.93
$4,551,441.10
$4,583,091.45
$4,622,566.74|
$4,693,630.67
5$4,732,638.31

$4,743,810.39
$4,800,317.49
$4,926,803.67|
$4,941,959.50)
$4,943,389.75
$4,960,516.25,
$5,007,457.50
$5,030,140.51
$5,143,504.47,
$5,261,023.89
$5,310,057.69
$5,319,790.87
$5,463,733.94
$5,481,404.84
$5,527,052.81
$5,639,975.83
$5,769,358.60

)} TR

IMPORTE DE LA || RESULTADO DELA |~

propuestas econ6émicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

| ; F_ROPU:IS;A CON | .V Ev;:’;::f" | ATASAC]GPJ fRﬁMEﬂgA

$5,031,079.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
$5,031,861.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
$5,039,129.67, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
$5,114,004.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
$5,153,819.39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
$5,194,444.54 CUMPLE SOLVENTE
$5,270,950.60 CUMPLE SOLVENTE
$5,279,671.68 CUMPLE SOLVENTE
$5,316,386.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
$5,362,177.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
$5,444,611.58) CUMPLE SOLVENTE
$5,489,860.44] CUMPLE SOLVENTE
$5,502,820.05 CUMPLE SOLVENTE
$5,568,368.29 CUMPLE SOLVENTE
$5,715,092.26 CUMPLE SOLVENTE
$5,732,673.02 CUMPLE SOLVENTE
$5,734,332.11 CUMPLE SOLVENTE
$5,754,198.85 CUMPLE SOLVENTE
$5,808,650.70 CUMPLE SOLVENTE
$5,834,962.99 CUMPLE SOLVENTE
$5,966,465.19 CUMPLE SOLVENTE
$6,102,787.71 CUMPLE SOLVENTE
$6,159,666.92 CUMPLE SOLVENTE
$6,170,957.41 CUMPLE SOLVENTE
$6,337,931.37 CUMPLE SOLVENTE
$6,358,429.61 CUMPLE SOLVENTE
$6,411,381.26 CUMPLE SOLVENTE
$6,542,371.96| CUMPLE SOLVENTE
$6,692,455.98 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carécter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima primera sesién extraordinaria del dia 17 de septiembre de 2026, en el cual se determind

adjudicar el contrato al licitante: Greenova Constructores, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos -

consistentes en: Construccién de estructura, albafiilerias en talleres del Centro de Autismo de Puerto

Vallarta, Jalisco, por un monto de $5°194,444.54 (cinco millones ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos “

cuarenta y cuatro pesos 54/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°558,333.36 (un millén *

quinientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos 36/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato  No. SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de

cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 18 de septiembre de -

2026 a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 19 de septiembre de 2026 y de terminacion el dia 27 de diciembre de 2026.

-

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria )

de Infraestructura y Obra Piblica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48

horas del dia 17 de septiembre de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra PUblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

4

Arq. Elida Ivefte Aguirre Rochin
Directora de Licitacidon

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Jorge Armando Torres Zermefio

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

Molecular Constructor, S. A. de C. V.

Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. '

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V,

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.

Greenova Constructores, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Construtop, S. A. de C. V.

Arquinci Proyectos y Construccion, S. A. de C. V.

CORF Magquinaria y Construccion, S. A. de C. V.

Vicente Lopez Gomez

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

Bartorres Constructora, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Elecon Nacional, S. A. de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A.de C. V. ,

Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.

)

Arkicon, S. A.de C. V.

Pagina 41 de 43

Y/



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/\1
Ry
Infraestructura % m (
% 9 y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0569-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

José Arturo Mufiiz Carrillo

Grupo Irlanda, S. A. de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Construcciones GHEC, S. A. de C. V.

Carlos Omar Martinez Alvarez

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Constructora Inopark, S. A.de C. V.

Felal Construcciones, S. A. de C. V.

Kiper, S. A. de C. V.

Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de
Proyectos, S. A. de C. V.

Construcciones y Edificaciones Coriba, S. A. de C. V.

o

¢{///

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.

o/
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2 RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Tecorsa, S. A. de C. V.

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DECONTROL

NIV (M ('v(./} ';2-?.1'\’\;‘\\_: ]H\ uﬁ:;d’{' k- Z| \ceeceeer '_ —

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL o
ESTADO DE JALISCO |
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