GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Puablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023, (para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Avila
Camacho CCT 14EPR0223H, en el municipio de El Grullo, Jalisco -
&

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Aicalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores puhlicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

P

/
Con fecha de publicacién del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 /Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

2 -~ Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.
3 /_Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

4 . Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

5 _ Constructora Copur, S.A. de C.V.

6 . Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

7 ~Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

8 _Elemento 83 Construcciones y Servicios, 5.A. de C.V.
9 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

10  Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
11 - Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

12 - Neoingenieria, S.A. de C.V.

13 /Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
14 - Construmova, S.A.P.l. de C.V.

15 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

16 - Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.
17 _ Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
18 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

19 , Pixide Constructora, S.A. de C.V.

20 < Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

21 /Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
22 Celio & Co.,S.A.de C.V.
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23 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
24 “Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
25 / Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

26 /Tecnologl'a Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

27 , Bampo Construcciones, S.A. de C.V.
28 “Construcciones GHEC, S.A de C.V.

29 Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

30 ,“Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

-

P

Con fecha del dia 10 de marzo de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,

México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacidn de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 17 '
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,242,589.97
2 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
5 |Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $7,776,145.65
6 |Grupo VyCG,S.A deC.V. Se acepta $8,708,927.63
7 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $8,062,030.72
3 Elzr.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de i sepresenté $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
9 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

10 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,017,214.95
12 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

13 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

14 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. No se presentd S0.00

15 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,559,208.74
16 | Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

17 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $8,351,742.36
18 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. Se desecha S0.00

19 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,413,976.18
20 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $8,556,122.08
21 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,454,043.14
22 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento $0.00

23 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,591,572.14
25 [ Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $8,684,545.68
26 e e escopts | snaaazoars
27 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

28 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $8,438,319.32
29 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $7,896,291.63
30 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. -

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T12 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacidn
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta tecnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. /
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v

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econémico E6 que integra la
propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacién Pulblica Estatal, en los numerales II1.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacién: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta econdmica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. e $7,242,589.97
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. - $7,776,145.65
3 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. - $7,896,291.63
4 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,062,030.72
5 |Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. - $8,162,304.74
6 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,351,742.36
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,413,976.18
8 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $8,438,319.32
9 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. . $8,454,043.14
10 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,556,122.08
11 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $8,559,208.74
12 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,591,572.14
13 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,684,545.68
14 |GrupoVyCG,S.A. deCV. ¢ $8,708,927.63
15 | Mospal Canstrucciones, S.A. de C.V. $9,017,214.95

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

—e
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Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas

Jalisco

TERKHO DEL ESTADL

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

DOCUMENTOS 3.- Edificaciones

Jova, S.A. de C.V.

2.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.
C.V.

4.- Grupo
Constructor
Gunema, 5.A. de

5.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,

modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificaciones

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

3.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor

Gunema, S.A. de

C.V.

5.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A. de C.V.

particulares o generales
de construcciéon
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
Cc.v.

2.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

3.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.v.

5.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.de C.V.

organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deherad ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesta por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados porla
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

3.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
Cc.v.

5.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.de C.V.

y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracian de la
proposician...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de canceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrita en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

3.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

5.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A. de C.V.

ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e —
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7.- Pixide

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

,
ISCO

L

Cadamu, S.A. de
C.\V.

Documento T1.-

Constructora, 5.A.
de C.V.

8.- Construcciones
GHEC, S.A de C.V.

'9.- Vialitek

Constructor, S.A.
de C.V,

Grupo

10.- Valakar
infraestructura,
S.A.de C.V.

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

CUMPLE

técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion

aplicables, asi como
estar conforme con el

CUMPLE

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Constructora
Cadamu, S.A. de

C.V.

7.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

9.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

10.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catélogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

7.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Construcciones
GHEC, S.A de C.V.

9.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

10.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacataria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

6.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

7.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Construcciones
GHEC, S.A de C.V.

9.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

10.- vValakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Cadamu, 5.A. de
C.V.

7.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Construcciones
GHEC, S.A de C.V.

9.- Vialitek Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

10.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Axioma
Proyectos e
ingenierfa, S.A.
de C.V.

12.- Rencoist
Construcciones,
S.A, de C.V.

13.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

14.- Grupo V y CG,
S.A. de C.V.

15.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn tecnica y
economica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrata...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
\I

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

12.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

14.- Grupo V y CG,
S.A.de C.V.

15.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
dehera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

12.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

14.- Grupo V y CG,
S.A. de C.V.

15.- Maospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

12.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

14.- Grupo V y CG,
S.A.deC.V.

15.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracian de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Axioma 12 - HerieolsE 13.- Grupo T |

DOCUMENTOS Proyectos e g = Emporio 14.- Grupo V y CG, : o-spa
. Construcciones, . Construcciones,

Ingenieria, S.A. SA. dB G\ Contemporaneo, S.A.de C.\V. S.A de C.V

de C.V. ki S.A. de C.V. S

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para §
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE £
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
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Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,242,589.97
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $7,776,145.65
3 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $7,896,291.63
4 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,062,030.72
5 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,162,304.74
6 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,351,742.36
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,413,976.18
8 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $8,438,319.32
9 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,454,043.14
10 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,556,122.08
11 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $8,559,208.74
12 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,591,572.14
13 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,684,545.68
14 | Grupo VyCG,S.A.de C.V. $8,708,927.63
15 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $9,017,214.95

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos

contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Avila Camacho CCT 14EPR0223H,
en el municipio de El Grullo, Jalisco.

$8,340,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,243,612.04
$7,773,461.16
$7,205,253.98

$8,286,042.08
$6,124,465.88

=

kW N

O o N O

10
11
12
13
14
15

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.
Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,
S.A.de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
GrupoV yCG, S.A.de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

$6,243,612.04

$6,703,573.84
$6,807,147.96
$6,950,026.48
$7,036,469.60

$7,199,777.90
$7,253,427.74
57,274,413.21
$7,287,968.22
$7,375,967.31
$7,378,628.22
$7,406,527.71
$7,486,677.31
$7,507,696.23
$7,773,461.16

$7,242,589.97

$7,776,145.65
$7,896,291.63
$8,062,030.72
$8,162,304.74

$8,351,742.36
$8,413,976.18
$8,438,319.32
$8,454,043.14
$8,556,122.08
$8,559,208.74
$8,591,572.14
$8,684,545.68
$8,708,927.63
$9,017,214.95

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pablica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niUmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $3,524,035.37| 54,708,287.28|  $4,166,463.32 /

11. MANO DE OBRA $1,327,583.69] 51,979,498.75 $1,536,812.90

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $132,652.17|  $358,718.52 5245,003.92

13. COSTOS INDIRECTOS $399,303.16|  5614,249.51 $525,043.79)

14. FINANCIAMIENTO $0.00; $35,380.86 $3,299.28

/ I p - s

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.0516%| $3,524,035.37 72.6542%| 53,879,651.38| 72.8547%| 54,167,516.21 71.4134%| $4,153,376.68) 67.6466%| S$3,966,444.83
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.0870%| 51,581,283.72 24.8616%| $1,327,583.69| 24.3754%| $1,394,347.70|  25.8154%| 51,501,412.72] 29.3285%| S1,719,671.58
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.8615%| $150,391.10 2.4842%|  5132,652.17 2.7699%|  5158,444.90 2.7712%|  $161,172.66 3.0249%|  $177,366.07
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,255,710.19 100.0000% | $5,339,887.24 | 100.0000% | 55,720,308.81 | 100.0000%( 55,815,962.06 | 100.0000%| 55,863,482.48
5. IMPORTE POR €OSTOS INDIRECTOS 9.24535%|  5485,909.06 10.77252%| 5$575,240.42| 8.13287%|  5465,225.28| 8.58645%| 5493,384.67| 6.81000%| $399,303.16
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18581% $10,668.72 0.23211% $13,729.52(  0.00000% $0.00|  0.00000% $0.00  0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| 5460,183.04 12.50000%| 5$741,107.15| 9.50000%| 5587,625.74| 9.50000%| 5$599,957.94| 11.79200%| &738507.68
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59399% $31,141.03 0.62768% $33,609.51|  0.59500% $33,988.13|  0.59750% $34,721.81|  0.60003% $35,176.28
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,243,612.04 $6,703,573.84 $6,807,147.96 $6,950,026.48 $7,036,469.60
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A /7 / / 7
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.7862%| 53,826,930.01 10.1269%| 54,238,883.60 66.2472%|  54,016,550.94 70.0299%| $4,253,099.93 70.1397%| $4,275,433.56
2. IMPORTE POR MANGC DE OBRA 32.9937%| 51,979,498.75 23.9625%| $1,448,435.03 28.6835%|  51,739,074.58 24.0804%| 51,462,466.80 23.9922%| $1,462,466.80
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.2200% $193,189.44 59106%| $357,271.32 5.0693% $307,350.02 5.8896%| $357,692.58 5.8681%| $357,69257
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,999,618.20 100.0000%| $6,044,589.95 100.0000%| $6,062,975.54 100.0000%)| 56,073,259.31 100.0000%| $6,095,592.93
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.08922%|  $485,322.32 9.10000%|  $550,057.69 7.94400% 5481,642.78 8.60000%| 5522,300.30 9.00000%| 548,603 36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.54061% $35,380.86 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.46700%|  S678,778.72 9.44000%| 5622534.74 10.00000% 5657,999.92 9.94500%| $655,92840|  10.46000%| $694,982.93
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60001% 536,058.66 0.60000% 536,245.37 0.59990% 536,414.11 0.60000%|  536,480.21 0.60503%|  $36,788.08
9. PRESUPUESTO TOTAL §7,199,777.90 §7,253,427.74 $7,274,413.21 57,287,968.22 $7,375,967.31
/ -~ /
e = T S . ; = : -
1. IMPORTE POR MATERIALES 70.1509%| $4,277,622.74 70.1623% | $4,290,885.43 67.7210%| $4,157,560.91 75.2555%| $4,708,287.28 71.9372%| $4,660,066.96
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 23.9837%| $1,462,466.80, 23.9721%| $1,466,051.75 27.6284%| $1,696,178.17 22.3542%| $1,398,568.46 25.4114%| 51,646,143.56
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIFO 5.8654% | $357,659.32 5.8656%| $358,718.52 4.6506%| $285,514.48 23903%| $149,549.42 26514%| $171,757.08)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,097,748.86 100.0000% | $6,115,655.70 100.0000% | $6,139,253.56 100.0000% | $6,256,405.16 100.0000% | $6,477,967.60
5, IMPORTE POR €OSTOS INDIRECTOS 9.00000%| 5$548,797.40 9.40000%|  §574,871.64 10.00528%| $614,249.51 8.54560%| $534,647.36 8.54538%| $553,566.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00 0.27382% $18,492.44 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.46000%| 5595,228.74 10.15000%| 5$679,088.52 10.00000%| $677,199.55|  10.00000%| $679,105.25 10.00000%|  $703,153.45
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60503% $36,853.23 0.60555% $36,911.85 0.60973% $37,482.25 0.60000% $37,538.46 0.60000% $38,773.16]
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,378,628.22 $7,406,527.71 $7,486,677.31 $7,507,696.23 $7,773,461.16

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Ve < e
A ¥ o = v =
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5642,427.95 5286,811.94 50.00 5$13,086.64 $200,018.49
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $209,229.21 $§142,465.20 $35,400.18 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $94,612.82 $112,351.75 $86,559.02 583,831.28 567,637.85
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE COSTOS $39,134.72 50.00 $59,818.51 $25,659.11 $125,740.63
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 $3,299.28 $3,299.28 §3,299.28
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $776,175.50 $S608,392.90 $292,142.01 5$161,276.47 $396,696.25
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$315,992.46 $132,714.25 $295,483.73 $438,681.47 $341,811.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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B
15. INSUFICIENCA PARGAL DE 5335,533.31 50.00 $149,912.38 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $88,377.87 $0.00 $74,346.10 $74,346.10
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $51,814.48 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $39,721.47 50.00 543,401.01 $2,743.43 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $3,299.28 $3,299.28 50.00 $3,299.28 53,299.28
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL $434,368.55 591,677.15 $193,313.39 $80,388.87 577,645.38
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $5244,410.18 §530,857.59 $464,686.53 5575,539.54 $617,337.55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
Ve 7
15.  INSUFIGIEMCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $8,902.41 $0.00 50.00|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §74,346.10 $70,761.15 50.00] $138,244.44 $0.00|
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 $0.00 50.00/ $95,454.50 $73,246.84
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00]
INDIRECTOS
15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $3,299.28 $3,299.28 50.00! $3,299.28 43,299, 28|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $77,645.38 $74,060.43 $8,902.41 $236,998.22 £76,546.12
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $617,583.36 $605,028.09 $668,297.14 $442,107.03 $626,607.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
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1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,243,612.04 $7,242,589.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,703,573.84 $7,776,145.65 CUMPLE SOLVENTE
3|Edificaciones Jova, 5.A. de C.V. $6,807,147.96 57,896,291.63 CUMPLE SOLVENTE
41Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $6,950,026.48 $8,062,030.72 CUMPLE SOLVENTE
5|Tecnologia Aplicada en Servicios de $7,036,469.60 $8,162,304.74 CUMPLE SOLVENTE
Infraestructura, S.A. de C.V.
6|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $7,199,777.90 $8,351,742.36 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASAEL
TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,253,427.74 $8,413,976.18 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,274,413.21 $8,438,319.32 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9(vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,287,968.22 $8,454,043.14 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10(Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,375,967.31 $8,556,122.08 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
11|Axioma Proyectos e Ingenierfa, S.A. de $7,378,628.22 $8,559,208.74 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
ey TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
12|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,406,527.71 $8,591,572.14 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
13|Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de $7,486,677.31 $8,684,545.68 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
F TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
14(Grupo V y CG, S.A. de C.V. $7,507,696.23 $8,708,927.63 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHC FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
15|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,773,461.16 $9,017,214.95 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdomicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determino adjudicar
el contrato al licitante Constructora Copur, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Avila Camacho CCT 14EPR0223H, en el
municipio de El Grullo, Jalisco., por un monto de $7,776,145.65 (siete millones setecientos setenta y seis
mil ciento cuarenta y cinco pesos 65/100 m.n.) TV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicasy
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a 2,332,843.70 (dos millones
trescientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos 70/100 m.n.)
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-058-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
alas 11:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 25 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

v

Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

s/

/
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL  REPRESENTANTES (FIRMA) o

Constructora Campujal, S.A. de C.V, o

Constructora Copur, S.A. de C.V. /

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,
S.A.de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V. /

Pixide Constructora, S.A. de C.V. /

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

- REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

[,}C, Ejggl /@r? gl/ﬁ‘}fffz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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