GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura c
y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0654-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0654-2026, para la
contratacion de obra publica: Construccién de subestructura del eje 2 del puente Ramén Corona, ubicado
en el cruce con el rio Lagos en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 14 de septiembre de 2026, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de agosto de 2026, para la Licitacion Pdblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0654-2026, se inscribieron a participar 14 Licitantes.

Con fecha del dia 03 de septiembre de 2026, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 08

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta

para su evaluacién $7'820,977.67

1 |Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

i $7°795,927.82
para su evaluacion

2 | Construcciones Maul, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta

iy $7°874,516.50
para su evaluacion

3 | Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

o1 $8'318,715.15
para su evaluacion

4 | Construtop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

. $8'251,536.41
para su evaluacion

5 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

t
Se acepta propuesta $7°856,035.05

6 | Maquiobras, S. A. de C. V. -
para su evaluacion
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

7 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $7'827,135.15

$6°737,443.01 /

8 |Romencard,S. A.de C. V.

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Romencard, S. A. de C. V. $6737,443.01
2 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $7'795,927.82
3 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $7°820,977.67
4 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $7°827,135.15
5 | Maquiobras, S. A. de C. V. $7'856,035.05 |’
6 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7°874,516.50 4
7 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $8251,536.41
8 | Construtop, S. A. de C. V. $8'318,715.15

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 03 de
septiembre de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

Qf 7 supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

¥
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1.- Evaluacioén binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Construcciones 3.- Codeca Ingenieria 4.- Roalde
1.- Romencard, 5 3 /
DOCUMENTOS T R Maul, / y Construccién, / Construcciones,
e DA S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicion

Scni i d
técnica y econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de

/ responsable de la obra con el
g propésito de poder evaluarlo...
1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1 Rarencad 2.- Construcciones 3.- Codeca Ingenieria 4.- Roalde
DOCUMENTOS S R £ Maul, y Construccion, Construcciones,
an i S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser cangruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documentao T8.-

Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
canitatensal eattiogo do-conesptos; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorfas prnf:mesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinacdos por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto por el

licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
constrt_:ccién, indicando si son d? su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin
g 4 opcién a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en la integracién de la proposicién...
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2.- Construcciones 3.- Codeca Ingenieria 4.- Roalde
1.- Romencard, o k
DOCUMENTOS S.A deC.V Maul, y Construccidn, Construcciones,
il e S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente,..

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconacimiente o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a |a fecha del acto
de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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/

2 : 6.- Constructora 7.- Grupo E io

5.- Maquiobras, ial ; = n‘,'Pu” 8.- Construtop,
S.A.deC.V. Campujal, / Contemporaneo, S.A.deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Ay b

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica
es autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando
copia simple por amhos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de gue se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases CUMPLE
de licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de Ilenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado CUMPLE CLIREPLE CUMPLE
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
/ Manifestacion bajo protesta de

g decir verdad de que, por su

¥ conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra CUNPLE CUMPLE CUMPLE
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

efectos.

CUMPLE
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7 6.- Constructora 7.- Grupo Emporio
5.- Maquiobras, 3 3 8.- Construtop,
DOCUMENTOS S.A.deC.V Campujal, Contemporaneo, S.A. deC. V
N Ehi S.A.deC. V. S.A.deC. V. o it
Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacidn
de los trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documentao T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornatlas, canforme a los piazos
daterminados por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra Pdblica en
Ia convocatoria y bases de
licitacidn...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimanes

/ necesarios...
v/4

Rocumento T12.-
Relacion de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2 6.- Constructora 7.- Grupo Emporio
5.- Maquiobras, i % 8.- Construtop,
DOCUMENTOS S. A deC.V Campujal, Contemporaneo, S.A. deC.V
fE T S.A.deC.V. S.A.deC. V. e v
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la CHMPLE CUMPLE CUNRLE CUMPLE
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Jorimemo - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP

con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra

invocar su desconocimiento o

solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
abligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del

acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacidn
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
/ ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

g ) RESULTADO EVALUACION

PLE
BINARIA CUMPLE Cum CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. : Licitante Importe con IVA
1 |Romencard,S. A.de C. V. $6°737,443.01
2 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $7'795,927.82
3 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $7'820,977.67
4 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $7'827,135.15
5 | Maquiobras, S. A. de C. V. $7'856,035.05
& |Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7°874,516.50
7 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $8'251,536.41
8 | Construtop, S. A. de C. V. $8°318,715.15

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en Ia
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
4 el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
9/ 1 datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

|
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IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Ptbhlica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

g/ ) En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y

)
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco.

LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-IVFDR-0B-LP-0654-2026

Construccién de subestructura del eje 2 del puente Ramén Corona, ubicado en el cruce con el rio Lagos en la

Techo Financiero

$8,434,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,808,140.53
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,171,306.16
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,814,098.94
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE LLV.A. : $7,836,213.78
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $5,791,984.10

RESULTADO DE LA

EVALUACION

‘ IMPORTEDELA ~ IMPORTE DE LA
EMPRESA PROPUESTASIN  PROPUESTA CON
e IVA IVA
1{Romencard, S. A.de C. V. $5,808,140.53 $6,737,443.01
2|Construcciones Maul, S. A. de C. V. $6,720,627.43 $7,795,927.82
3|Codeca Ingenieriay Construccién, S. A.de C. V. $6,742,222.13 $7,820,977.67
4/Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $6,747,530.30 $7,827,135.15
5|Maquiobras, S. A. de C. V. $6,772,444.,01 $7,856,035.05
6| Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6,788,376.29 $7,874,516.50
7|Grupo Emporio Contemporaneo, 5. A.de C. V. $7,113,393.46 $8,251,536.41
8|Construtop, S. A.de C. V. $7,171,306.16 $8,318,715.15

SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA -’
SEACEPTA -
SEACEPTA -
SEACEPTA
SEACEPTA -

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma ios importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
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Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidén con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

SR B
0 0B
BRO OR AYOR
ADO
aH i raran o
MATERIALES $3,236,491.55| $4,303,437.75| $3,487,175.18
MANQ DE DBRA $286,358.05|  5973,289.14|  $529,125.08
MAQUINARIA Y EQUIPO $675,256.41|  $2,002,704.08| $1,473,318.19
COSTOS INDIRECTOS $369,045.37|  $757,772.42|  $503,608.08
FINANCIAMIENTO $3,809.27 $28,778.78 $20,156.75

Construcciones Maul, S A

| Catlecalngenieriay -

nes,s.A, |

| Jurks ; C.V. i |Construccion, S. A de GV, delC. V.,

1. IMPORTE POR MATERIALES $3,557,056.03 63.0886%| $3,593,197. s58.4124%| $3, .4105%|  $3,482,039.48
Il IMPORTE POR MANO DE OBRA 128411%|  $623,547.71 17.0888%|  $973,280.14 13.4284%|  $744,034.83 8.3374%|  $457,831.46
I11. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 139060%|  $675,256.41 19.8226%| $1,128,991.40 28,1592%| $1,560,234.63 28.2521%| $1,551,397.29
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,855,860.15 100.0000%| $5,695,478.51 100.0000% $5,540,761.01 100.0000%| $5,491,268.23
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.60000%| $369,045.37 7.50000%|  $427,160.89|  10.00000%|  $554,076.10)  10.77078%|  $591,452.28
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 055080%|  $28,778.78 0.20000% $12,245.28 0.06250% $3,809.27 034177%|  $20,788.91
Vil IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $525,368.43 9.00000%|  $552,139.62 $609,864.64 10.00000%|  $510,350.94
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $5,808,140.53 $6,720,627.43 $6,742,222,13 _/$6.747,53030

/ / rd

7 Grupo Emporio : |
empordnao, S, A.de

Construtop, S:A.de C.\. |
: |

RUBROS Maquiobras, 5. A, de €.V

1. IMPORTE POR MATERIALES

59.6771%| 53,387,760.40 61.3251%| $3,357,466.66 61.8831%

72.3170%| $4,303,437.75
Il. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.0443% $286,358.05 5.0028% $492,891.76 8.5179% $488,025.76 6,1911% $368,418.96
Ill. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 35.2786%| 52,002,704.09 29.6720%| $1,624,503.61 29,5989%| $1,695,839.59 21.4919%| $1,278,942.60
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,676,822.54 100.0000%| $5,474,862.03 100,0000%/ $5,729,395.89 100.0000%| $5,950,799.31
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.51280% $483,256.55 13.84094% §757,772.42 10,00018% $572,949.90 6.60000% $392,752.75
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35778% $22,039.53 0.34329% $21,396.01 0.27110% $17,085.66 0.43170% $27,385.11
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $556,390.68 8,00000% $500,322.44 12.00000% §758,331.77 12.00000% $764,512.46)
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $6,772,444,01 $6,788,376.29 $7,113,393.46 $7,171,306.16

/ /
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

{Construcciones Maul, 5. 4. de | Codeca Ingenleria y Roalde Constriceiones, 5. A,

; i
s | LA, Malie :
RUBROS EfRomencards e b c. v . Construccidn, 5, A. de C

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5,135.70
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $0.00 50.00 $71,293.62
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $798,061.78 $344,326,79 50.00| $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $134,56271 $76,447.19 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $7,911.47 $16,347.48 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $932,624.48 $428,685.45 $267,031.11, §76,429.32|
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -5407,256.05 §123,454.17 $342,833.53 $533,921.62,
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE  /

/ 4 .

! Constructora Campujal, 5. 4. || Grupo Empario 4]

RUBROS I Maquiobras, 5. A. de cv He C.V. \cantemporanao, s. A, de C.VL CunstTMop. S. A.de.f_v.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $99,414.78 5129,708.52 $0.00 50.00!
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $242,767.03 541,099.32 $160,706.12
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 50.00 $0.00; 5$194,375.59
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $20,351.53 $0.00 $0.00! $110,855.32
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $0.00 $3,071.09 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $362,533.34 $165,541.84 544,170.41 $465,937.03
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| 5193,857.34 5334,380.60 5714,161.36 $298,575.43
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE y SOLVENTE /’

7 ’ 7

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Cpo | IMPORTEDELA |[RESULTADODELA ||
- IMPORTEDELA | B i : |
| il A [{PROPUESTA CON || 'EVALUACION
CalltEatee ol VAL BINARIA

RESULTADO DE LA EVALUACION.FOR |
TASACION ARITMETICA |

No. ! EMPRESA

1|Romencard, S. A.de C. V. $5,808,140.53 $6,737,443.01) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Construcciones Maul, S. A. de C. V. $6,720,627.43 $7,795,927.82| CUMPLE SOLVENTE
3|Codeca Ingenieriay Construccion, S. A. de C. V. $6,742,222.13 $7,820,977.67 CUMPLE SOLVENTE
4|Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $6,747,530.30 $7,827,135.15 CUMPLE SOLVENTE
5|Maguiobras, 5. A.de C. V. $6,772,444.01 $7,856,035.05 CUMPLE SOLVENTE -
6|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6,788,376.29 $7,874,516.50 CUMPLE SOLVENTE

7|Grupo Emporio Contempordneo, 5. A. de C. V. $7,113,393.46 4$8,251,536.41) CUMPLE SOLVENTE .
8|Construtop, S. A. de C. V. $7,171,306.16 58,318,715.15 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pblica dentro
/" de la nonagésima sesi6n ordinaria del dia 14 de septiembre de 2026, en el cual se determin adjudicar el
/contrato al licitante: Construcciones Maul, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
,Construccidn de subestructura del eje 2 del puente Ramdn Corona, ubicado en el cruce con el rio Lagos en
" la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, por un monto de $7°795,927.82 (siete millones /
setecientos noventa y cinco mil novecientos veintisiete pesos 82/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

/

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°338,778.35 (dos millones
trescientos treinta y ocho mil setecientos setenta y ocho pesos 35/100 M.N.). /

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0654-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 17 de septiembre de
2026 a las 14:05 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion v
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo. /

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 89 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
18 de septiembre de 2026 y de terminacion el dia 15 de diciembre de 2026. ,

y
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

9/ Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
7 horas del dia 14 de septiembre de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Romencard, S. A. de C. V.

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A.de C. V.

Maquiobras, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V.
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