GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[f ij Infraestructura . 3 /
Q_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL /
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-067-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-067-2023, para
la contratacion de obra plblica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Distribuidores
Nissan No. 31 CCT 14DPR3964W, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-067-2023,"5e inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

~

2 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

3 Cebralsa, S.A. de C.V.

4 Constructora Copur, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

6 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

7 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

8 Lateres Construcciones, S.A. de C.V.

9 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. \\
10 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

11 Adolfo Rodriguez Servin

12 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

13 Constructora Irayana, S.A. de C.V.

14 Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V.

15 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

16 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.
17 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

18 Jorge Armando Torres Zermefio

19 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

20 Maden Constructores, S.A. de C.V.

21 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

/' 22 Constructora C2A, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 10 de fharzo de 2023, a las 12:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econodmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin

Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
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Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Punto Grana, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Celio & Co.,S.A.de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
Bampo Construcciones, S.A. de C.V.

Sistemas Ecolégicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.
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Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.

Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.

México. CP 44270,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 14 /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

‘ No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $3,629,126.21
2 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $4,018,969.22 |
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
3 | Cebralsa, S.A. de C.V. Se acepta $3,805,593.08
4 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $3,551,173.56
6 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $3,509,420.77
8 | Lateres Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 El't:_-/r'nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de NG &6 Fisseits $0.00

/ 10 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00 7
11 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $3,782,865.35
12 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
15 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $3,940,393.20
16 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
17 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 |[Jorge Armando Torres Zermefio Se acepta $4,195,643.12
19 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

20 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $3,822,004.11
21 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
22 |Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presento $0.00
23 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
25 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
26 | Punto Grana, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
28 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 |[Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00
30 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

e sewets | samoms0s
/ 32 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $3,620,189.22
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

/ En este acto no hubo propuestas desechadas. /

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
// 33 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
; = : A d
34 Sistemas Ecologicos Inteligentes Carey, S e S8 5B $4.224.712.92
N vl
Servicios Profesionales para la Construccion de .
N t 0.00
35 | Occidente, S.A. de C.V. DRERESENe ?
36 | Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $3,648,498.42
ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de
Se acepta 3,416,521. %
/ 37 1R decV. P > o

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
/' 1 | ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. $3,416,521.49
2 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $3,509,420.77
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,551,173.56
4 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $3,620,189.22
5 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,629,126.21
6 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $3,648,498.42
7 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $3,772,093.05
8 | Adolfo Rodriguez Servin $3,782,865.35
9 |Cebralsa, S.A. de C.V. $3,805,593.08
10 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $3,822,004.11
11 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,940,393.20
12 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $4,018,969.22 +~
13 |Jorge Armando Torres Zermefio $4,195,643.12
/ 14 | Sistemas Ecolégicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. $4,224,712.92 / "

0
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- ITIAV R 3.- Grupo 4.- Edificaciones § g
DOCUMENTOS Construcciones y ! 3 Constructor Estructurales ; 3

Ty Construcciones, Campujal,
Mantenimientos,

Gleoss, Cobay,
s.deR.L de C.V. Adet S.A. de C.V. S.A. de C.V. il

Dacumento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

lados de la
identificacion oficial

vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
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Jalisco

GOBIERNO

DOCUMENTOS

1.- ITIAV
Construcciones y
Mantenimientos,

i S.deR.L. de C.V.

2.- Hecarfe

Construcciones,

S.AdeC.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A. de C.V.

4.- Edificaciones

Estructurales
Cobay,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo /
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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1.- ITIAV o e 3.- Grupo 4.- Edificaciones S P (e
DOCUMENTOS Construcciones y ; z Constructor Estructurales ; <
= Construcciones, Campuijal,
Mantenimientos, S.AdeC.V Gleoss, Cobay, SAdaCY
S.de R.L. de C.V. ; it S.A.de C.V, S.A.de C.V, S i
Documento T7.- /
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catédlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- ITIAV S Hawarte 3.- Grupo 4.- Edificaciones
DOCUMENTOS Construcciones y ; Constructor Estructurales

Mantenimientos, Co;s;r:;c(l:o\? = Gleoss, Cobay,
S.de R.L.de C.V. : it S.A. de C.V. S.A. de C.V.

5.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa :a}endarizad{
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
canvencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

i ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.- /
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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1.- ITIAV 3.- Grupo 4.- Edificaciones
: 2.- Hecarfe
DOCUMENTOS Construcciones y Constructor Estructurales

Mantenimientos, Cogs;:r:;:ccluces, Gleoss, Cobay,
.S.deR.L.de C.V. 5 bl S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T18.- /
Escrito en el que hag:
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

salicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Documento T20.- /
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO 7
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE
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7.- Te?hoibél’a
Aplicada en -
S:rvicios de BAdu)e 2 Gehra e, C:r[:str:t{:::s
Infraestructura, Rodrirtiespervin S A e, S.A.de C.V.
S.A.deC.\V.

6.~ Dousarg
DOCUMENTOS Arquitectos,
S.deR.L . deC.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica
economica es autc’ugra\:‘a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econamicas,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
articulares o generales
b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi camo

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
5

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Tecnologia

pocUMmENTOs | O Dousard g s 8.- Adolfo 9.- Cebralsa, 102 Wacen
il e servicios fe Rodriguez Servin S.A.deC.V SR
S.deR.L.de C.V. Infraestructura, g i i S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicid,
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Tecnologia

DOCUMENTOS | O Pousard Aokt s 8.- Adolfo 9.- Cebralsa, 10:= Maclen
Arquitectos, Servicios de Rodriguez Servin S.A de C.V Constructores,
S.deR.L.de C.V. | Infraestructura, S G S.A.de C.V.
/ S.A.de C.V.
Dacumento T9.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinadas
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Tecnologia
6.- Df)usarq Aplu.:a.da en & Adolfo 9. Cebralss; 10.- Maden
Arquitectos, Servicios de Retlfivgss Saaas S.A. de C.V Constructores,

S.de R.L.de C.V. | Infraestructura, 8 Wi &L S.A. deC.V.

S.A.de CV.

DOCUMENTOS

Documento T13.- /
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
propaosicion...

Documento T14.-

3 e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

st CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.- ¢
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

d

A
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Dousarg
Arquitectos,
S.deR.L. de C.V.

7.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A. de C.V.

8.- Adolfo
Rodriguez Servin

9.- Cebralsa,
S.A.de C.V.

10.- Maden
Constructores,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Edificaciones
Rodca,
S.A. de C.V.

12.- Urbanizadora
Altax,
S.A, de C.V.

13.- Jorge
Armando Torres
Zermefio

14.- Sistemas
Ecoldgicos
Inteligentes Carey,
S.A. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
ecanomica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 14 de 29




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁl’"'? Infraestructura
/ |y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-067-2023

GOBIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Sistemas

11.- Edifi i .- i -
DOCUMENTOS dificaciones | 12.- Urbanizadora 13.- Jorge Ecoldgicos
Rodca, Altax, Armando Torres teligantes taray
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Z i !
s it S.A. de C.V.

Documento T2.-  /
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdémicas,
madelo de contrata...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales

de construccién CLMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Sist
11.- Edificaciones | 12.- Urbanizadora 13.- Jorge |.s u:emas
DOCUMENTQOS Ecoldgicos
Rodca, Altax, Armando Torres A
S.A. de C.V. S.A.de C.V. Zermefio = .

S.A.de C.V.

Documento T6.- D/
Manifestacion baj
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

licitacjg
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

' 14.- Sistemas
11.- Edificaciones | 12.- Urbanizad 13.- Jorge :
DOCUMENTOS Hicaglo i £ Ecolégicos
Rodca, Altax, Armando Torres 8
Inteligentes Carey,

S.A.de C.V. S.A.de C.V. Zermefio S.A. de C.V.

Documento T10.- /
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13,-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

DOCUMENTOS

11.- Edificaciones
Rodca,
S.A. de C.V.

12.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

13.- Jorge
Armando Torres
Zermeiio

14.- Sistemas
Ecolégicos
Inteligentes Carey,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- f/
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

10 DEL ESTADO
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GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Sistemas

11.- Edificaci 12.- Urbanizadora 13.-J :
e dificaciones rbanizad orge Ecoldgicos
Rodca, Altax, Armando Torres Inteligentes Carey,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. Zermeiio S.A. de C.V.

Documento T20.- ’
Opinién de /
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

-
Como resultado de la evaluacion bhinaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante ITIAV
Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademds de lo anterior, el licitante podré proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagaciéon del COVID-19.
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(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catalogo de conceptos de
indirectos"/omite la consideracidon establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.)
y demds disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, Il y XVII del capitulo |, Titulo Cuarto
de la Ley Federal del Trahajo, y demds lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsidén Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social y Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio
aprobado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice
en los acarreos de los materiales a efecto de prevenir, las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para
la correcta proteccion de la obra instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados
por el licitante, considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para
proteccion en zonas de obras viales”, a efecto de prevenir, evitar y contener la propagacién del COVID-19.

, Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos/92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en la acta de junta de aclaraciones del dia 22 de febrero de 2023, ya
que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $3,509,420.77 /
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,551,173.56
3 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $3,620,189.22 /
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No. Licitante Importe con IVA
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,629,126.21 v
5 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $3,648,498.42
6 |Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $3,772,093.05
7 | Adolfo Rodriguez Servin $3,782,865.35
8 |Cebralsa, S.A. de C.V. $3,805,593.08
9 |Maden Constructores, S.A. de C.V. $3,822,004.11
10 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,940,393.20
11 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $4,018,969.22
12 |Jorge Armando Torres Zermefio $4,195,643.12 /
/ 13 | Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. §4,224,712.92

2.- Evaluacioén por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes/

| -/
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI del
numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidn Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dic como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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14DPR3964W, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 1/

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-067-2

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Distribuidores Nissan No. 31 CCT

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

$3,698,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMC ACEPTABLE:

15%
$3,025,362.73
$3,641,993.90
$3,274,807.88

$3,766,029.06 /
$2,783,586.70

/

) Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. /'SB,OZS, 362.73 $3,509,420.77 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,061,356.52 $3,551,173.56 SE ACEPTA
3|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $3,120,852.78 $3,620,189.22 SE ACEPTA
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,128,557.08 $3,629,126.21 SE ACEPTA
5|Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $3,145,257.26 $3,648,498.42 SE ACEPTA
6|Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, $3,251,804.35 $3,772,093.05 SE ACEPTA

S.A.de C.V.

7|Adolfo Rodriguez Servin $3,261,090.82 $3,782,865.35 SE ACEPTA

8|Cebralsa, S.A. de C.V. $3,280,683.69 $3,805,593.08 SE ACEPTA

9|Maden Constructores, S.A. de C.V. $3,294,831.13 $3,822,004.11 SE ACEPTA

10|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,396,890.69 $3,940,393.20 SE ACEPTA

11|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $3,464,628.64 $4,018,969.22 SE ACEPTA

'2|Jorge Armando Torres Zermeiio $3,616,933.72 $4,195,643.12 SEACEPTA
AB Sistemas Ecologicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. / $3,641,993.90 $4,224,712.92 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Pagina 23 de 29




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-067-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

* COSTODE |

AHEARERE MERCADD

10. MATERIALES $1,728981.86 t:] 51,981,951.27

11. MANO DE OBRA $521,922.69 $775,467.06] $623,653.49
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 570,151.67|  5155406.48
13. COSTOS INDIRECTOS $140,180.38|  $475,033.89
14. FINANCIAMIENTO $0.00] 519,805.12

Hecarfe Construcdones, S.A | Grupo Constructor Gleoss, S.A- dificaciones Estructurales ' Constructora Campujal; udsarq&qﬁiiéctds,i;d_e‘

~ RUBROS

: g de C.V. Cobay, SA.deCV. . Ridecyv.:
1. IMPORTE POR MATERIALES 75.2996%| $1,912,236.84 72.8321%| $1,994,614.46| 69.5153%| $1,728,981.86| 77.0979%| $2,043,040.65| 74.8592%| $1,926,030.36
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.4943%|  5545,848.60 23.2127%| $635,715.26| 25.5319%| $635027.79| 19.6957%| $521,922.69| 20.3537%| $523,675.21
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.2061% $81,419.07 3.9552%| $108,318.19 4.9529%| $123,188.19 3.2064% $84,968.12 4.7871%|  5$123,166.71
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,539,504.51 100.0000%| $2,738,647.91 | 100.0000%| $2,487,197.84 | 100.0000%| $2,649,931.46 | 100.0000%| $2,572,872.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| 5$228,555.41 5.95075%| 5162,970.00| 6.93921%| $172,591.88| 9.50000%| 5251,743.49| 10.16670%| S$261,576.21
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00|  0.04140% $1,101.15|  0.00000% $0.00| 0.37203% $10,545.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.75000% $242,205.24 4.97692% 5144,411.20| 16.70000% $444,368.78 7.28000% $211,241.94| 10.00000% $284,499.35
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59567% $15,097.58 515,327.41 0.6273%9% $15,593.13 0.58031% 515,640.19 0.61123% $15,764.43
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,025,362.73 $3,061,356.52 $3,120,852.78 $3,128,557.08 $3,145,257.26 /

PTG s Ternologla Aplicadaen i o e T

RUBROS ' " | Servidosde Infraestructur Rodr/g ruin: . Cebralss, S.A\de CV. ¢
s : 5.A.de CV. it e P R S N T il :
1. IMPORTE POR MATERIALES 72.2921%| 51,958,977.19 66.9890%| $1,761,695.60 72.0830%| 5$1,948,836.85 73.5564%| 52,053,935.66
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.2008% 5655,794.75 29.4873% $775,467.06 25.2206% $681,864.55 22.8666%| 5638,509.69 23.8901%|
3. IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.5071% $95,036.01 3.5237% $92,667.07 2.6964% $72,900.94 3.5770% $99,882.53 3.5373%

|| Maden Constructores, S.A.

dificaciones Rodica, S.A. de
‘de CV, e s

5667,883.45
598,890.52

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %2,709,807 95 100.0000%| $2,629,829.73 100.0000%| $2,703,602.34 100.0000%| $2,792,327.88 100.0000%| 52,795,650.14

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.25000% 5250,657.24 5.46899% $143,825.18 10.69314% $289,099.98 6.00000%| $167,539.67 8.09700%| $226,363.79

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.39603% $10,984.37 0.06744% $2,018.28 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.29200% $275,086.43 16.52422% 5460,140.00 9.00000% $269,524.85 10.76000%| 5$318481.75 11.84200%| 5$357,866.89

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60001% 516,252.74 0.62002% $16,311.54 0.60672% $16,438.23 0.58998% 516,481 83 0.60753% 517,009.87

9. PRESUPUESTO TOTAL / $3,251,804.35 $3,261,090.82 $3,280,683.69 $3,294,831.13 $3,396,890.69 /
L4
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72.5651%| $1,915,048.86 78.6456%| $2,449,905.28 74.2203%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.7767% $653,876.63 19.0376% $593,044.81 20.6719% $628,947.67
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.6582% $70,151.67 2.3167% $72,169.36 5.1078% $155,406.48
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,639,077.16 100.0000%| $3,115,119.45 100.0000% | $3,042,525.45
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 18.00000% $475,033.89 4.50000% $140,180.38 9.00000% $273,827.29
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.63598% $19,805.12 0.50234% $16,352.67 0.24837% $8,236.75
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $313,391.62 10.00000% $327,165.25 9.00000% $299,213.05
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.65641% $17,320.85 0.58054% $18,115.98 0.59852% $18,191.36
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,464,628.64 $3,616,933.72 $3,641,993.90

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL DE

PARCIAL DE

TOTAL:

s

" 469,714.43

%, 5.A ||Grupn Constructor Gleo

$77,804.89
$14,272.45
50.00
$4,476.20
166,267.97

$75,937.27

50.00
$0.00
50.00
557,82547
$4,476.20
$62,301.67

$82,109.53

Eﬂ!fi’tac'lune'ii'_istru:i:t_ﬁral"es
. Cobay,S.A.deClV.

“Constructora Campulal,
| SAdecV.

ousarq Arguitectos; S, de |
 RidecCV

45552051
$99,978.28
$0.00
$0.00!
$0.00
$155,899.19

$128,600.16

22, CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

5252,969.41 $0.00
$0.00 $101,730.80
$0.00! $10,723.40

$48,203.59 $0.00
$3,375.05 $4,476.20

5304,548.04 $116,930.40

$139,820.73 $94,311.53

SOLVENTE SOLVENTE

SOLVENTE
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Tecnologla A_pll;a&e'en s

| Maden Constructores, SA. || Edificaciones Rodca, SA.de

‘Servicios de C.V. CV.

nfraestructura,

RUBROS! 5 ! 5 Adnﬁénﬁdrfsda:_ﬁaivln ~ Cebralsa, S.A. de CV,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $22,974.08 $220,255.67 $33,114.42 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00 50.00 50.00 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $655.51 5$3,024.45 $22,790.58 50.00 $0.00/
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $76,970.29 50.00 $53,255.79 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,476.20 50.00 $2,457.92 $4,476.20 54,476.20
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $28,105.79 $300,250.41 $58,362.92 $57,732.00 $4,476.20
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $246,980.64 $159,889.60 $211,161.93 $260,749.75 $353,390.69
UTILIDAD - INSUFICIENCI A TOTAL

22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

rhanizadora Altax, 5.A, di
o

" Siitemas Ecologicos

Jorge Arm__andn Torres
Zermeiio

RUBR_OS i ‘I Inteligentes Carey, S.A. de’

L'h

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 566,902.41 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANGC 50.00 $30,608.68 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $25,539.85 $23,522.16 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $80,615.09 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $92,442.26 $134,745.93 $0.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $220,949.36 $192,419.32 $299,213.05
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 1

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

FRESULTADO DELA
 EVALUACION
BINARIA"

IMPORTE DE LA
||PROPUESTA CON IV

| IMPORTEDELA

+ RESULTADO DE LA EVALUACION POR

Z E!
EMPRESA | TASACION ARMTMETICA

- PROPUESTA

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de
C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
Tecnologia Aplicada en Servicios de
Infraestructura, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

[

o wu B

~I

00

Cebralsa, S.A. de C.V.

o

Maden Constructores, S.A. de C.V.

1

o

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

1

[

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.
12]Jorge Armando Torres Zermefio

13|Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey,
S.A.de C.V.

$3,025,362.73

$3,061,356.52
$3,120,852.78

$3,128,557.08
$3,145,257.26
$3,251,804.35
$3,261,090.82
$3,280,683.69
$3,294,831.13
$3,396,890.69
$3,464,628.64
$3,616,933.72
$3,641,993.90

$3,509,420.77
$3,551,173.56
$3,620,189.22

$3,629,126.21
$3,648,498.42
$3,772,093.05
$3,782,865.35
$3,805,593.08
$3,822,004.11
$3,940,393.20
$4,018,969.22
$4,195,643.12

$4,224,712.92

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

/

v

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Ruhén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro -
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar /
el contrato al licitante Hecarfe Construcciones, S.A de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Distribuidores Nissan No. 31 CCT 14DPR3964W, en /
el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 1., por un monto de $3,509,420.77 (tres millones quinientos nueve
mil cuatrocientos veinte pesos 77/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion estahlecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,052,826.23 (un millén cincuenta
y dos mil ochocientos veintiséis pesos 23/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-067-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
alas 12:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio e/l/
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 25 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-067-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiméne?'
Directora de Finiquito y Cierre de Obra

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de
G\

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,
S.A.de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin
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Nl

Jalisco

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

4 Cebralsa, S.A. de C.V.

/ Maden Constructores, S.A. de C.V.

/

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

/' Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

4

Jorge Armando Torres Zermefo

" Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
Lt Jou Yoz (2Lt =
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L

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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