GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL /
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo d/e4a Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Distribuidores
Nissan No. 31 CCT 14DPR3964W, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 3 P
/
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.
>3 7
Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
/

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
3 Constructora Copur, S.A. de C.V.
4 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.
5 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
6 Adolfo Rodriguez Servin
7 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
8 Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V.
9 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
10 Mario Alberto Flores Bonilla
11 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
12 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
13 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.
14 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
15 Codecam Construcciones, 5.A. de C.V.
16 Juan de Dios de la Torre Tosca
17 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
18 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
19

Constructora C2A, S.A. de C.V. /
Lugumax Constructora, S.A. de C.V.
Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/'23 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
24 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
25 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
26 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.
27 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
28 Celio & Co., S.A. de C.V.

29 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
30 Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
31 Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

32 Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
33 Armagqop, S.A. de C.V.
34 Bampo Construcciones, S.A. de C.V.

35 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
36 Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con
Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.
37 Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.
38 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
/ 39  Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

7
Con fecha del dia 10 de marzo de 2023, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde numero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto ’ 13 7~
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0 B

omo resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
mpresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. _——Wiff;ig;esa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
/1 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. Se acepta $6,680,415.72
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $6,959,907.75
5 E[;r.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Rosepresentt $0.00
6 |Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $7,195,593.30
7 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
9 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 | Mario Alberto Flores Bonilla No se presenté $0.00
" 11 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $7,568,155.74
13 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
14 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $7,087,054.99
15 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
16 |[Juan de Dios de la Torre Tosca No se presentd $0.00
17 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presento $0.00
20 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,881,081.03
21 ((j:gncs"i/r‘ucciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. S ARSHE $6,690,425.14
22 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,866,335.67
23 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $7,041,484.76
25 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
26 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
27 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento 000 |
29 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,836,204.02
30 (l?'i\s;fﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. d—e No se presento $0.00

|

|

\\
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

Tecnologia Aplicada en Servicios de

31 Infraestructura, S.A. de C.V.

Se acepta

$6,951,295.37 1

32 |Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta

$7,297,062.18

33 |Armaqop, S.A. de C.V. No se presento

$0.00

34 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd

$0.00

35 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,163,617.68
Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de

36 |C.V,, en asociacion en participacion con Agro- No se presento $0.00
foresterya y Desarrollo, S.C.

i Ecoldgicos Inteligent r A
37 ilifemas cologicos Inteligentes Carey, S.A. de Momeypicsents $0.00
38 Servicios Profesionales para la Construccian de N B G esEiith $0.00
J Occidente, S.A. de C.V. presento '
/ 39 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con {VA

/| 1 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $6,163,617.68
/| 2 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. o 56;680,415.72
3 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $6,690,425.14
4 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,836,204.02

5 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $6,866,335.67
6 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $6,951,295.37
k; Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. o $6,959,907.75

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$7,041,484.76

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

$7,087,054.99

Adolfo Rodriguez Servin

57,195,593.30
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

3)

T Infraestructura ) ) kgﬁ(“‘/
O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL P L
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023 JC&EESC@

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante importe con IVA
11 |Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. §7,297,062.18
12 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $7,568,155.74
13 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 4 $8,881,081.03

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidén de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de marzo b
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I = 7
3.- Construcciones s 5.- Axiom
1.- Bartorres 2.- Constructora ; 4.- Rencoist &

DOCUMENTOS y Pisos de ; Proyectos e
Construcciones,

Constructora, Eatpuicl Concreto Zumer Ingenieria
A WV Oas 2 i S WV ‘
S.A.de C.V S.A. de C.V SR S.A.deC S.A. de C.V.

Dacumento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publ

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Bartorres
Constructora,
S.A. de C.V.

2.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

3.- Construcciones
y Pisos de
Concreto Zumer,
S.A.de C.V.

4.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V,

5.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A.de C.\V.

Documento T2.- /
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- /
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de canstruccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- /
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- /

Escrito de proposician
de los profesianales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

{U_‘E y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Bartorres 2.- Constructora Pelortycrones 4.- Rencoist *Aoma
Proyectos e

3 y Pisos de :
Constructora, Campujal, Conarats Tarar Construcciones, ; i
S.A. de C.V. S.A. de C.V. ; A.deCV. kel A
S.A. de C.V. Aide BV S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.- ,/"
Programa general de
ejecucion de los

trabajos, propuesto por

el licitante, canforme al /

catalogo de conceptos, CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por conceptos

indicando cantidades
por ejecutar,

calendarizado, en

periodos no mayor a un
mes calendario...

/
Documenta T9.- /
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,

- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,

conforme a los plazos |

fom—
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Bartorres
Constructora,
S.A. de C.V.

2.- Constructora
Campuijal,
S.A, de C.V.

ae Construcciones
i /|
y Pisos de
Concreto Zumer,
S.A.de C.V.

4.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A.de C.V.

determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacign
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- /
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos /|
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

/

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- /
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- /
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

NO CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Ccmst;'ucc'on e - Axi
1.- Bartorres 2.- Constructora At 4.- Rencoist @ Sroxlame
Proyectos e

: Pisos de
Constructora, Campujal, Y Construcciones, e
Ingenieria,

Congcreto Zumer,
S.A.deC.V. S.A. de C.V. 4 AL N
& A S.A. de C.V. ph ey S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga/
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

&

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.- <
Opinion de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO 7 / 7
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA ; :
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J/i’;:i*\,ﬁ Infraestructura
| Y 1 yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Tecnologia
: & 8.- Mayar _'9.-Obrasy
DOCUMENTOS QR igadaien o el B o itivods I Prbyecoa St 10.- Adolf
Serviciosde | - Construcciones, ?n::rn?elr‘::s : royeCi i o dQ'"A os 2
. , ara, odriguez Servin
Infraestructura, S.AdeCV.
Rt 5 S.A. de C.V. S.A. de C.V.

S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
pro.:'nos.mon técnica y CUMPLE CUMPLE
economica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Dacumento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de canocer el sitio de |
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Tecnologia

Aplicada en 7.- Hecarfe B Maya 9.- Obras y
DOCUMENTOS e ! ? ; .-
e oas Constricciones, Ct[)rporz?tn.'ro de Proyecﬁtos Santa - ;0 Adolfo :
Infraestructura, S.Ade C.V. HECHIEIS, ara, odriguez Servin
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T5.- /
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado |
de Jaliscoysus  /
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
organizacion de los ;
trabajos que se licitan, |’ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser ~
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptas, | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por concepto$
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{ Ol yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Tecnologia
Aplicada en 7.- Hecarfe
Servicios de Construcciones,

Infraestructura, S.AdeC.V.
/| S.A.decC.V.

8.- Mayar 9.- Obrasy
Corporativo de Proyectos Santa
ingenierias, Clara,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Adolfo
Rodriguez Servin

Documento T9.- /r
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y ,/ Z
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado f
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- )
Relacién de maquinarig’
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Pagina 12 de 29



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A. de C.V,

7.- Hecarfe
Construcciones,
S.AdeC.V.

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

9.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,

S.A. de C.V.

10.- Adolfo
Rodriguez Servin

Dacumento T13.- /
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracian del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de

material... 4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o/
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contratoe por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Tecnologia
Aplicada en 7.- Hecarfe
Servicios de Construcciones,

Infraestructura, S.Ade C.V.
S.A.de C.V.

8.- Mayar 9.- Obrasy
Corporativo de Proyectos Santa 10.- Adolfo

Ingenierias, Clara, Rodriguez Servin

S.A.de C.V. S.A de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida ;

par el Servicio de /'4-
Administracion /' CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuantao a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

.

rd

11.- Tektén ~~ L 1
DOCUMENTOS Grupo 12.- Edificaciones 13.- Lugumax

Empresarial Rodca, Constructora,
S.A. de C.V. S.A.deCV. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firm
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello |, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

f Pagina 14 de 29
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Tekton
Grupo
Empresarial,
S.A. de C.V.

12.- Edificaciones
Rodca,
S.A. de C.V.

13.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicas,
modelo de contrato... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcancesy /|
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documenta T4.- P

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.- /
Escrito de pruposicidn/
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Tekton
Grupo
Empresarial,
S.A.de C.V.

12.- Edificaciones
Rodca,
S.A . deC.V.

13.- Lugumax
Constructora,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
cangruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion dehera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de o

ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos

indicando cantidades
por ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la /|
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convacatoria y bases de

licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Tekton

DOCUMENTOS Grupo 12.- Edificaciones 13.- Lugumax
Empresarial Rodca, Constructora,
S.A. de C.V. S.A. deC.V. S.A.de C.V.

Documento T10.- ¢
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de o
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.- /
Listado de insumas que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
4q.-
o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documenta T15.- ;
Tarjetas de conceptos’ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
—— —_—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Tektdn
DOCUIMENTOS Grupo

Empresarial,
S.A.de C.\V.

12.- Edificaciones 13.- Lugumax
Rodca, Constructora,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de ¢ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

tecat et 3 78 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
“__EQEmtariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacian bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO 7 o
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

v Infraestructura ) )
. y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

B )

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Constructora
Campujal, S.A. de C.V, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento TS.{PrGgran1a general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, canforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al tltimo dia de cada mes, y en su caso, al dltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases),considerando ademads que para el Gltimo mes
calendario de ejecucion se programaran los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento deberd ser
congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el/licitante en su Documento T8.- “Programa general de ejecucion de los ‘
trabajos”, no representa al menos el 20% del importe total de los trabajos de su propuesta en el dltimo me§~
de ejecucion conforme a lo propuesto en su documento E§"Programa general de ejecucion de los trabajos;
propuesto por el licitante, conforme al catdlogo de conceptos, indicando erogaciones” y lo solicitado en la
convocataria y bases de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Concurso Simplificado Sumario de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la
Convocatoria y Bases de Concurso Simplificado Sumario y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 9;4/1 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria/de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construcciones
y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T{B.— Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello). :
& Pagina 19 de 29




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOg-OIO: “MEJORAMIENTO
DE SUELO A BASE DE SUELO CEMENTO, EN PROPORCION 1:8 , COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, AL 95%
DE SU PVSM Y ADICIONANDO AGUA PARA ALCANZAR COMPACTACION SENALADA. INCLUYE: SUMINISTRO,
MATERIALES, CEMENTO, SELECCION DE MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite .
considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad n/ecesarla de cemento para la correcta ejecucion del
trabajo del concepto referido. 7

i
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento.”~ En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP—O6/1: “MURETE DE
ENRRASE EN CIMENTACION CON LADRILLO DE BARRO 11 X 14 X 28 CM DE SECCION, A SOGA, ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION,
PLOMEOQ, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREQ DE MATERIALES ALSITIO
DE SU UTILIZACION.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta lo requerido para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera el ladrillo de barro de 11 x 14 x 28 cn}/-
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

“ »
Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante I‘{m‘lc(ﬁ;t
.~ Construcciones, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

< P
Documento T17.- Relacion de bancos de material qlie cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas

por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el niimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el

licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la
imagen de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: En documento T17 "Relacion de bancos de material” el volumen de materiales a utilizar
es incongruente con su documento T13 "Listado de insumos"/

/ Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92/y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
/ 1 |‘Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $6,163,617.68 |
2 ['Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $6,866,335.67
3 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $6,951,295.37
4 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $6,959,907.75
5 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. S7,041,484.76_
6 | Qbrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $7,087,054.99
7 | Adolfo Rodriguez Servin $7,195,593.30
8 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $7,297,062.18
9 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $7,568,155.74
/| 10 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $8,881,081.03 —/'

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

—
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Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdomicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; vy

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y

]
\\
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VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023 ' Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Distribuidores Nissan No. 31 CCT /

14DPR3964W, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 3. $7,518,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

15%
$5,313,463.52

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$7,656,104.34
$6,138,673.47

$7,059,474.49
$5,217,872.45

IMPORTE DE LA :

| RESULTADO DELA

EMPRESA & || PROPUESTASIN VA PROPUESTA CONIVA  EVALUACION

e Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,313,463.52 / $6,163,617.68 SE ACEPTA /
Z|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,919,254.89 $6,866,335.67 SE ACEPTA
3|Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, $5,992,496.01 $6,951,295.37 SE ACEPTA

S.A. de C.V.

4|Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $5,999,920.47 $6,959,907.75 SE ACEPTA
5|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,070,245.48 $7,041,484.76 SE ACEPTA
6|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,109,530.16 $7,087,054.99 SE ACEPTA
7|Adolfo Rodriguez Servin $6,203,097.67 $7,195,593.30 SE ACEPTA
8|Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $6,290,570.84 $7,297,062.18 SE ACEPTA
9|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $6,524,272.19 57,568,155.74/ SE ACEPTA

/ 10|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 57,656,104.34 / $8,881,081.03| SE DESCALIFICA y

|

)
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

. MATERIALES 140.736.47] S3641.171.2
11. MANO DE OBRA S$1.089 818 81| 51,72129152
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5156.715.63 5$246,657.89
13, COSTOS INDIRECTOS 5261.500.29 5589.2/5 83 /
14, FINANCIAMIENTO S0.U0 $53,5545.82

RUBROS

. IMPORTE P 5 69,0957%| 3,460,075, 17% . 447,847 .36
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 24.6130%| 51,089,818.81 26.6260%| $1,333,338.84 27.4451%| $1,370,537.14 25.4324%| $1,286,818.96 27.3322%| $1,389,563.82
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.4550% $197,258.43 4.2783% 5214,242.86 4.8832% 5243,855.81 4,2818% 5216,648.92 4,8498% 5246,564.16
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTQ 100.0000%| 94,427 ,813.71 100.0000%| 55,007,657.57 100.0000%| 54,993,744 76 100.0000%| $5.059,758.45 100.0000%| S5,083,975.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.50188% S376,447 41 7.50000% 5395,604.95 7.42000% 5370,535 86 8,00000% 5404,780.68 8.00000% 5406,718.03
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.11484% $53,555.82 0.00000% so.00 0.00000% S0.00 0.00000% 50,00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.83333% $429,107 35 9.00000% S486,293.63)  11.15300% 5598 278.22 9.25000%, 5505,469.8/| 10.00000% 55449,069.34
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60001% $26,535.22 0.55101%| 529,698 74 0.60000% $29.937.17 0.59291% 529,511 448 0.59698% 530,482.78
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,313,463.52 $5,919,254.89 $5,992,496,01 $5,999,920.47 56,070,245.48
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PORTE POR MATERIAI 4,582.75 £63.2461%| $3,269,217.15 67.933 $3,405,582.51 787]_%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.8674%)| $1,319,366.86 33.3000%| $1,721,291.52 27.3282% $1,369,395.04 27.5995%

3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.1913% $156,715.63 3.4539% $178,533.46 4.7085% $235,936.80 4.5933% $246,657.89
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %4,910,665.24 100.0000%| $5,169,042.13 100.0000%| 55,010,914.35 100.0000%| $5,369,893.13
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000% | $589,279.83 5.05897% $261,500.29 7.00418% $350,973 .46 7.80000% 5418,851.66
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.47949% $26,371.69 0.32147% $17,457.56 0.05690% $3,050.91 0.00000% 50.00
7.A{MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA - 10.00000%, $552,631.68 13.28897% $723,983.08 16.66670% $894,158.24 12.14500% $703,043.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62206% $30,581.73)7  0.60001% $31,114.60 0.62768% $31,473.88 0.60750% $32,484.39
9. PRESUPUESTO TOTAL _$6,109,530.16 $6,203,097.67 $6,290,570.84 $6,524,272,19

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes. A

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

IENCIA

5. INF ARCiAL DE S0.00 42_497,91 50,00, 50

c
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5274,621.85 531,101.82 50.00 $77,621.70 $0.00
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $21,747.35 54,/62.92 50.00 $2,356.86 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPO :

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $12,682.58 $0.00 $18,504.43 $0.00 50,00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $6.697.17 $6,697.17 $6,697.17 $6,697.17
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5590,165.33 542,561.91 %67,785.50 S86,675.73 56,697.17
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 6161057 98 $443,731.72 $530,488.71 5418,794 14 $542,372.17
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Obras y Proyectos Santa
Clara, S.A. de CV.

Tektén Grupo Empresarial,  Edificaciones Rodca, S.A. de

BURROS S.A.deCV. cv.

Adolfo Rodriguez Servin

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 5152,632.5/ $16,267.21 50.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 545,073.80 50.00 50.00 50,00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $62,290.15 $40,472.32 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICGENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $127,630.00 $38,156.83 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50,00 $3,646.25 $6,697.17
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $107,363.95 5320,734.89 $58,070.29 $6,697.17
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES! 5445,267.72 $403,248.20 5836,087.95 5696,345.89
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

et {MPORTE DE LA IMBORTE DE LA “E:::Itz‘zg;m RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
PROPUESTA | PROPUESTA CON IVA BINARIA TASACHON ARITMETICA

1|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,313,463.52 56,163,617.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $5,919,254.89 $6,866,335.67 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
3|Tecnologia Aplicada en Servicios de $5,992,496.01 $6,951,295.37 CUMPLE SOLVENTE

Infraestructura, S.A. de C.V.
4|Hecarfe Construcciones, 5.A de C.V. $5,999,920.47 $6,959,907.75 CUMPLE SOLVENTE
5|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $6,070,245.48 S$7,041,484.76 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
6|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,109,530.16 57,087,054.99 CUMPLE SOLVENTE
7|Adolfo Rodriguez Servin $6,203,097.67 $7,195,593,30) CUMPLE SOLVENTE
8|Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $6,290,570.84 $7,297,062.18 CUMPLE SOLVENTE
9|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $6,524,272.19 $7,568,155.74 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro
de la vigésima tercera extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.Y. para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Distribuidores Nissan No. 31 CCT 14DPR3964W,
en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 3., por un monto de $6,866,335/6/7 (seis millones ochocientos
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sesenta y seis mil trescientos treinta y cinco pesos 67/100 M.N.), I.V.A. incluido, par reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otargara un 30% de anticipo que corresponde a $2,059,900.70 (dos millones
cincuenta y nueve mil novecientos pesos 70/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
alas 12:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos seialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 25 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y
Cierre de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pliblica

ol

Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez /
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
Fd

/ Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de
C.V.

/ Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

/ Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,
S.A.deCV.

/ Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

/" Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

/ Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

/ Adolfo Rodriguez Servin

/ Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRIMA)

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

_ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL |

biec7. = CT1Ere7 Wl =

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moises Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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