GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraest

@1 3
%i!ll D y Obra F

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-0OB-LP-0771-2025, para la
contratacion de obra publica: Reencarpetado de la lateral de la Av. Vallarta de las gazas de incorporacién
del Periférico Manuel Gémez Morin a Camino a El Arenero, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 02 de septiembre de 2025, se reunieron ,H
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 24 de julio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
procedimiento SIOP-E-PAV-0B-LP-0771-2025, se inscribieron a pa rticipar 66 Licitantes.

Con fecha del dia 21 de agosto de 2025, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de |
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Piblica d
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Coloni
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 47

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por lo
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacién

1 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $8°034,404.17

2 | Constructora Samura, S. A. de C. V. $7°862,392.25

3 | Urbpav, S.A.de C. V. $7'751,303.19

4 | Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. $9°078,375.47

5 | Grupo Legali, S. A. de C. V.

| ¥
A

$9°533,824.61
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Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$8°003,744.24

Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°585,082.47

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°065,247.80

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°577,313.34

10

Construtop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°389,319.37

11

GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$7°581,680.77

12

Gray Pavement, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°710,124.97

13

Her-Padi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°972,201.86

14

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$8°342,855.04

15

Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$9°823,756.12

16

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$9°092,165.42

17

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°246,195.09

18

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C.

V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°384,318.81

19

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$7°710,587.21

20

Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°872,421.98

21

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°181,113.36

22

Femarco, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°365,324.04

23

Prospet Transporte Proyecto y Construccidn, S.

A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°518,817.40

24

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°322,108.48

"EHE
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25

GIYC,S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°247,202.36

26

Haro Rent, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°833,447.62

27

Asfaltos Guadalajara, 5. A.P.l.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°540,340.12

28

T&T Supervision, Proyecto y Construccidn, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°029,389.08

29

Urbaconst, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°'579,836.97

30

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°179,839.71

31

Procopesa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°606,047.72

32

Armaqop, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°095,268.41

33

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°065,472.07

34

Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°984,445.67

35

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°651,953.78

36

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10'126,598.18

37

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'945,197.91

38

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$9°352,015.00

39

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'765,336.54

40

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°316,077.66

41

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°613,650.62

42

Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$8°503,372.77

43

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

3

Se acepta propuesta
para su evaluacion

1

$9°866,439.93
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44

Construcciones ICU, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°785,955.18

45

Obras y Terracerias Gonzdlez, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°316,553.76

46

Building Option México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°123,845.61 H

47

IAAUP Construcciones S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$9°939,433.10

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

2
9

Licitante

Importe con IVA

Construtop, S. A. de C. V.

$4'389,319.37

GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V.

$7'581,680.77

Gray Pavement, S. A. de C. V.

$7°710,124.97

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

$7°710,587.21

Urbpav, S. A. de C. V.

$7°751,303.19

Constructora Samura, S. A. de C. V.

$7°862,392.25

Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L.de C. V.

$7°984,445.67

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

$8°003,744.24

O 0| N OB W ||~

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

$8'034,404.17

=
o

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$8'065,247.80

=
=Y

Armaqop, S. A. de C. V.

$8°095,268.41

=
[38]

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

$8'342,855.04

=
w

Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

$8'503,372.77

=
s

Prospet Transporte Proyecto y Construccion, S. A. de C. V.

$8'518,817.40

[
(%

Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.

$8°585,082

N
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No. Licitante Importe con IVA
16 |Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. $8°765,336.54
17 |Haro Rent,S. A.de C. V. $8°833,447.62
18 |Her-Padi,S.A.de C. V. $8°972,201.86
19 | T&T Supervision, Proyecto y Construccién, S. A. de C. V. $9°029,389.08

20

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

$9°065,472.07

21

Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V.

$9°078,375.47

22

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

$9°092,165.42

23

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.

$9°179,839.71

24

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

$9°181,113.36

25

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$9°246,195.09

26

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

$97352,015.00

27 |Femarco, S. A.de C. V. $9°365,324.04
28 | Grupo Legali,S.A.de C. V. $9'533,824.61
29 | Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V. $9'577,313.34
30 |Urbaconst, S. A.de C. V. $9°579,836.97
31 |Procopesa,S.A.de C. V. $9°606,047.72
32 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $9°651,953.78
33 | Construcciones ICU, S. A. de C. V. $9°785,955.18
34 | Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V., $9°823,756.12
35 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $9'866,439.93

36 | Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V. $9°872,421.98
37 | IAAUP Construcciones S. A. de C. V. $9°939,433.10
38 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $9°945,197.91

39

Building Option México, S. A. de C. V.

$10°123,845.61

40

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

$10°126,598.18

41

Obras y Terracerias Gonzalez, S. A. de C. V.

$10°316,553.76

42

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

$10°322,108.4

Pagina 5 de 84




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
43 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $10°384,318.81
44 | Asfaltos Guadalajara, S. A. P.l.de C. V. $10°540,340.12
45 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V. $10°613,650.62
46 | GIYC,S.A.deC. V. $11°247,202.36
47 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $11°316,077.66

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 21 de agost
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal,

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura d
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en lo
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causa
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con e
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-G - 4.-
DOCUMENTOS 1.- Construtop, : AAP = bbay Dom:?'\ont 5.- Urbpav,
S.A deC.V Urbanizacién, Pavement, Construcciones, S.A.deC.V
e S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. SR g

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
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37 3- =D

DOCUMENTOS 1.- Construtop, e orey T oommnan 5. Urbpav,
S.A deC.V Urbanizacién, Pavement, Construcciones, S.A.deC.V

Sadince b S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. s

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la

convaeataria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las

especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

aplicables, asi como estar
confarme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
lightants; & acte documento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se deberd especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

2.- GAAP 3.- Gra 4.- Dommont

DOCUMENTOS 1.- Construtop, R v : 5.- Urbpav,

SAldec v Urbanizacion, Pavement, Construcciones, S.A.deC.V

= 2k S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. o e

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallade por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,

conforme a los plazos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pblica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

b
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2.- GAAP 3.- Gr. 4.- Dol n

DOCUMENTOS 1.- Construtop, chist 2 mmont 5.- Urbpav,

S. A de C.V Urbanizacién, Pavement, Construcciones, S.A.deC.V

Sl e S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S Foie

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

; ; i 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion
de la proposicion...
Pocumento 113, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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DOCUMENTOS

1.- Construtop,
S.A.deC. V.

2.- GAAP
Urbanizacién,
S.A.deC. V.

3.- Gray
Pavement,
S.A.deC. V.

4.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Urbpav,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
moadificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

7.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC.V.

8.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

9.- Metro Asfaltos,
S.A.deC. V.

10.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo

de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora | 7.- Grupo Mur-Go 8.- Pixide 10.- Vialitek Grupo

Samura, Constructora, Constructora, 3 ;VI ;tr:eA:f?!Itos, Constructor,
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. Hidm = S.A.de C. V.

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones M

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi )
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales téenicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tructura
Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Samura,
S.A.deC.V.

7.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

8.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

9.- Metro Asfaltos,
S.A.deC. V.

10.- Vialitek Grupo
Constructor,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallade por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.de C. V.

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- truct 7.-G -G 8.- Pixi .- Viali
DOCUMENTOS Constructora rupo Mur-Go Pixide 9.- Metro Asfaltos, 10.- Vialitek Grupo
Samura, Constructora, Constructora, S.A.deC.V Constructor,
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC.V. i o S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘
integracion de la /
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto asu
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

B

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Obras 13.- Chavez 111‘;"':"’:2? i
DOCUMENTOS 11.- Armaqop, Civiles Terracerias y 3 3 oxiar
R Proyectoy Constructora,
S.A.deC. V. Especializadas, Acarreos, A
S.A.deC.V S.A. deC.V Construccion, S.deR.L.deC. V. .
i i Lo fis S.A.deC.V. ,{
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposielamtecnics y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar confarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL JA
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Obras 13.- Chévez 1:; ;n':m:ftit e
DOCUMENTOS 11.- Armaqop, Civiles Terracerias y i : J
i Proyectoy Constructora,
S.A.deC. V. Especializadas, Acarreos, 3
S.A deC.V S.A. deC.V Construccion, S.deR.L.deC. V.
i e e B S.A.deC.V.

Documento T5.- ‘
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Prospet

12.- Obras 13.- Chévez et
DOCUMENTOS 11.- Armaqop, Civiles Terracerias y Pro el.);to
S.A.deC. V. Especializadas, Acarreos, Cons:rucci c;In
.A.deC.V. .A.deC.V. ;
S.A.de 5. 8. de C V. S.A.deC.V.

15.- Sokaklar
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidén mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
porsl licitante, sipnasado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacign de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 14.- Prospet
LR OLE) e Trans orF:e 15.- Sokaklar
DOCUMENTOS 11.- Armaqop, Civiles Terracerias y P 5
ihya Proyectoy Constructora,
S.A.deC.V. Especializadas, Acarreos, i
S.A.deC.V S.A deC.V Construccion, S.deR.L.deC. V.
Hsd e e e S.A.deC.V.
Documento T14.-
s " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f
Tarjetas de bésicos... i

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
WREEACI, P descontar e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- T&T
16.- Vazor i &
DOCUMENTOS L 17.- Haro Rent, 18.- Her-Padi, Supesyision, 20 Dnsan
Ingenieria, S AdeC.V SAdec.V Proyecto y Desarrolladora,
S.A.deC. V. i R e 2oy Construccién, S.A.deC. V.
S.A.deC.V. J
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de GUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Dacumento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Vazor
ingenieria,

S.A.deC. V.

17.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

18.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

19.- T&T
Supervision,
Proyectoy
Construccion,
S.A.deC. V.

20.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS Iﬁexz:g 17.- Haro Rent,
) S.A.deC. V.
S.A.deC.V. et

19.- T&T
18.- Her-Padi, S:r'ze’:;:'c:’”'
S.A.deC.V. yeny
Construccion,

20.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

Documento T9.-

S.A.deC. V.
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en

/

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a2

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

CUMPLE CUMPLE
expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Vazor
Ingenieria,

S.A.deC. V.

17.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

18.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

19.- T&T
Supervision,
Proyecto y
Construccion,
S.A.deC. V.

20.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opini6n es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

81
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21 Grubo 22.- Grupo 23.- Constructora 24.- Grupo 25.- Sandst
DOCUMENTOS 3 P Constructor Isanco de Constructor eone
Constructor lkheo, i Global,
SA docv Maca, Guadalajara, Terraferma, S.A deC.V
T ot S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. T il
Documento T1.- (
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicintpenicey CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Grupo 23.- Constructora 24.- Grupo
DOCUMENTOS 1Sno Constructor Isanco de Constructor 2o Santstone
Constructor lkheo, i Global,
S.A.deC.V Maca, Guadalajara, Terraferma, S AdaeN
e S S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. e
Documento T6.-
Manifestacién bajo !
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Piiblica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documenta T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

eanfarmealeatilogeisle CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T10.-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Grupo 23.- Constructora 24.- Grupo
- 25.-
DOCUMENTOS 1z Grupn Constructor Isanco de Constructor 27 yandstone
Constructor Ikheo, 2 Global,
S A deC vV Maca, Guadalajara, Terraferma, S AE
i iy S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. s o

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la 4'
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo .
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

: 27 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Consstructor lkheo,
S.A.deC.V.

22.- Grupo
Constructor
Maca,
S.A.deC. V.

23.- Constructora
Isanco de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

24.- Grupo
Constructor
Terraferma,

S.A.deC. V.

25.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidén es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- 29.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones 27.- Femarco, 28.- Grupo Legali, Constructor 30.- Urbaconst,
Maul, S.A.deC. V. S.A.deC.V. Strade, ] S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.-

Construcciones
Maul,

S.A.deC. V.

27.- Femarco,
S.A.deC.V.

28.- Grupo Legali,
S.A.deC.V.

29.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

30.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no maynr aun mes

calendario...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

%

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i,
é‘if Infraestructura
) ‘}? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- 29.- Grupo

DOCUMENTOS

Construcciones
Maul,

27.- Femarco,
S.A.deC. V.

28.- Grupo Legali,
S.A.deC. V.

Constructor
Strade,

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

30.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volidmenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE
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y Obra Pi

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

27.- Femarco,
S.A.deC.V.

28.- Grupo Legali,
S.A.deC. V.

29.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

30.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidén de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

P

NO CUMPLE

NO CUMPLE ,~

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestruc
y Obra Pib

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

32.-
i 34.- Big
Constructora 33.- i -Disefi
DOCUMENTOS 31.- Procopesa, Sii Construcciones | truccione | 35 GavezDisefioy
S.A.deC.V o e Interiorismo Construccion,
: Romac, S.A.deC. V. CAdae V' S.A.deC. V.
S.A.deC. V. o i
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

%ié’ﬁ y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.-
Constructoray | 33.- Construcciones
Edificadora ICU,
Romac, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

34.- Big
Construccion e
Interiorismo,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 31.- Procopesa,
S.A.deC. V.

35.- Gavez-Disefio y
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de Ia
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacion...

b

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Procopesa,
S.A.deC.V.

32.-
Constructoray
Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

33.- Construcciones
ICU,
S.A.deC. V.

34.- Big
Construccion e
Interiorismo,
S.A.deC. V.

35.- Gavez-Disefio y
Construccidn,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

b

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

B

4 Infraestructura
P y Obra Publica
1Y ‘»;?

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Procopesa,
S.A.deC. V.

32.-
Constructora y
Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

33.- Construcciones
ICU,
S.A.deC. V.

34.- Big
Construccién e
Interiorismo,
S.A.deC. V.

35.- Gavez-Disefio y
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE ”

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE © CUMPLE

NO CUMPLE -~

NO CUMPLE ~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

N if}’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Grupo
Constructor
Pamoor,
S.A.deC. V.

37.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC. V.

38.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

39.- Building
Option México,
S.A.deC. V.

40.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

41.- Obrasy
Terracerias
Gonzalez,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron |a convocatoria
y bases de licitacidn,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura
a Plblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Grupo
Constructor
Pamoor,
S.A.deC. V.

37.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC. V.

38.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

39.- Building
Option México,
S.A.deC. V.

40.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

41.- Obrasy
Terracerias
Gonzilez,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Grupo
Constructor
Pamoor,
S.A.deC. V.

37.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC. V.

38.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

39.- Building
Option México,
S.A.deC. V.

40.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

41.- Obrasy
Terracerias
Gonzdlez,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Grupo
Constructor
Pamoor,

S.A.deC.V.

37.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC.V.

38.- Lircon

Construcciones,

S.A.deC. V.

39.- Building
Option México,
S.A.deC. V.

40.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

41.- Obrasy
Terracerias
Gonzdlez,

Documento T13.-
Listado de insumes que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC. V.

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Grupo
Constructor
Pamoor,
S.A.deC. V.

37.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC. V.

38.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

39.- Building
Option México,
S.A.deC. V.

40.- Jialcon

Construcciones,

S.A.deC. V.

41.- Obrasy
Terracerias
Gonzilez,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE -

NO CUMPLE /|

CUMPLE

NO CUMPLE ~

7,

B 45.- Aro Asfaltos
42.- Edrimex Constructora 44.- Asfal S ks
DOCUMENTOS : 8 S koS v Riegos de 46 GIVC, - 0 Sonstruy
Construcciones, Integral de Guadalajara, Oceidents S.A-deC.V Almavila,
S.A.deC.V. Vanguardia, |S.A.P.l.deC.V. A iie \’, St i S.A.deC.V
S.A.deC.V. o e
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
" cotejo...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fraestructura

» Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

43.-
: 45.- Aro Asfaltos

42.- Edrime Constr a 44 - t -

DOCUMENTOS |. X tructor Asfe_nl 0s VR 46.- GIYC, 47 Cons_truye
Construcciones, Integral de Guadalajara, Ocdldant S.A deC.V Almavila,
S.A.deC.V. | Vanguardia, |S.A.P.ILdeC.V.| ¢ ;':' de'é e\; sl i A e )
S.A.deC.V. Sl

Documento T2.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las

caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debers especificar el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestruct
y Obra Pabli

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

43.-
45.- Aro Asfaltos

42.- Edrimex Constructora 4.- Asf, -

DOCUMENTOS e 7 1 Bstaltos y Riegos de 6. GIyC | o Sonitye
Construcciones, Integral de Guadalajara, OLetanta S A eeN Almavila,
S.A.deC.V. | Vanguardia, |S.A.P.IdeC.V. : s B esedl e Kidaoy,
S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y organizacién
de los trabajos que se
licitan, la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorfas propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

43.- -
45.- Aro Asfaltos -
2.- Edri truct : 4.- It -
DOCUMENTOS 4 dn.mex Constructora 4 Asfef 0s v Riegos da 46.- GIYC, 47 Cons.truye
Construcciones, Integral de Guadalajara, Oadaa S. A deC.V Almavila,
S.A.deC. V. Vanguardia, S.A.P.l.deC. V. : B ks S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el 2
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voliumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPL
trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I aestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o 45.- Aro Asfaltos
2.- Edrimex Constructora 44.- Asfalto s 47.-
pocumentos | ? 2 0 b v Riegos de 46.- GIYC, fonstniye
Construcciones, Integral de Guadalajara, Oaantee S.A.deC.V Almavila,
S.A.deC.V. Vanguardia, |S.A.P.l.deC.V. CAEe \’I Al ik S.A.deC.V. %,
S.A.deC.V. Sl T L]
Documento T16.-
icgaclon del caldlago CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, |::ara c.iescuntar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE clikivie GNAPLE

de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Erle atintacionss SECIP CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con la metodologia para

cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar

su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

/]
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE/

irite]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Fim
@é&?ﬁa Infraestructura
%Eg _ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0771-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

/
A

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Big Construccién e Interiorismo, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo con lo
siguiente:

/ Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica ya que durante la revisién se observé que dentro de su proceso constructivo hace
mencidn a un periodo de ejecucion de 150 dias naturales, con fecha de inicio programada el 25 de julio de 2025 y
de terminacion el 21 de diciembre de 2025 lo cual representa una incongruencia ya que el periodo sefialado en
las bases de licitacion es de 100 dias naturales con fecha de inicio el 04 de Septiembre y terminacién el 12 de
diciembre del 2025, ademas dentro de su descripcién menciona trabajos de derechos de vias, limpieza de
alcantarillas, cunetas y contracunetas, bacheos profundos los cuales no corresponden a la descripcion de los
trabajos a ejecutar conforme a su catélogo de conceptos. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 vy
94 de su Reglamento.

/' Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se utilizaran estos
insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse
carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos insumos. Este
documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion,
conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacién Piblica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

/Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los conceptos
requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en
el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009 “SUMINISTRO Y
APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA
PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREQ CON ARENA, COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION,
TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA
COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracién de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar la arena para el poreo, por lo cual el licitante no cu mple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacién
Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

/Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por
la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos que pudier
utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google earth o googl
maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos debera
ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el licitant
sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién dentro de la obr,
a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de contratacid
no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara por escrito siend
este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, present
volumenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento T13 “Listado d
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insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta
técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Piblica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento. P

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Construcciones Maul, S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo con lo siguiente:

/ Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catalogo .
de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a H
un mes calendario (con corte al dltimo dia de cada mes, y en su caso, al ultimo dia del periodo de ejecucién
sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacién, utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando
los frentes necesarios para la ejecucién de los trabajos. Este documento debers ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T8 “Programa general de ejecucién de los trabajos”,
el licitante presenta una incongruencia en el programa general de obra, particularmente en las fechas y tiempos
asignados a las actividades. Al revisar el programa el licitante propone que todas las actividades o conceptos
correspondientes a las partidas y subpartidas los realizara al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del
contrato y hasta el término del mismo. Por lo que la secuencia temporal no corresponde con una logica
constructiva adecuada y su planteamiento no solo es irrealizable en la ejecucién real de los trabajos sino también
es incongruente con el resto de su proposicién.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 4 de Ia Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento. #

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

y

“Documento T5.- Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en
este documento se deberd especificar el nombre de quien ocupari el cargo de responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo, quien debera tener un grado minimo de licenciatura afin a la ejecucion de los
trabajos, anexando curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno, que cumplan con la capacidad y
experiencia en obras similares a egalicitacis
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento T5 “Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y
administrativos” el licitante solo presenta escrito con 2 personas de obra, omitiendo al personal administrativo.
Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacidn
de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7 “Descripcién de la planeacién integral” en el procedimiento
constructivo omite sefialar la aplicacién de un riego de sello preventivo a la colocacién del sefialamiento
horizontal. Asimismo, no indica cudl sera su planeacién para la correcta ejecucion de los trabajos. Por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pdblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucién de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catélogo
de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a
un mes calendario (con corte al dltimo dia de cada mes, y en su caso, al Gltimo dia del periodo de ejecucion
sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacién, utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando
los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento debers ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T8 “Programa general de ejecucion de los trabajos” el concepto
de limpieza es incongruente con la planeacién y no es consistente con los trabajos ya que considera limpieza en
todos los meses, indicando que al término de los trabajos tGnicamente limpiard 1,078.3212 m2 de los 8,690 m2
que representa toda la superficie a intervenir. Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria v Bases de Licitacion
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Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los conceptos
requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en
el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011 “SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERANDO,
EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES,
BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE
LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS
O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON
EL EQUIPO ADECUADQ, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE
LOS MATERIALES PETREQS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO
MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS,
RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL
PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA
DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA
EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE
EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE
SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACEON, BANDEREROS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15
)" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido ya que omite considerar los rodillos metalicos requeridos para el planchado de los
materiales pétreos, asi como el equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacién del sellado, por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por

la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el niimero de bancos que pudiera
utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google earth o google
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maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberin
ser congruentes con el resto de su propuesta. '

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién dentro
de la obra a ejecutar. En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este
procedimiento de contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto
lo manifestard por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17 “Relacién de bancos de material” el licitante no presenta
el archivo con la ubicacién georreferenciada del banco y/o proveedor en formato .kmz como se solicita en las _
Bases de Licitacién. Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de !
Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases &{
de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Plblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y

94 de su Reglamento.

/

/
Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Construye Almavila, S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

“Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los conceptos
requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en
el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009 “SUMINISTRO Y
APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA
PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREQO CON ARENA, COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION,
TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA
COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que
considera 1.2 litros de emulsién asfaltica debiendo ser 1.5 litros, asi mismo omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para el barrido previo a la colocacién del producto asfaltico, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pdblica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4" ,
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA RQE LA MEZCLA ASFALTICAL
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EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TEN DIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA, COMPACTADA AL
95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite considerar en la integracién
de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para el tendido de la mezcla asféltica, asi mismo, omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del tra bajo del concepto referido ya que omite considerar
el material para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Pblica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011 “SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERANDO,
EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES,
BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADQ LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE
LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS
O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON
EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE
LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO
MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS,
RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL
PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA
DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA
EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREOQ SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE
EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPQS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE
SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15
)" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo
del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacion del
sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-016 “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR AMARILLO Y/O
BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES, EPOXICO PARA
ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la
cantidad de material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera
0.89467 pieza de vialeta debiendo ser 1.00 pieza, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados

en la Convocatoria y Bases
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y

94 de su Reglamento.
7
Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V., no

cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las ca racteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, lo cual representa una inconsistencia en la planeacién de los trabajos. Por lo tanto
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Base
de Licitacion Pblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacio
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92
94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas po
la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos que pudier
utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google earth o google
maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberdn
ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el licitante,
sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién dentro de la obra
a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de contratacidn,
no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestar por escrito siendo
este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no presenta
los volimenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos
referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos". Representando una
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inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatdria y Bases
de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y

94 de su Reglamento. Y,

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Femarco, S. A. de C. V., no cumple con los
requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

/' Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcidn debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catélogo de conceptos que establezca la Secretaria
de Infraestructura y Obra Piblica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidén de la- planeacién integral propuesta por el
licitante, Gnicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin embargo, no
presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucién de los trabajos de acuerdo con
las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio de los
trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a considerar
en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de materiales,
campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

/

/Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los conceptos
requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en
el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011 “SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREQ 3-A, CONSIDERANDO,
EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES,
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BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE
LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS

O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON

EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE

LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO ”
MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICQOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS,
RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL
PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA
DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA
ELRIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREQ SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE
EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE
SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15
)” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del tra bajo
del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacién del
sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

~Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por
la Secretarfa a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos que pudiera
utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google earth o google
maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km). Dichos datos deberan
ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el licitante,
sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién dentro de la obra
a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de contratacion,
no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestars por escrito siendo
este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, presenta
volumenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento T13 “Listado de
insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta
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técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases

de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento. /

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V,,
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita tnicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde describe
las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia alguna a
como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catalogo de conceptos, su secuencia, la concatenacién
de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los
frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los conceptos
requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en
el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009 “SUMINISTRO Y
APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA
PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREQ CON ARENA, COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION,
TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA
COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, BQUIPO, MANO DE OBR

<
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SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADQS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la especificacién del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya
que considera emulsion ASFALTOS MODIFICADOS RR-2K debiendo ser EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60), ademds, omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite considerar arena para poreo, asi mismo, omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4" ,
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA AL
EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADQOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA, COMPACTADA AL
95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite considerar en la integracion
de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para el tendido de la mezcla asfaltica, asi mismo, omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite considerar
el material para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011 “SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3 -A, CONSIDERANDO,
EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREQS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES,
BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE
LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS
O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON
EL EQUIPO ADECUADQ, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE
LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO
MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS,
RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL
PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA
DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA
EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE
EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREQ-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE
SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA -CSV-CAR-3-02-002/15
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)" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la especificacion del material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera GRAVILLA DE %” debiendo ser MATERIAL PETREO 3-
A, ademas, omite considerar en la integraci6n de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién
del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el esparcido del material y el equipo para
el barrido previo y posterior a la aplicacién de! sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-016 “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR AMARILLO Y/O
BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES, EPOXICO PARA
ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el material
epoxico para el anclaje, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Piblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 vy
94 de su Reglamentc.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por
la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos que pudiera
utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google earth o google
maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberan
ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el licitante,
sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién dentro de la obra
a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de contratacion,
no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara por escrito siendo
este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”, no presenta
los volumenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos
referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos”. Representando una
inconsistencia en la integracion de los documentos gue conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante
no cumnple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacidn
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Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento. : /

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

/" Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo'y organizacién y
de los trabajos que se licitan, la cual deber4 ser congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita tnicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde describe
las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia alguna a
como realizara los trabajos ni su descripcién de acuerdo al catalogo de conceptos, su secuencia, la:concatenacién
de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los
frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. I ;

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitbs solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y/|
94 de su Reglamento. '

/Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de los conceptos
requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en
el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009 “SUMINISTRO Y
APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA
PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA, COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION,
TRASLADOS, CALENTAMIENTQOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA
COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la especificacién del material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya
que considera emulsién ASFALTOS MODIFICADOS RR-2K debiendo ser EMULSION ASEALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60), ademds, omite considerar en la integracion de esta tarjeta el\paterial necesario para la
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correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar arena para poreo, asi mismo, omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4" ,
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA AL
EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA, COMPACTADA AL
95% DE SU P.V.5.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite considerar en la integracion
de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para el tendido de la mezcla asfaltica, asi mismo, omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar
el material para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011 “SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3- A, CONSIDERANDO,
EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREQOS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES,
BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE
LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS
O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON
EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE
LOS MATERIALES PETREQS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO
MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS,
RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL
PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA
DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA
EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE
EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPQOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE

SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS P

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15
)” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacién del material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera GRAVILLA DE %” debiendo ser MATERIAL PETREOQ 3-
A, ademas, omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el esparcido del material y el equipo para
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el barrido previo y posterior a la aplicacién del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-016 “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR AMARILLO Y/O
BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES, EPOXICO PARA
ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el material
epoxico para el anclaje, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por
la Secretarfa a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos que pudiera
utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensién kmz (google earth o google
maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién {km). Dichos datos deberan
ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el licitante,
sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién dentro de la obra
a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de contratacion,
no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara por escrito siendo
este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no presenta
los volumenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos
referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos". Representando una
inconsistencia en la integracién de los documentos que conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante Grupo Legali, S. A. de C. V.3 no cumple con los
requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:
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/" Documento T7.- Descripcion de fa planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcidn debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso, q
las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca la Secretaria

de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcién de la planeacién integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, ya que durante la revisién se observé que dentro de su proceso constructivo hace
mencion a trabajos de estructuras y obras de drenaje y bacheos profundos, los cuales no corresponden a la
descripcion de los trabajos a ejecutar conforme a su catélogo de conceptos, asi como también omite los trabajos
de terracerias para conformacion y compactacién del terreno natural y la conformacién de la capa subrasante lo
cual representa una inconsistencia en la planeacion de los trabajos. Por lo tanto, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articuio 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

/" Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los conceptos
requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en
el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-007 “SUB-RASANTE
CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL
100% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXTENDIDO DE MATERIAL,
INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA N-CTR-CAR-
1-01-009/16).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el extendido y homogenizado
del material, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon
Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009 “SUMINISTRO Y
APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA °
PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA, COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION,
TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA
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COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracién de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para el barrido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Piblica. - H

incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011 “SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERANDO,
EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y EORMACION DE ALMACENES,
BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE
LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS
O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACI()N, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON
EL EQUIPO ADECUADOQ, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE
LOS MATERIALES PETREQS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO
MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS,
RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL
PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA
DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA
EL RIEGO DE LiGA, MIENTRAS QUE EL PETREQ SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTQ TRASLAPE
EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPQS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREQ-ASFALTC Y MONITOREAR LOS PROCESQOS DE
CONSTRUCCICN Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE
SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDERERQS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15
)" omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo
del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido ‘previo y posterior a la aplicacién del
sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

/Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por
la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos que pudiera
utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion gecrreferenciada extensién kmz (google earth o google
maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberan
ser congruentes con el resto de su propuesta.
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En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el licitante,
sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién dentro de la obra
a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de contratacién,
no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara por escrito siendo H
este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, presenta
volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento T13 “Listado de
insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que conforman su propuesta
técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Munigcipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento. 3
£ .

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante IAAUP Construcciones S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

/" Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca la Secretaria
de Infraestructura y Obra Pdblica. Este procedimiento constructivo debers ser congruente con el resto de su
propuesta. '

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante, dnicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin embargo, no
presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucién de los trabajos de acuerdo con
las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. :

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio de los
trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a considerar
en la ejecucién de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de materiales,
campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad.

Asi como, en el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catélogo, en lugar de
presentar una descripcion detallada de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles
restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en | planeacién integral d

2 b
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los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y M
94 de su Reglamento.

<Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de los conceptos
requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en
el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009 “SUMINISTRO Y
APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA
PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA, COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION,
TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA
COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANQ DE OBRA,
SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 )" omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la especificacion del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya
que considera emulsion EMULSION ECR-60 debiendo ser EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60),
ademas, omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del
trabajo del concepto referido ya que omite considerar arena para poreo, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011 “SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREM EZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERAN DO,
EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS ¥ FORMACION DE ALMACENES,
BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE
LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS
O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON
EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE
LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PES
MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADA
RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN
PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LO
TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,
DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PAR
EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREQ SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAP
EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVER UEBA CON EL FIN D
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CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPQOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE
SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15

)” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo ]
del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacion del (/}
sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por
la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos que pudiera
utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google earth o google
maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberan
ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién dentro
de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de contratacion,
no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara por escrito siendo
este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no presenta
los materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos referidos, lo cual
genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos". Representando una inconsistencia en la
integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Plblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante Jialcon Construcciones, S. A. de C. V., no <
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:
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Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debers ser congruente con el resto de su
propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso, ’f

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacién integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple con
los requerimientos establecidos en las bases de la licitacién. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacién con la supervisién, sin detallar las actividades a realizar por s
personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los trabajo
considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este ultimo. Si
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion de los trabajos d
acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos generales no se identific
una secuencia logica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un procedimiento constructivo, n
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por lo anterior, se considera que e
documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de licitacién.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Base
de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacio
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92
94 de su Reglamento.

* Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra lo
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristica
especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los concepto

requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos e
el catalogo de conceptos. ‘

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-017 “SUMINISTRO Y
APLICACION DE PINTURA TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN LINEA DE ALTO COLOR BLANCO Y/O AMARILLO
REFLEJANTE APLICANDO 0.7 KG DE MICROSFERA POR M2. (1.2 KG/LITRO), NO EXHIBA ROCIADO EXCESIVO
(BRISEADO) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A SIMPLE VISTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién del trabajo
del concepto referido ya que considera 0.0840 kg de microesfera debiendo ser 0.144 kg, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
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Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

Y
Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante Lircon Construcciones, S. A. de C. V., nocumple
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion pablica, de acuerdo a lo siguiente: M

d Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catélogo de conceptos que establezca la Secretaria
de Infraestructura y Obra Plblica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita tnicamente a los aspectos generales de la planeacidn de la obra donde describe
las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia alguna a
como realizara los trabajos ni su descripcién de acuerdo al catalogo de conceptos, su secuencia, la concatenacién
de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los
frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Piblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

/Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los conceptos
requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en
el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-007 “SUB-RASANTE
CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL
100% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXTENDIDO DE MATERIAL,
INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA N-CTR-CAR-
1-01-009/16).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacién del material necesario parala
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera arena puesta en obra debiendo ser material
de banco con calidad de sub-rasante, ademds, omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria
necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el
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extendido y homogenizado del material, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009 “SUMINISTRO Y
APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA
PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA, COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, Pj
TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA
COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para la aplicacion de la emulsién asféltica, asi como para el barrido de la superficie previo a
la colocacion del producto asfaltico, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4" ,
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA AL
EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA, COMPACTADA AL
95% DE SU P.V.5.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)” omite considerar en la integracién
de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para el tendido de la mezcla asfaltica, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos

solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pdblica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011 “SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREQ 3-A, CONSIDERANDO,
EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y EORMACION DE ALMACENES,
BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE
LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS
O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACF()N, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON
EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE
LOS MATERIALES PETREQOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO
MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS,
RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL
PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA
DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA
EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREQ SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE
EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREQ-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
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CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPQOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE
SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15
)”omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el esparcido y planchado del material de sello y el
equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacién del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Obras y Terracerias Gonzalez, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca la Secretaria
de Infraestructura y Obra Puablica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, inicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catalogo de conceptos. Sin embargo, no
presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucién de los trabajos de acuerdo con
las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio de los
trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a considerar
en la ejecucién de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de materiales,
campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad.

Asi como, en el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catalogo, en lugar de
presentar una descripcion detallada de la ejecucién de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles
restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacidn integral de
los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Piblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y
94 de su Reglam
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/Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de los conceptos
requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en
el catdlogo de conceptos. {f

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-013 “SUMINISTRO Y
APLICACION DE RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES SEGUN DISENO PINTURA DOBLE ESPESOR, COLOR BLANCO O
AMARILLO REFLEJANTE, CUMPLIENDO ESPESOR 0.38 A 0.51 MILIMETROS, SEGUN DISENO, APLICANDO DE 0.7 KG
DE MICROSFERA POR LITRO, NO EXHIBA ROCIADO EXCESIVO (BRISEADO) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA,
DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A SIMPLE VISTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de
material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera 0.1254 kg de
microesfera debiendo ser 0.154 kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica. ’

5\

b

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-017 “SUMINISTRO Y
APLICACION DE PINTURA TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN LINEA DE ALTO COLOR BLANCO Y/O AMARILLO
REFLEJANTE APLICANDO 0.7 KG DE MICROSFERA POR M2. (1.2 KG/LITRO), NO EXHIBA ROCIADO EXCESIVO
(BRISEADQ) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A SIMPLE VISTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién del trabajo
del concepto referido ya que considera 0.1254 kg de microesfera debiendo ser 0.264 kg, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Piblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construtop, S. A. de C. V. $4°389,319.37
2 | GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V. $7°581,680.77
3 | Gray Pavement, S. A. de C. V. $7°710,124.97
4 | Dommont Construcciones, S.A.deC.V. $7°710,587.21
5 |Urbpav,S.A. deC. V. $7°751,303.19
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No.

Licitante

Importe con IVA

Constructora Samura, S. A. de C. V.

$7'862,392.25

Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V.

$7'984,445.67

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

$8°003,744.24

6
7
8
9

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

$8'034,404.17

10

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$8°065,247.80

11

Armaqop, S. A.de C. V.

$8°095,268.41

12

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

$8'342,855.04

13

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

$8°503,372.77

14

Prospet Transporte Proyecto y Construccion, S. A. de C. V.

$8'518,817.40

15

Sokaklar Constructora, S.de R. L. de C. V.

$8'585,082.47

16

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

$8'765,336.54

17

Haro Rent, S. A. de C. V.

$8'833,447.62

18

Her-Padi, 5. A. de C. V.

$8'972,201.86

19

T&T Supervisién, Proyecto y Construccion, S. A. de C. V.

$9°029,389.08

20

Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V.

$9°078,375.47

21

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

$9°092,165.42

22

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.

$9179,839.71

23

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

$9°181,113.36

24

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$9°246,195.09

25

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$9'577,313.34

26

Urbaconst, S. A. de C. V.

$9'579,836.97

27

Procopesa, S. A. de C. V.

$9'606,047.72

28

Construcciones ICU, S. A.de C. V.

$9'785,955.18

29

Building Option México, S. A. de C. V.

$107123,845.61

30

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

$10°322,108.48

31

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

$10°384,318.81

32

Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V.
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No. Licitante Importe con IVA
33 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V. $10°613,650.62
34 |GIYC,S. A.de C. V. $11°247,202.36 ,(

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, sélo procedi a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).
ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Building Option México, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y el fondo para
el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo establecido en el articulo 13
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de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la fecha de inicio de los trabajos, en el caso

de las aportaciones obrero patronal al LM.S.S., se tomarén los porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la

propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley del I.M.5.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de

Infraestructura y Obra Puiblica (se deberd presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse

el 1.V.A; podra presentarlos en el formato de impresién del software de su preferencia, para el cdlculo de los mismos. l
!

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Andlisis, calculo e integracidn del salario real.

Para el calculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran reformadas
y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para determinar la
cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las entidades Federativas y del
Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores, se entenderan referidas
la unidad de medida y actualizacién (UMA).

b)  El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos
su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento E11 “Andlisis detallado del factor de integracion del salario real” n
se encuentra analizada la mano de obra que aparece en el Documento T13 “Listado de insumos”, lo cual representa un
inconsistencia entre los documentos que integran la propuesta. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisito
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases d
licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y lo
articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacidn econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacié
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 7
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fraccione
I'al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectd que |
suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitant
{Documento E2).
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitacidn Piblica y los
articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta econdmica con
los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del numera
9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su
Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidon por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango d
aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alt
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y se le sum
para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable y una vez hecho |
anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y los que sean inferiores al mont
minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son descalificados del procedimiento.
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Reencarpetado de la lateral de la Av. Vallarta de las gazas de incorporacién del Periférico Manuel

Gémez Morin a Camino a El Arenero, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2.

$10,940,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,783,896.01
$9,695,864.10
$7,613,783.00

$8,755,850.45
$6,471,715.55

[y

HBow

O W~ o u

10
11
12
13
14

15
16
17
i8
19

20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

Construtop, S. A.de C. V.
GAAP Urbanizacién, S. A. de C. V.

Gray Pavement, S. A.de C. V.
Dommont Construcciones, S. A.de C. V.

Urbpav, S. A.de C. V.

Constructora Samura, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora,S.de R.L.de C. V.
Pixide Constructora, S. A.de C. V.

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Armaqop, S. A.de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A.de C. V.

Chéavez Terracerias y Acarreos, 5. A.de C. V.

Prospet Transporte Proyecto y Construccion, S. A. de C.
V.

Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.
VazorIngenieria, S. A.de C. V.

Haro Rent, S. A.de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

TE&T Supervision, Proyecto y Construccién, S. A. de C.
V.

Grupo Constructor Ikheo, 5. A. de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.
Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.
Sandstone Global, S. A. de C. V.

Urbaconst, S. A.de C. V.

Procopesa,S. A.de C. V.

Construcciones ICU, S. A.de C. V.

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.
Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
Asfaltos Guadalajara, S. A. P.1l.de C. V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.
GIYC,S5.A.de C. V.

$3,783,896.01
$6,535,931.70

$6,646,659.46
$6,647,057.94

$6,682,157.92
$6,777,924.35
$6,883,142.82
$6,899,779.52
$6,926,210.49

$6,952,799.83
$6,978,679.66
$7,192,116.41
$7.330,493.77
$7,343,808.10

$7,400,933.16
$7,556,324.60
$7,615,041.05
$7,734,656.78
$7,783,956.10

$7,826,185.75

$7,838,073.64
$7,913,654.92
$7,914,752.90
$7,970,857.84
$8,258,480.15

$8,281,075.62
$8,436,168.26
$8,898,369.38
$8,951,998.97
$9,086,500.10
$9,149,698.81
$9,695,864.10

$4,389,319.37
$7,581,680.77

$7,710,124.97
$7,710,587.21

$7,751,303.19
$7,862,392.25
$7,984,445.67
$8,003,744.24
$8,034,404.17

$8,065,247.80
$8,095,268.41
$8,342,855.04
$8,503,372.77
$8,518,817.40

$8,585,082.47
$8,765,336.54
$8,833,447.62
$8,972,201.86
$9,029,389.08

$9,078,375.47

$9,092,165.42
$9,179,839.71
$9,181,113.36
$9,246,195.09
$9,579,836.97

$9,606,047.72

$9,785,955.18
$10,322,108.48
$10,384,318.81
$10,540,340.12
$10,613,650.62
$11,24A202.36

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Y 5US
Municipios; ,

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2,859,883.25| §5,279,646.16| $3,563,949.93
11. MANO DE OBRA $157,284.44 $616,259.36 $280,871.69
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $590,454.47| $3424,370.53|  $2,280,498.96
13. COSTOS INDIRECTOS $214,399.44| $1,016,508.27 $465,636.49
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $75,368.01 $20,507.48

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.6316%| $3,472,757.48 63.299. $3,559,657.48 63.5531%| $3,561,916.39 64.9254%| $3,357,670.83 63.0994%| $3,351,841.39
- |2 IMPORTE POR MANC DE OBRA 2.8584% $158,362.66 2.7969% $157,284 44| 5.0026% $280,378.31 5.0473% $261,023.45 5.3964% $286,656.69
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 34.4600%| $1,909,189.93 33.9039%| 51,906,603.95 31.4443%| $1,762,339.33 30.0274%| $1,552,850.55 31.5043%| $1,673,507.65
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,540,310.07 100.0000% $5,623,545.87 100.0000%| $5,604,634.03 100.0000%| 55,171,584.83 100.0000%| $5,312,005.73
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.22977% $400,551.79 7.44778% $418,829.32 6.28697% $352,361.66 10.02962% $518,6590.31 9.30787% $454,434.72
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.42454% $25,221.05 0.42452% $25,651.13 0.24029% $14,314.06 0.29531% $16,803.95, 0.21354% $12,398.84
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $536,947.47 9.00000% $546,122.37| 10.76000% $642,512.93| 16.50000% $941,668.05| 15.90000% $925,195.45
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58983% $32,901.32 0.59103% $32,510.77 0.59300% $33,235.25 0.64605% $33,410.79 0.63798% $33,889.62

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,535,931.70 $6,646,659.46 $6,647,057.94 65,682,157.92 $6,777,924.35

ZBRN
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1. IMPORTE POR MATERIALES 57.3563%| $3,234,088.66 50.8515%| $2,859,883.25 64.2473%|  $3,462,291.72 78.4890%| 54,403,029.39 50.9493%| 52,868,874.09

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.3929% $360,470.26 4.4098%|  5$248,008.98 3.7697% $203,147.81 10.9855%| $616,259.36 4.4378%| 5$249,887.44

3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 36.2508%| $2,044,032.68 44.7386%| $2,516,095.05 31.9830%| $1,723,563.73 10.5255%|  $590,454.47 44.6129%| $2,512,083.07

4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%( $5,638,591.60 100.0000%| $5,623,987.28 100.0000%| $5,389,003.26 100.0000% | $5,609,743.22 100.0000%| $5,630,844.60

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.03961% $566,092.61 3.81223%| $214,399.44 7.74619% $417,442.43 5.00000%| 5$280,487.16 3.91803%| 5220,618.01 }j
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35000% $21,716.39 0.07545% $4,405.30 0.28596% $16,604.11 0.17000% $10,013.39 0.05694% $3,331.88 { F‘J
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $622,640.06 17.50000%| $1,022,488.60 18.35000%| $1,068,529.64 17.25000%| $1,017,792.05 18.60000%| $1,088,891.78 i

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61039% $34,102.16 0.61342% 334,498.90 0.64262% $34,631.05 0.61971% $34,764.00 0.61968% $34,893.40

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,883,142.82 $6,899,779.52 $6,926,210.49 $6,952,799.83 $6,978,679.66

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.0046%| $3,727,586.51 50.9606%

$3,272,929.47 63.9170%| $3,847,446.99 62.3075%| $3,940,238.57 49.6623%| $3,175,111.28

2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.0612%| $364,388.47 4,5905%| $294,824.05 3.7983%| $228,636.55 4.1081%| $259,789.30 3.2721%| $209,266.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 31.9342%| $1,919,819.26 44.4488%| $2,854,711.98 32.2847%| $1,943,356.48 33.5844%| $2,123,828.27 47.0656%| $3,010,044.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,011,794.24 100.0000%| $6,422,465.50 100.0000%| $6,019,440.02 100.0000%| $6,323,856.14 100.0000%| $6,395,421.99

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.87192%| $473,243.63 5.19716%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31701% $20,558.34 0.42643%

$333,785.81 9.06388%| $545,594.82 7.46743%|  5472,229.53 7.98140%| 5510,444.21
$28,810.68 0.27179% 517,843.11 0.33056% $22,465.14 0.39176% $27,054.42

7. IMPGRTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5$650,559.62 7.50000%| $508,879.65 11.00000%| $724,116.57 8.00000%| 5$545,434.06 8.45000%| $585,831.79
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59817% $35,960.58 0.57070% $36,552.13 0.61000% $36,813.58 0.58517% $36,898.29 0.58078% $37,572.18
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,192,116.41 $7,330,493.77 $7,343,808.10 $7,400,933.16 $7,556,324.60

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.3955%| $4,033,897.74 53.4963%| §3,506,657.52 51.1354%| $3,372,069.98 61.4247%| 54,108,585.14 78.1524%)| $5,279,646.16
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 54919%| 5$419,701.08 3,1629%| $207,328.31 3.3388%| $220,157.83 6.2727%| $419,567.41 3.5795%|  $241,819.09)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ 31.1122%| $2,011,401.42 43.3407%| $2,840,961.95 45.5261%| $3,002,172.13 32.3027%| $2,160,667.86| 18.2681%| $1,234,112.38
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,465,000.24 100.0000%| $6,554,547.78 100.0000% | 36,594,399.94 100.0000%| $6,688,820.41 100.0000%| $6,755,577.63

5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 4.64946%|  5300,587.90 6.53360%| 5428,274.07 7.BB000%| $519,638.72 7.67500%| $513,366.97 7.41000%|  5500,588.10,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29218% $19,767.74 038131%|  $26,627.72 0.52812% $37,570.66 1.04646% $75,368.01 0.00000%| $0.00
7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 11.66667%| $791,624.85 9.80000%| $686,965.26 8.30000%| $593,583.57 7.00000%| $509,428.88 7.46000%|  $541,309.96
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58894% $38,060.32, 0.55005% $37,841.95 0.59021% $38,763.21 0.58501% $39,201.49 0.58001% $40,597.94
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,615,041.05 5$7,734,656.78 $7,783,956.10 $7,826,185.75 $7,838,073.64

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.4656%| 54,119,567.17 60.0837%| 54,000409.34 48.3599%| 53,189,545.55 43,5736%| $2,989,348.15 44.3308%| 52,971,024.96 56.0551%| $4,007,252.49
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 3,6096%| 5238,053.65 5.6938%| $379,098.39 3.1806%| $209,773.56 6.5119%|  $446,744.42 5.1149%| $342,794.30 29521%| $211,041.87,
3. [MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 33.9248%| $2,237,317.91 34.2225%| 52,278,554.52 48.4595%| $3,196,117.55, 49.9146%| $3,424,370.53 50.5543%| $3,388,122.30 40.9928%| $2,930,481.07
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,594,938.73 100.0000% | $6,658,062.25 100.0000% | $6,595,436.66 100.0000%| $6,860,463.10 100.0000% $6,701,941.56 100.0000%| $7,148,775.43
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.38000%| $552,655.87 7.91107%| $526,723.97 9.00000%( $593,589.30 10.14721%|  $696,145.26 15.16737%| 51,016,508.27 7.53835%| $538,899.71
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22188% $15,859.08 0.56840% $40,838.32) 0.29180% $20,977.27, 0.22300% 516,851.47| 0.21829% $16,848.60 0.38564% $29,646.75
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.92000%| $710,614.50 9.00000%| $650,306.21] 10.00000%|  $721,000.32 8.50000%| 5$643,744.09 6.51845%| $504,221.56 8.76667%| 5676,552.14
8.IMPORTE POR CARGOS ADICICNALES 0.55998% $39,585.54 0.59443% 53882215 0.60427% 539,854.28 0.60189% $41,276.23 0.61780% $41,555.62 0.59003% $42,294.22
3. PRESUPUESTO TQTAL $7,913,654.92 $7,914,752.90 $7,970,857.84 $8,258,480.15 $8,281,075.62 $8,436,168.26

~
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion, ‘f
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad {
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $91,192.45 $4,292.45 $2,033.54 5206,279.10
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $122,509.03 $123,587.25 $493.38 $19,848.24
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $371,309.03 $373,895.01 $518,159.63 $727,608.42
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $65,084.71 $46,807.18 $113,274.83 $0.00
INDIRECTOS

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $0.00 $0.00 $6,193.41 $3,703.52
FINANCIAMIENTO "

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $650,095.21 $548,581.89 $640,154.79| $957,439.28
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$113,147.74 -$2,459.52 $2,358.14 -$15,771.23
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA

$329,861.27

PARCIAL  DE $704,066.68 $101,658.21 $0.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00] $32,862.71 $77,723.88 $0.00
OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $236,466.28, $0.00 $556,935.23 $1,690,044.49
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $251,237.05 $48,194.06, $185,149.33
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA ~ PARCAL  DE $0.00 $16,102.18 $3,903.36 $10,494.08
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $566,327.55 $1,004,268.62| $788,414.75 $1,885,687.91
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $56,312.51| $18,219.98| $280,114.89 -$867,895.86
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $291,020.46 $0.00 $0.00 $387,838.65
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $52,235.14 $21,082.39 $71,605.06)
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $360,679.70 $0.00 $337,14248 $156,670.69 $0.00!
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $131,850.69 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $0.00 50.00 $2,664.37] $0.00 $0.00!
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+416+17+18+19| $360,679.70 5422,871.14 5392,041.99] $177,753.08 $459,443.71
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $289,879.92 586,008.50 $332,074.59 $367,730.99 $126,388.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE §57,292.41 $191,879.95 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE, $0.00 $73,543.38 $60,713.86 50.00

OBRA

17. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE| $269,097.54 $0.00] 30.00 $119,831.10

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $165,048.59 $37,362.43 $0.00 $0.00

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $739.74 $0.00 $0.00 $0.00 $20,507.4)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $434,885.87 $168,198.21, $252,593.81 $119,831.10|

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5$356,738.98 $518,767.05 $340,089.77 $389,597.78

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI

15.  INSUFICENOA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $374,404.38 $574,601.78 $592,924.97 50,
MATERIALES

16. INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO DE $42,818.04 $0.00] $71,098.13 $0.00) 50.00 $69,829.8
OBRA

17.  INSUFIQENOA  PARCIAL  DE $43,181.05| $1,944.44 $0.00) $0.00 50.00) 50,1
MAQUINARIA Y EQUIPO :

18. INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50,00 50.00) 50.00 $0.00]

INDIRECTOS .

19.  INSUFICIENOA  PAROAL  DE 54,648.39 50.00 $0.00] $3,656.01 $3,658.87,

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $90,647.48 $1,344.44 $445,502.51] $578,257.78 $596,583.84]

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICONES: $619,957.12 $648,361.77 $275,497.82 $65,486.30| -$92,362.28|

UTILIDAD - INSUFICIENCIATOTAL

22. CALIFICACIGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{GAAP Urbanizacion, S.A. de C. V. $6,535,931.70 $7,581,680.77, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA H
2|Gray Pavement, S. A.de C. V. $6,646,659.46 $7,710,124.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Dommaont Construcciones, S. A, de C. V. $6,647,057.94 $7,710,587.21 CUMPLE SOLVENTE
4|Urbpav, S. A.de C. V. $6,682,157.92 $7,751,303.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Constructora Samura, S. A. de C. V. $6,777,924.35 $7,862,392.25 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R, L. de $6,883,142.82 $7,984,445.67 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
7|Pixide Constructora, S. A.de C. V. $6,899,779.52 $8,003,744.24 CUMPLE SOLVENTE
8| Metro Asfaltos, S.A. de C. V. $6,926,210.49 $8,034,404.17 CUMPLE SOLVENTE
9|Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $6,952,799.83 $8,065,247.80, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Armagop, S. A. de C. V. $6,978,679.66 $8,095,268.41 CUMPLE SOLVENTE
11{QObras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $7,192,116.41 $8,342,855.04 CUMPLE SOLVENTE
12|Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. $7,330,493.77 $8,503,372.77 CUMPLE SOLVENTE
V.
13|Prospet Transporte Proyectoy $7,343,808.10 $8,518,817.40 CUMPLE SOLVENTE

Construccién, S. A.de C. V.

14|Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V. $7,400,933.16) $8,585,082.47 CUMPLE SOLVENTE
15|VazorIngenieria, S. A. de C. V. $7,556,324.60 $8,765,336.54 CUMPLE SOLVENTE
16|Haro Rent, S. A. de C. V. $7,615,041.05 $8,833,447.62 CUMPLE SOLVENTE
17\Her-Padi, S. A.de C. V. $7,734,656.78 $8,972,201.86 CUMPLE SOLVENTE
18| T&T Supervision, Proyecto y Construccion, $7,783,956.10 $9,029,389.08 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC. V.
19|Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. $7,826,185.75 $9,078,375.47 CUMPLE SOLVENTE
20|Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V., $7,838,073.64 $9,092,165.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
21{Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. $7,913,654.92 $9,179,839.71 CUMPLE SOLVENTE
deC. V.
22|Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. $7,914,752.90 $9,181,113.36 CUMPLE SOLVENTE
23 \S/i;ndstone Global, S. A.de C. V. $7,970,857.84 $9,246,195.09 CUMPLE SOLVENTE
24|Urbaconst, S. A. de C. V. $8,258,480.15 $9,579,836.97 CUMPLE SOLVENTE
25|Procopesa, S. A. de C. V. $8,281,075.62 $9,606,047.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
26|Construcciones ICU,S. A.de C. V. $8,436,168.26 $9,785,955.18, CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en /{/
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima tercera sesién ordinaria del dia 02 de septiembre de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Dommont Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Reencarpetado de la lateral de la Av. Vallarta de las gazas de incorporacién del Periférico
Manuel Gdmez Morin a Camino a El Arenero, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2, por un monto de
$7°710,587.21 (siete millones setecientos diez mil quinientos ochenta y siete pesos 21/100 M.N.), LV.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°313,176.16 (dos millones
trescientos trece mil ciento setenta y seis pesos 16/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0771-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 03 de septiembre de
2025 a las 14:15 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de septiembre de 2025 y de terminacion el dia 12 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18

horas del dia 02 de septiembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de\Dbra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

g “Z
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construtop, S. A.de C. V.

GAAP Urbanizacién, S. A. de C. V.

Gray Pavement, S. A.de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Urbpav, S. A.de C. V.

Constructora Samura, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Armaqop, S. A.de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Prospet Transporte Proyecto y Construccion, S. A. de
C.V.

Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.

Vazor Ingenieria, S. A.de C. V.

Haro Rent, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S. A. de C.
V. '
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Grupo Constructor lkheo, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

Femarco, S. A.de C. V.

Grupo Legali, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Urbaconst, S. A. de C. V',
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Procopesa, S. A. de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Construcciones ICU, S. A. de C. V.

Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V.

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V.

[AAUP ConstruccionesS. A.de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Building Option México, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Obras y Terracerias Gonzélez, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Asfaltos Guadalajara, 5. A. P. . de C. V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.

GIYC,S. A.de C. V.

Construye Almavila, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' DE CONTROL
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