GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

infraestructura
g % , | yObra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025 ./

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774- 2025 para la
contratacion de obra publica: Estabilizacién de taludes para la carretera estatal codigo 556 de Villa
Purificacién - Autldn de Navarro, municipios de Autlan de Navarro y Villa Purificacién, Jalisco. Tercera
etapa. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 02 de septiembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 24 de julio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025, se inscribieron a participar 39 Licitantes.

Con fecha del dia 21 de agosto de 2025, a'las 14:00 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México..C.P. 44266.

El namero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidén de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 24

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. . Licitante

Observacién

Importe con IVA

1 | Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17,450,868.47 -

2 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17,067,403.45 /

de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$16,676,443.04 -

4 | Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$17,703,002.16 ~

5 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20,044,746.61J
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No.

Licitante

Observacién

Importe con IVA

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19,747,338.27 7

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$14,126,120.26 /

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$18,289,220.79 *

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18,604,300.21 /

10

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19,232,117.02”

11

Tejeda Ingenieros, S.de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$18,584,828.11 /

12

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$19,073,191.76

/

13

Administracion Eficiente de Obras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18,148,644.35 /

14

Facility Services Depot, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20,662,709.16

15

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19,552,596.75

16

Samlola Corp, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19,680,596.81 /

17

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$15,021,359.83 ,

18

Edificacién y Bien Raiz, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12,265,566.17 7

19

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18,218,198.54 -

20

Black Seal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$23,484,576.98

21

GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$20,741,060.98

22

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20,753,472.80 -

23

JR Limited, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$17,440,957.88

/

24

Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

/

$17,192,671.91

57
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025

N

JALISCO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

MNo. j : Licitanie

Importe con IVA

1 | Edificacién y Bien Raiz, 5. de R. L. de C. V.

$12,265,566.17

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

(%]

$14,126,120.26

infraestructura Glohal Kube, S. A. de C. V.

w

$15,021,359.83 4

S

Pavimentos Industriales y Urbanizacicnes, 5. A.de C. V. 7

$16,676,443.04

i

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

$17,067,403.45

6 |Urbarnizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.

7 |IR Limited, S. A. de C. V.

$17,192,671.917

$17,440,957.88

8 | Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.

$17,450,868.47

9 | Sandstone Global, 5. A. de C. V.

$17,703,002.16 /

10 | Administracién Eficiente de Obras, S. A. de C. V. ’

$18,148,644.35 ,

11 | Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.

$18,218,198.54 -

12 | Procescs de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

$18,289,220.79 -

13 | Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.

$18,584,828.11 ~

14 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaitos y Construcciones, S. A. de C. V.

$18,604,300.21 ~

15 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

$19,073,191.76 /|

16 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S. A. de C. V.

$19,232,117.02 1

17 | Edificaciones jova, S. A. de C. V.

$19,552,596.75

18 |Samlola Corp, S. A.de C. V.

$19,680,596.81 /

19 | Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$19,747,338.27,

20 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. ~

$20,044,746.61

21 | Facility Services Depot, S. A. de C. V.

$20,662,709.16

22 | GAAP Urbanizacion, S. A.de C. V.

$20,741,660.98

23 |Urus Urbana,S.A.de C. V.

$20,753,472.80
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CBIEAND B

No.

Licitante

“Importe con IVA

24 | Black Seal, S. A. de C. V.

I

$23,484,576.98 /|

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 21 de agosto
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentamon y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a [a IV.1.8 numeral 1. del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Edificacién y
Bien Raiz,

S.deR.L.deC.V

L/

2.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

3.- Infraestructura -

Global Kube,
S.A.deC. V.

4.- Pavimentos |

Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

5.- Grupo
Constructor -
Innoblack,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién baje
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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1.- Edificacién 2.- Constructora 3 s 4.- Pavimentos 5.- Grupo
DOCUMENTOS L i y Integral de : : Industriales y Constructor
Bien Raiz, 2 Global Kube, S
S deR Ldacv Vanguardia, AT v Urbanizaciones, Innoblack,
; i e S.A.deC. V. i s ~ S.A.deC.V. . S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de .

que se analizaron y .
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE H
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propasicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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E5TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7o 7
1.- Edificacién y In:!:gs::l.liora 3.- Infraestructura 5 Grupo

. Global Kube, Industriales y Constructor
Vanguardia,

Urbanizaciones, Innoblack,
AL PN
S.A.deC.V. el S.A.deC.V. S.A.deC.V.

4.- Pavimentos
DOCUMENTOS

Bien Raiz,
S.deR.L.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con '
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por &

conceptos indicando .
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
. cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expre.:sado CUMPLE CUMPLE -
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- Constructora 4.- Pavimentos 5.- Grupo
1.- Edificacién 3.- Infraestructura A
DOCUMENTOS k X v Integral de Industriales y Constructor
Bien Raiz, £ Global Kube, G
S.deR.LdeC.V Vanguardia, S.A.deC.V Urbanizaciones, Innablack,
' e S0 S.A.deC. V. bk B S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, -
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construecidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
Heaimente Tk CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Pagina 7 de 35




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o]
o)
2
: infraestructura (\Slﬁﬁf\
) %@ y Obra Pablica -
N/ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

! 2.- Constructora 4.- Pavimentos 5.- Grupo

3.- Infraestructura -
Integral de industriales y Canstructor
] T Global Kube, e
Vanguardia, Urbanizaciones, Innoblack,

S.A.deC. V.
S.A.deC. V. Rgey S.A.deC.V. S.A.deC.V.

1.- Edificacicn y
Bien Raiz,
S.deR.L.deC. V.

DOCUMENTOS.

Escrite en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de lus
trabajos ejecutados. Ei
0.2% (dos al millar) para ser |
aportado
voluntariamente...

Documento TL&.- {

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Manifastacidn escrita baju
pretesta de decir verdad de

conocer ia guiz
estimaciones SECIF con ia
metodologia para cargar
estimaciones, nor lo que no
podré invocar su
desconucimiento o solicitar
modificazianes al contraic
[FOF este metivo.

CUNPLE CUNPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento TZ20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propesiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(3AT) y manifestacién bajo
pretesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja v la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE ‘CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Urbanizadores

i - h .- = inistracio
DOCUMENTOS | Progresistas de los | 7.- JR Limited, 8- Pacher . | 9.-Sandstone | 10.- Administracion
Altos S.A deC.V Pavimentos, Global, Eficiente de_Obras,
S.A.deC.V. : S.A.deC. V., S.A.deC. V. S. .Q. decC.Vv.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en 3
los documentos de la
propas S seicy y CUMPLE CUMPLE CUMPLE | cuMPLE i CUMPLE

econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y ;
revisaron la convocataria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE ! CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos '
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE "CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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G
YALISCO

EL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Urbanizadores

Progresistas de los
Altos,

S.A.deC. V.

7.- IR Limited,
S.A.deC.V.

8.- Pacher
Pavimentos,
S.A.deC. V.

9.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

10.- Administracion
Eficiente de Obras,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

57
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o
JALISCO

GOBIEANG DR £

6.- Urbanizadores

DOCUMENTOS Progresistas de los | 7.- JR Limited, Pg;i;aeﬂz 2 ZT;'S:TODE
Altos, S.A.deC. V. 4 !

S.A.deC. V. S.A.deC.V. - S.A.deC.V.

10.- Administracién
Eficiente de Obras,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesta
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

trabajo...

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.- i
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

0

conceptos de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL ' JALISCC
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025 T Ty

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Urbanizadores

DOCUMENTOS | Progresistas de los | * 7.- JR Limited, Sufacher 9.- Sandstone | 10.- Administracién
Altos S.A.deC.V Pavimentos, Global, Eficiente de Obras,
: ’ - A, . V. : V. A Lo T o
$.A.deC.V. : SHLLLAE A S.A.deC.V S.A.de C.\
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’,[
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |z guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicic de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMELE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025 R

i Infraestructura
. % ? | y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
: 12.- Procesos de i Infraestructura,
11.- Terracerias y T 13.- Tejeda 7 e 15.- Mospal
DOCUMENTOS ¥ Ingenieria 7 Pavirmentos, 2
: Pavimentos Maya, AT Ingenieros, Actaltos Construcciones,
S.deR Lidec.v. |1 QPIGACa, S.deR.L.deC. V. i S.A.deC.V.
S.A.deC. V. Construcciones,
S.A.deC. V. {
Documento T1.- !
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
las documentos de la
progosicion eechica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protasta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bases de licitacién, anexcs )
técnicos - econdmicos
(guias de llenado) y madelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificacicnes
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
canstruccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes 2l
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[ag
&

D)

DOCUMENTOS

11.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC.V.

12.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.deC. V.

13.- Tejeda
Ingenieros,

S.deR.L.deC.V.

, 14.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
: ; 12.- Pr ! : ctura,
11.- Terracerias y oc-e sc,>s de 13.- Tejeda lnfrat?stru s 15.- Mospal
DOCUMENTOS 3 Ingenieria : Pavimentos, 3
Pavimentos Maya, Aplicada Ingenieros, Asfaltos Construcciones,
S.deR.L deC.V. R S.deR.L.deC.V. y
S.A.deC.V.

: S.A.deC.V.
Construcciones,

_ S.A.deC.V.
Documento T9.- .
Programa calendarizado y !

cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, exprt?sado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

0 sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la )

proposicion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 1?3{‘?
. Q ? _ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
Infraestructura,
Ingenieria [ Pavimentos,
Aplicada, R é v Asfaltos y
S.A.deC.V. : s it Construcciones,

S.A.deC. V.

s 12.- d LT
11.- Terracerias y fiocesos de 13.- Tejeda
Pavimentos Maya,

S.deR.L.deC. V.

15.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Docomenta Thits CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
Tarjetas de béasicos... /

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- .
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apartura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacion bajo -
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto asu
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes,

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Pablica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

qsp

JALISCO

O DEL ESTADO

17.-
Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

16.- Neoingenieria
y Desarrollos de
Occidente,
S.A.deC. V.

19.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 18.- Samlola Corp,

S.A.deC. V.

20.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Daocumento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asf -
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

" proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

¥ 7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

: Infraestructura
@F? . | y Obra Publica
Sy LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

16.- Neoingenieria 17.-
y Desarrollos de Edificaciones

Occidente, Jova,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

19.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

18.- Samlola Corp,

DOCUMENTOS
; S.A.deC. V.

20.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser cangruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pliblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

3

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

b4

Pagina 18 de 35




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

C%'? D)
Infraestructura b ﬁk’{
_ g ? y Obra Pablica — =

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SC,{)
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025 I

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Neoingenieria 17.- et
DOCUMENTOS y Desarrollos de Edificaciones 18.- Samlola Corp, 13 Constr_uctora 20 b tbanizaciones
i Campujal, Andaluz,
Occidente, Jova, S.A.deC. V. SAdaey SAdecy
S.A. deC.V. S.A.deC.V. il Tl

Documentao T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la ”
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro
de los materiales y equipo ’
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidén a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

; 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025

O DEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Neoingenieria

y Desarrollos de
Occidente,
S.A.deC. V.

17.-
Edificaciones
Jova),
S.A.deC. V.

- 18.- Samlola Corp,
S.A:deC. V.

19.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

20.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Dacumento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
Ia fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto asu
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Inf 14 tura _ )
Qi? ynorbafaf Pablica. NG
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025 : =

GOBILRAND DEL ESTA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Facility Services 22:- GAAP
DOCUMENTOS - -
Depot: Utbantation. 23.5 I.‘J\n;s L::rb‘fna, 24.- Black Seal,
S.A.deC.V. S.A.deC.V: R lphbh LSRR

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccién aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de |z obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Piblica de! Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.
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21.- Facility Services 22.- GAAP

DOCUMENTOS

Depot,
S.A.deC.V,

Urbanizacién,
S.A.deC.V.

23.- Urus Urbana,
S.A.deC. V.

24.- Black Seal,

S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la maquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por |a Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B4
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JALISCO

GABIEAND DL £3TADD

DOCUMENTOS

21.- Facility Services
Depot,
S.A.deC.V. °*

22.- GAAP

Urbanizacién,

S.A.deC. V.

23.- U{us Urbana,
S.A.deC.V.

24.-'Black Seal,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracidn de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T17.-
Relacion de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconacimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Pablica.

Resultado de Ia evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025

&
(/1" =

JALISCO

No. Licitante Importe con IVA
1 |Edificacion y Bien Raiz, S. de R. L. de C. V. $12,265,566.17
2 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $14,126,120.26
3 |infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $15,021,359.83
4 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $16,676,443.04
5 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $17,067,403.45
6 | Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V. $17,192,671.91
7 |JR Limited, S. A. de C. V. $17,440,957.88
8 | Pacher Pavimentos, S. A. de C. V. $17,450,868.47
9 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $17,703,002.16
10 | Administracién Eficiente de Obras, S. A. de C. V. $18,148,644.35 .
11 | Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $18,218,198.54
12 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. $18,289,220.79
13 | Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V. $18,584,828.11 |
14 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. S18,604,300.21
15 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $19,073,191.76
16 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S. A. de C. V. $19,232,117.02
17 | Edificaciones Jova, S. A. de C. V. $19,552,596.75
18 |Samlola Corp, S. A. de C. V. $19,680,596.81
19 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $19,747,338.27

J
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No. Licitante : Importe con IVA
20 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $20,044,746.61
21 | Facility Services Depot, S. A. de C. V. $20,662,709.16
22 | GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V. $20,741,060.98 -
23 | Urus Urbana, S. A. de C. V. ' $20,753,472.80 |
24 | Black Seal, S. A. de C. V. : $23,484,576.98 '

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la Vi-del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

(
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Estabilizacién de taludes para la carretera estatal cédigo 556 de Villa Purificacién - Autlan de
Navarro, municipios de Autldn de Navarro y Villa Purificacién, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. /’

JALISCO

a08FEANO DEL ASTADO

$20,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

S10,573,763.94/"
$20,245,324.98 ~

$15,831,185.31

$18,205,863.11
$13,456,507.52

-

w

(V2]

0 N

10
11

12
13
14

15
16

17
18
15
20
21

22

23

24

Edificacion y Bien Raiz, S. de R.L.de C. V.
Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.

V.
Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.

JR Limited, S. A.de C. V.
Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.

Sandstone Global, 5. A. de C. V.

Administracion Eficiente de Obras, S. A. de C. V.
Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.
TejedaIngenieros, S. de R. L. de C. V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S. A.de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S. A. de C.

V.

Edificaciones Jova, S. A.de C. V.
Samlola Corp, S. A.de C. V.
Constructora Campujal, S. A.de C. V.
Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V.
Facility Services Depot, S. A.de C. V.

GAAP Urbanizacion, S. A.de C. V.
Urus Urbana, S. A. de C. V.

Black Seal, S. A. de C. V.

$10,573,763.94
$12,177,689.88
$12,949,448.13

$14,376,244.00

$14,713,278.84

$14,821,268.89
$15,035,308.52
$15,043,852.13

$15,261,208.76

$15,645,383.06
$15,705,343.57

$15,766,569.65
$16,021,403.54
$16,038,189.84

$16,442,406.69
$16,579,411.22

$16,855,686.85
$16,966,031.73
$17,023,567.47
$17,279,953.97
$17,812,680.31

$17,880,224.98
$17,890,924.83

$20,245,324.98

$12,265,566.17
$14,126,120.26
$15,021,359.83

$16,676,443.04

$17,067,403.45

$17,192,671.91
$17,440,957.88
$17,450,868.47

$17,703,002.16

$18,148,644.35
$18,218,198.54

$18,289,220.79
$18,584,828.11
$18,604,300.21

$19,073,191.76
$19,232,117.02

$19,552,596.75
$19,680,596.81
$19,747,338.27
$20,044,746.61
$20,662,709.16

$20,741,060.98
$20,753,472.80

$23,484,576.98

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

VSE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SEACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntimero
negativo, dicha cifra es ef valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

\POR POR
COST0 D

BRO IENOR IAYOR
ADO

PROPUESTO PROP 0

10, MATERIALES $2,145,895.48] $5,991,819.50 $4,039,306.29
11. MANO DE OBRA $2,324,113.67| %6,958,291.74 $3,867,974.63
|12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,984,932.45| S$6,944,962.73 $4,829,812.03
13. COSTOS INDIRECTOS $1,018,931.86| 52,025,456.91 $1,435,286.95
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $125,048.53 $39,887.99
i tr p e 0 iza Irasis cl
HUBRO ;
1. IMPORTE POR MATERIALES 35.8471%| $3,964,460.56 27.6083%| $3,229,099.01|  321199%| $3,822,377.65| 34.9227%| $4,160,844.43| 35.8706%| $4,4965,608.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 38.4735%| 5$4,254,923.94 19.8708%| $2,324,113.67 39.2624%| $4,672,358.41 25.8918%| $3,084,865.16 37.7277%| $4,729,404.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 25.6794%| $2,839,974.75 52.5208%| $6,142,890.71 28.6176%| $3,405,552.12 39.1855%| $4,668,742.85 26.4017%| $3,309,620.82
4. IMPORTE POR COSTQO DIRECTO 100.0000% | $11,059,359.25 100.0000%| $11,696,103.39|  100.0000%| $11,900,328.18| 100.0000%| $11,914,452.44| 100.0000% §12,535,633.35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.50000%| $1,382,419.49 10.00000%| $1,169,610.34( 10.29886%| $1,225,558.14| 17.00000% 52,025,456.91 9.07000%| $1,136,981.94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO . 0.15684% $19,513.48 0.16600% $21,357.08 0.31140% $40,874.13 0.00000% $0.00 0.90046% $123,116.43
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.79000%| 51,843,025.12 13.60000%| $1,752,641.63| 12.00000%| $1,580,016.05 7.32000%| $1,020,401.35 8.50000% $1,172,637.20
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64936% 5$71,925.66 0.62898% 573,566.39 0.62271% 574,452.38 0.63098% $74,997.80 0.60003% $75,483.21
9. PRESUPUESTO TOTAL $14,376,244.00 $14,713,278.84 $14,821,268.89 515,035,308.52 $15,043,852.13

¥
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1. IMPORTE FOR MATERIALES 39.2596%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.4510%
3. IMPORTE POR MAQUIMARIA Y EQUIFO 34.2893%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.U0000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23893%

$5,682,976.11 47.8509%| $5,991,819.50 18.7841%

$4,203,739.56 36.2973%| $4,545,090.16 30.3861%| $3,471,308.72
52,979,684.66 15.8518%/ 51,984,932.46 50.8299%| $5,806,810.40

$12,866,400.33 100.0000%)512,521,842.12 100.0000%$11,424,014.60

$1,295,775.18 13.12476%| 51,643,461.73 15.94150%( $1,821,159.29
$28,549.53 0.22266% $31,540.47 0.29529%

$4,807,282.21
53,238,886.67 28.9593%| $3,55 asos 71 32.6722%
$4,198,674.46 42.9459%| $5,271,693.73 23.1587%
$12,244,843.34 100.0000% | 512,275,158.05 100.0000%
$1,102,035.90 10.82650%| 51,328,973.23 10.07100%
$31,289.68 0.20085% 627,323.96 0.20159%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.50000%| $1,806,133.80 14.20000%| $1,935,670.90 10.11710%|  $1,435,689.84 10.50000%| $1,490,668.65 20.00000% :
- 8. iIMPORTE POR CARGOS ADICIOMALES 0.62317% 576,306.04 0.63728% $78,226.92 0.61031% $78,928.69 0.62955% $79,056.68 0.70121%
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,261,208.76 $15,645,383.06 $15,705,343.57 $15,766,569.65

1. IMPORTE POR MATERIALES 31.2805%| $4,180,760.32 24.4972%| $3,222,314.07 19.6515%| $2,677,506.73 5 B 3

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 52.0621%| $6,958,291.74 41.2697%| $5,428,530.53 29.3762%| 54,002,494.94 34.9828%| $4,679,921.15
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.6574%| $2,226,320.05 34.2331%| $4,502,948.79 50.9723%] 56,944,952.73 40.2017%| 55,378,094.77
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $13,365,372.11 100.0000%$13,153,793.39 100.0000%(513,624,964.40 100.0000%513,377,764.19
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.62367%| 51,018,931.86 10.88757%| 51,432,128.46 10.00000%| $1,362,496.44 10.72248%| 51,434,428.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36200% §52,071.18 0.14603% §21,239.82 0.06250% $9,367.16 0.20291% $30,055.42
7. IMPORTE PCR UTILIDAL PROPUESTA 10.54200%| 51,521,882.67 12.00000%| $1,752,866.60 10.00000%| $1,499,682.80 13.00000%| $1,929,492.20
8. IMPORTE POR CARGQS ADICIONALES 0.60000% $79,932.01 0.62500% $82,318.41 0.60842% $82,900.42 0.63000% $83,946.95
9. PRESUPLIESTO TOTAL % $16,038,189.84 $16,442,406.69 $16,579,411.23| $16,855,686.85

1. IMPORTE POR MATERIALES 28.4452%| $3,812,100.74 E 30.0323%| $4,105,763.22, 37.8420%| 55,489,637.30 32.8095%| $4,496,608.18
Z IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.9265%| $3.341,289.96 28.0971%| 53,808,107.46 26.7062%| $3,651,935.08 19.2629%| 52,794,415.89 19.9804%| 52,738,353.62
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 46.6273%| $6,250,203.59 41.4436%| $5,617,446.25 43.2615%| 55,915,777.04 42.8952%| $6,222,694.69 47.2101%] $6,470,251.15
4. INIFORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000% | $13,404,594.29 100.0000% | $13,554,450.15 100.0000%|$13,574,475.34 100.0000%|514,506,747.88, 100.0000%| $13,705,212.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.62000%| $1,423,567.91 12.00000%| 51,626,534.02] 13.4896%%| 51,844,644.33 7.26127%| $1,053,373.70 11.54500%| 5$1,582,266.84
€. IMPORTE PCR FINANCIAMIENTO 0.20000% $29,656.32 0.22539% $34,307.51 0.47250% $73,327.84 0.29476% $45,864.26 0.81798% 5125,048 53
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.00000%| $2,080,094.59 13.00000%| 51,977,987.92) 13.66670%| $2,130,973.02 14.00000%| 52,184,838.02 15.50000%| $2,388,941.85
8. IMPGRTE POR CARGU)S ADICICNALES 0.63497% $85,654.35 0.63742% 586,674.3_8| 0.65130% $89,259.77| . 0.61627% $89,401.12 0.65271% $89,454.62
9. PRESUPUESTO TOTAL $17,023,567.47 $17,279,953.97| $17,812,680.31 $17,880,224.98, $17,890,924.83

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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avimentas ndustrialesy L Gripa Constructor Innoblack,

Urbani S.Aldec V.

l’_qthef i’a\-rlmenqns, =5
{5 deC. V. 0

IR Limited, S. A.de €. V.

15. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $74,845.73 $810,207.28] $216,928.64] . $0.00 $ -
MATERIALES )

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $1,543,860.96 30.00 $783,109.47 $0.00
OBRA :

17. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $1,989,837.28| $0.00 $1,424,219.91 $161,069.18| $1,520,191.21
MAQUINARIA Y EQUIPO ; ¥ 3
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $52,867.46| $265,676.61 $209,688.81 $0.00 $298,305.01
INDIRECTOS .

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $20,374.51 $18,530.91 s0.00| . $39,887.59 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $2,137,924.98 $2,638,275.75 : $1,850,837.35 $984,066.64 $1,818,496.22|
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$294,899.86 -$885,634.12 -$270,821.30 . $36,334.73 -5645,859.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL ¥

22. CALIFICAOON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA]

fg rrgwerias_\v Pavimentos Procesos de '{'nge
Maya, 5. de R. Lode C. V. ‘Aplicada, S. Alde

15. INSUFICIENd A PARCIAL [»] $0.00 5$590,617.68 $0.00 50.00 51,893,410.81
MATERIALES :

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $629,087.96 $313,168.92 © $0.00 : . $0.00| $396,665.91
OBRA v i :

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $631,137.57 $0.00 sz $1,850,127.37 $2,844,879.57 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COST0S $333,251.05, $106,313.72 $139,511.77 $0.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICTENT A PARCIAL DE $7,538.31 $12,564.03 $11,338.46] 58,347.53 $776.32
FINANCIAMIEMTO 2

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,601,474.90 $1,022,664.34 $2,000,577.61 3 §2,853,227.10 $2,290,853.03
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $204,658.91 5913,006.56 ) -5565,287.76 -51,362,558.44 sgsslnm}_og
UTILIDAD - INSUFICIENC A TOTAL i X
22, CALIFICACION i SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

A

M s pal Constructionas,

; . JREEENS 0 ot Samlola Corp, 5. A. da C. V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE]| % A $1,361,799.56 $719,558.02 $379,165.19
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $0.00 © 50000 $445,162.66
OBRA

17. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL ' DE $2,603,491.98 $326,863.24 $0.00 $0.00 $0.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $416,355.09 $3,158.49 $72,790.51 $B58.86 $0.00)
INDIRECTOS i

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $18,588.17 $30,520.83 $9,832.57 $0.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $3,019,847.07 $1,165,602.11 $1,465,110.89 $730,249.45 $824,327.84
Z1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$1,497,964.40 $587,264.49 $34,571.91 §1,199,242.75 $1,216,256.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | ~ SOLVENTE SOLVENTE E SOLVENTE SOLVENTE

\Urbanizadianes Andafuz, S

“Alde €V

an'ﬁl‘v.sewic_es,l)_epct, 5.
g de e

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE

$0.00] 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $526,684.67 $59,567.17 $216,039.55 $1,073,558.74
OBRA
17.. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $11,719.04 $0.00 $0.00 $381,913.25
INDIRECTOS
19. - INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $10,221.67 $5,580.48| 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $774,840.92 $65,147.65 - $216,039.55 $1,455,471.99 $1,129,621.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,305,253.68 $1,912,840.27 $1,914,933.48 $729,366.03 $1,259,320.88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION 50LVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

g

- ( [
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor. B

1|Pavimentos Industriales y 514,376,244.00 $16,676,443.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Urbanizaciones, S. A. de C. V.
2|Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. $14,713,278.84 $17,067,403.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Urbanizadores Progresistas de |os Altos, $14,821,268.89 $17,192,671.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.deC. V.
4]1R Limited, S. A. de C. V. $15,035,308.52 $17,440,957.88 CUMPLE SOLVENTE
5(Pacher Pavimentos, S. A. de C. V., $15,043,852.13 $17,450,868.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Sandstone Global, S. A. de C. V. - $15,261,208.76 $17,703,002.16|  CUMPLE SOLVENTE
7| Administracién Eficiente de Obras, 5. A, $15,645,383.06 $18,148,644.35 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
8| Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. $15,705,343.57 $18,218,198.54] CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C. V.
9|Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de $15,766,569.65 518,289,220.79 " CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.
10|Tejeda Ingenieros, S.de R. L. de C. V. $16,021,403.54 $18,584,828,11 CUMPLE SOLVENTE
11|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $16,038,189.84 $18,604,300.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Construcciones, S. A. de C. V. '
12|Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $16,442,406.69 $19,073,191.76 CUMPLE ) SOLVENTE
13/Neoingenieria y Desarrollos de $16,579,411.22 $19,232,117.02 CUMPLE . . SOLVENTE
Occidente, S. A.de C. V.
14| Edificaciones Jova, S. A. de C. V. 516,855,686.85 $19,552,596.75 CUMPLE SOLVENTE
15(Samlola Corp, S. A.de C. V. $16,966,031.73 $19,680,596,81 CUMPLE SOLVENTE
16| Constructora Campujal, S. A. de C. V. 517,023,567.47 $19,747,338.27 CUMPLE SOLVENTE
17|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $17,279,953.97 $20,044,746.61 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18| Facility Services Depot, 5. A. de C. V. $17,812,680.31 $20,662,709.16 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
. 3 TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
19|GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V. $17,880,224.98 $20,741,060.98 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASAEL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
20{Urus Urbana, 5. A. de C. V. $17,890,924.83 $20,753,472.80| CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro_
de la nonagésima tercera sesion ordinaria del dia 02 de septiembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: JR Limited, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Estabilizacién de taludes para la carretera estatal cédigo 556 de Villa Purificacién - Autlan de Navarro,
municipios de Autlan de Navarro y Villa Purificacién, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1, por un monto de
$17°440,957.88 (diecisiete millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos cincuenta y siete pesos 88/100
M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Plblica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $5°232,287.36 (cinco millones
doscientos treinta y dos mil doscientos ochenta y siete pesos 36/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato  No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0774-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deber4 ser firmado el dia 03 de septiembre de
2025 a las 14:40 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de septiembre de 2025 y de terminacion el dia 22 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43
horas del dia 02 de septiembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica

. .
W
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin :
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE {S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) |

Edificacion v Bien Raiz, S. de R. L. de C. V. H

Constructora Integral de Vanguardia, 5. A. de C. V. T

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.

IR Limited, S. A. de . V.

" Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Administracién Eficiente de Obras, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.

Procesos de ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Caonstrucciones, S. A, de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

MNeoingenieria y Desarrollos de Occidente, S. A. de C.

V.

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

Samlola Corp,S.A.de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Féciii‘t\_.r Services Depot, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL ; REPRESENTANTES (FIRMA)

GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Black Seal, S. A. de C. V.
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