GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

._é?é_,. Infraestructurs S8

LICITACION PUBLICA ESTATAL » JALISCO
SIOP-E-IV-OB-LP-0820-2026 - .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidade— .
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-0820-2026, para la -
contratacion de obra publica: Construccién de cimentacién, columnas y cabezales, lado poniente, para el -
retorno elevado ubicado en la Av. Francisco Medina Ascencio, en las inmediaciones del Aeropuerto -
Internacional de Puerto Vallarta, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 05 de noviembre de 2026, se reunieron’
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de octubre de 2026, para la Licitacién Publica Estatal bajo el ndmero de *
procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-0820-2026, se inscribieron a participar 29 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de octubre de 2026, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de .
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El ndmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23
Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por -

Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Obhservacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
CRO Infraestructura y Edificacién, S. A. P. I. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |Armaqgop, S. A.de C. V. $19°061,325.33

2 | Cinco Contemporénea, S. A. de C. V. $20°160,378.43

3 | Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. ,920'703,068.63‘< '

$237993,277.59

5 | Dai Nippon de México, S. A. de C. V. $18°455,090.49

6 |Desarrollos BCA,S.deR.L.de C. V. $20°598,620.89
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No.

Licitante

Observacidn

Importe con IVA

Expekta Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$21°'580,120.24

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$21°239,644.58

Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20'623,976.23

10

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$18°407,661.27

11

Marecomsa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$21°446,318.02

12

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°698,713.72

13

Multi Obras DS, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20'926,414.76

14

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A.

deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°843,551.22

15

16

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$21°158,241.57

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$18°539,237.03

17

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$22°119,515.90

18

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°640,494.88

19

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23°340,432.58

20

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$20'882,272.70

21

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$257112,095.94

22

Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$25'068,459.46

=)

23

Vise, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$28°319,328.99

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $18°407,661.27
2 | Dai Nippon de México, S. A. de C. V. $18°455,090.49
3 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $18°539,237.03
4 | Armaqgop, S. A.de C. V. $19°061,32533 |- |
5 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. $19°698,713.72 ( \\A%
6 |Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $20°160,378.43 |- \
7 | Desarrollos BCA, S.de R. L. de C. V. $20°598,620.89
8 | Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. $20°623,976.23
9 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $20'640,494.88
10 | Constructora Corpion, S.de R. L. de C. V. $20°703,068.63
11 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $20°843,551.22
12 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $20°882,272.70
13 | Multi Obras DS, S. A.de C. V. $20°926,414.76
14 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $21°158,241.57
15 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $21°239,644.58
16 | Marecomsa, S. A.de C. V. $21°446,318.02
17 | Expekta Construcciones, S. A. de C. V. $21°580,120.24
18 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $227119,515.90
19 | Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V. $23'340,432.58 |~
20 | CRO Infraestructura y Edificacién, S. A. P. |. de C. V. $23'993,277.59 | \\
21 |Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $25°068,459.46 \‘\
22 | Urus Urbana, S. A.de C. V. $25°112,095.94
23 |Vise,S.A.de C. V. $28°319,328.99

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econbémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de
octubre de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases itacion Publica Estatal.
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Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Innoblack,

2.- Dai Nippon
de México,
S.A.deC. V.

3.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Armagqgop,
S.A.deC. V.

5.~ Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vl

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asf como las caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC.V.

2.- Dai Nippon
de México,
S.A.deC. V.

3.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Armaqop,
S.A.deC. V.

5.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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TRLISCO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor

Innoblack,
S.A.deC. V.

2.- Dai Nippon
de México,
S.A.deC. V.

3.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Armaqop,
S.A.deC. V.

5.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

////

CUMPLE (

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
| Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologla
para cargar estimaciones, por lo que no
podré invacar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pé_
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7.- Desarrollos 8.- Grupo 195
6.- Cinco i BCA Co.nstru(ior 9.- Ristico Constructora
DOCUMENTOS Contemporanea, y Mexicano, Corpion, ‘
S.A.deC.V S.deR.L.deC. Ikheo, S.AdeC.V S.deR.L deC
sAs V. v. o o .A.deC.V. .e\.l.e.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la

identificacién oficial vigente con ' & \
fotografia para su cotejo... \\X\
Documento T2.-

Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos (gulas de llenado) y

modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conacer las especificaciones
particulares o generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual debera ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

congruente con las caracteristicas,
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JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

7.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.deC.
V.

8.- Grupo
Constructor
Ikheo,
S.A.deC. V.

9.- Rustico
Mexicano,

S.A.deC.V.

10.-
Constructora
Corpion,
S.deR.L.deC.
V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y equipo
de instalacién permanente, propuesto por
el licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que Intervienen en la
integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




Infraestructura
y Obra Puablica

&

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0820-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S22
JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

7.- Desarrollos
BCA,

S.deR.L.deC.

V.

8.- Grupo
Constructor
Ikheo,
S.A.deC. V.

9.- Ristico
Mexicano,
S.A.deC. V.

10.-
Constructora
Corpion,
S.deR.L. deC.
V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e———

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

12.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

13.- Multi Obras
DS,
S.A.deC.V.

14.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

SORILAND &

DOCUMENTOS

11.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

12.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

13.- Multi Obras
DS,
S.A.deC. V.

14.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Greenova
Constructores,
S.A.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd
especificar el nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de |a obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de |a Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcién de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

BN

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

12.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

13.- Multi Obras
DS,
S.A.deC. V.

14.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y equipo
de instalacién permanente, propuesto por

el licitante, expresada en unidades
convencionales y voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcion a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracion de la proposician...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE *

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cump

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

C

CUMPLE \

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&

oo

DOCUMENTOS

16.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

17.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Tejeda
Ingenieros,
S.deR.L.deC.
V.

20.- CRO
Infraestructura y
Edificacion,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S

i

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccion
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asf como las caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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16.- Marecomsa I Expakin IBhoage ;l: .-er-:-ie:f:sa Infra2 0.; Cito
DOCUMENTOS ; ”| Construcciones, | Construcciones, & 4 es i E MO
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. Edificacién,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
V. S.A.P.l.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el /
licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
conforme a los plazos determinados por la \
Secretaria de Infraestructura y Obra
Ptblica en la convocatoria y bases de

licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y equipo
de instalacién permanente, propuesto por
el licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (
indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar de
lasestimacionss delos traliafos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e —
19.- Tejeda 20.- CRO
16 Marecomaa, | -1y Expekia 38 Roacs In enie,ros Infraestructura
il . ° u
DOCUMENTOS ' | Construcciones, | Construcciones, 6 2 A v
S.A.deC. V. S. A deC. V S A de'C.V S.deR.L.deC. Edificacién,
i Pl P i V. S.A.P.l.deC. V.
Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por Io que no CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la ¢ &
fecha del acto de presentacion y apertura \\
de proposiciones, emitida por el Servicio \
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestaciéon bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.
RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
21.- Viosimos
* s 22.~ Urus Urbana 23.- Vise .
DOCUMENTOS Construction Services, 5. A.deC.V 7 S A deC '\I
S.A.deC. V. AP = o i
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de la persona facultada para ello, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando copia simple por ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitacion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos — econémicos (guias de llenado) y modelo de
contrato..,
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de cardcter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los profesionales técnicos y
administrativos al servicio del licitante, en este documento CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se deberd especificar el nombre de quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el propésito de poder evaluarlo...
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21.- Viosimos

= : 22.- Urus Urbana 23.- Vise
DOCUMENTOS Construction Services, S A decC.V ’ S adar 'V
S.A.deC. V. e Wi A iy
Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que, por su
conducto no participan personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la Ley de Obra Puiblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos que
se licitan, la cual debera ser congruente con las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente con el resto de su
propuesta. -

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los trabajos, propuesto
por el licitante, conforme al catélogo de conceptos, detallado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por conceptos indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra dividido en categorias
propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a los plazos determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piiblica en la convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo de construccién,
propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién permanente, propuesto CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por el licitante, expresada en unidades convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando
si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la integracion de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de conceptos de indirectos... CUMBLE CUMPLE CUMPLE
felacian poumento Ti7- CUMPLE CUMPLE CUMPLE

elacién de bancos de material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...
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21.- Viosimos
Construction Services,
S.A.deC. V.

22.- Urus Urbana, 23.- Vise,

DOCUMENTOS S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T19.-

Manifestacidn escrita bajo protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto de presentacién y
apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $18°407,661.27
2 | Dai Nippon de México, S. A.de C. V. $18°455,090.49
3 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $18°539,237.03
4 | Armaqgop, S. A.de C. V. $19°061,325.33
5 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. $19°698,713.72
6 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $20°160,378.43
7 | Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V. $20°598,620.89
8 | Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. $20'623,976.23
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No. Licitante Importe con IVA -
9 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $20°640,494.88

10 | Constructora Corpion, S. de R. L.de C. V. $20°703,068.63

11 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $20°843,551.22

12 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $20°882,272.70

13 | Multi Obras DS, S. A. de C. V. $20'926,414.76 |-

14 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $21°158,241.57 ( \§
15 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $217239,644.58 \
16 | Marecomsa, S. A. de C. V. $21°446,318.02 \

17 | Expekta Construcciones, S. A. de C. V. $21°580,120.24

18 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $22°119,515.90

19 | Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V. $23340,432.58

20 | CRO Infraestructuray Edificacion, S. A. P. l.de C. V. $237993,277.59

21 | Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $25°068,459.46

22 | Urus Urbana, S. A. de C. V. $25°112,095.94

23 |Vise,S.A.de C. V. $28°319,328.99

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién

aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Bl -
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1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, |
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis |
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluaciéon econémica, se verifico que el licitante CRO .
Infraestructura y Edificacién, S. A. P. I. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el Catédlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de andlisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
Precio Unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podra presentarlos en los sistemas
existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracién debera ser congruente con la
descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento deherd ser
congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E9 “Analisis de los precios unitarios”, aplica
diferente porcentaje de cargo adicional con el calculado en su Documento E16 “Anilisis de cargo adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, apartado IV.4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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JRem—
Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de

las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4, Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros: (

\s\
|. Importe por materiales; .

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por ta
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-1V-OB-LP-0820-2026

Construccion de cimentacion, columnas y cabezales, lado poniente, para el retorno elevado ubicado en la Av.
Francisco Medina Ascencio, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

:

o

JALISCO

COBILAND DEL ESTADOD

Techo Financiero [

$29,904,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

EMPRESA

15%

$15,868,673.51
$24,413,214.65
$18,198,188.47

$20,927,916.75
$15,468,460.20

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN

IVA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON

IVA

RESULTADO DE LA

EVALUACION

L 0 ~N & b W N =

N NN B B B B e el
N B O W N O U & WN = O

Grupo Constructor innoblack, S. A. de C. V.
Dai Nippon de México, S. A.de C. V.
Rivera Construcciones, S. A. de C. V.
Armagqop, S. A.de C. V.

Mive Construcciones, S. A.de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A.de C. V.
Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V.

Grupo Constructor Ikheo, S. A.de C. V.
RUstico Mexicano, S. A.de C. V.
Constructora Corpion, S.de R. L.de C. V.
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.
Multi Obras DS, S. A.de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.
Greenova Constructores, S. A.de C. V.
Marecomsa, S. A.de C. V.

Expekta Construcciones, S. A.de C. V.
Roalde Construcciones, S. A. de C. V.
Tejeda Ingenieros, S.de R. L.de C. V.
Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.
Urus Urbana, S. A.de C. V.

Vise,S.A.de C. V.

$15,868,673.51
$15,909,560.77
$15,982,100.89
$16,432,177.01
$16,981,649.76
$17,379,636.58
$17,757,431.80
$17,779,289.85
$17,793,530.07
$17,847,472.96
$17,968,578.64
$18,001,959.22
$18,040,012.72
$18,239,863.42
$18,310,038.43
$18,488,205.19
$18,603,551.93
$19,068,548.19
$20,121,062.57
$21,610,740.91
$21,648,358.57
$24,413,214.65

$18,407,661.27
$18,455,090.49
$18,539,237.03
$19,061,325.33
$19,698,713.72
$20,160,378.43
$20,598,620.89
$20,623,976.23
$20,640,494.88
$20,703,068.63
$20,843,551.22
$20,882,272.70
$20,926,414.76
$21,158,241.57
$21,239,644.58
$21,446,318.02
$21,580,120.24
$22,119,515.90
$23,340,432.58
$25,068,459.46
$25,112,095.94
$28,319,328.99

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA .
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

-
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, (

N\

omitiendo de la suma los importes mds alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

‘ J - PROPUESTO | PROPUESTO

MATERIALES
IMANO DE DBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTOS INDIRECTOS
FINANCIAMIENTO

Armaqup.s.A.Jec V. Mive: Comlrur.dan:x,s Ade

v !
|
RYAROS ' 5.8, dc(‘ v. i

1. IMPORTE POR MATERIALES 67, 1652'!- $8B, 523 889.56 $8,473,022 70.8515% 58935 945.02 63.4533‘}‘ 58,308, 307 27 $9,647,228.25)
1L, IMPORTE POR MAND DE OBRA 203802%| $2,586,429.89 20.5541%| $2,637,386.97) 17.9589% |, 701.65 22,0733%( $2,850,189.24 §2,732,337.27|

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12,4546%| $1,580,606.33 13.4126%| $1,721,02452 11.1896%| sl 419,152.87| 14.4734%| $1,895,084 06 12.5229%| $1,772,220.03|—
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $12,690,925.78 100.0000%| $12,831,433,54 100.0000%| $12,682,839.54 100.0000%| 513,093,580.57 100.0000%| $14,151,785.55
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $1,2569,032.58 8.00000%| 8.50000%| 51,078,041.36) 1200712%| $1,572,161.93 8.20000%| 51,160,445.88)
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25200%)| $35,179.25 0.33120%| $0.00 0.31540%| $46,255.75 0.31749%) $48,614.77|
VIL IMPORTE POR UTILIDAD PROFPUESTA 12.82000%| $1.794,184.33 13.86000%: : ] 52.141.193.07, 11.13389%] 51,638,017.87 10.00000%| 1,536,084.62|
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $15,868,673.51 $15,982,100.89 $16,432,177.01 16,981,649.76

2132 T =3
gclnm Conxcmpornnna,s A 1 Deszrrnlos BCA, s, de R L. de | Grupo Cen'tmnor Ikheo, S A, {Rﬂsﬂm o A S IATHA T v Eonstrudo-a Corptnn S. de R
i i |

L IMPORTE POR MATERIALES i $8,375,995.13 X 5 $9,309,162.75 Gl SGSE% 59 785 164 77, 60.0014% SB 119, 765.95 62.6348%
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA $3,133,394.98 24.3496%| 53,618,330.39 20.3472%| 53,083,699.59) 26.7103%| 53,614,602.49 24,1839%
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 13.2565%| $1,758,906.47 13.0044%| 51,932,449.75 15.08723%| $2,286,524.58) 13.2883%|  $1,798,255,00, 13.1213%
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $13,268,296.58 100.0000%| $14,859,942.89 100,0000%| $15,155,388.94 100.0000% 100.0000%
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTQS 12.40630%| $1,646,104.68 4.75000%| 7.69530%|  51,166,252.65) 13.8B000% 5.24500%|
VI, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.39201%| $58,165.94 0.36533%5) $59,627.85) 0.30821%| 0.69634%|
V1), IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.50000%| $2,320,794.42 X g 8.00000%| 51,310,501.56 2 13.00000%
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $17,379,636.58 $17,779,289.85 X
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. T — —
Urbanizaciones Andaluz, 5. A " Rencofst Construcciones, S.A. | Greenova Constructores, S. A.

tos Industriaies |
RUBROS dinartos mulRisRey i | ML Obras DS, SiA. da C.V.

| {iUrbanizadones; S A . de C. V.

1. IMPORTE POR NMATERIALES
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA

111 IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO
1V, IMPORTE POR COSTO DIRECTO
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

V1. IMPORTE FOR FINANCAM ENTO
V1. IMPORTE POR UTILIOAD PROPUESTA
ML PRESUPUESTO TOTAL

64,2576%,
24,2439%
11.4385%|
100.0000%
11.20848%,

& 461,79
$3,457,675.95
$1,639,930.06|
$14,262,067.76
$1.598,561.01

12.20000%

0.46891% $74,530.68

5594429.45
17, 578.64

56.2399%)|
26.2706%)|
17.4894%|
100.00003%)
8.00000%|
0.23016%|

10.00000%|

58,460,620.26)

$3,952,100.91
$2,631,075.56)
$15,043,797.03

12.9903%|
100.00007%|
14.70590%;

$1,762,206.95
$13,565,560.16
$1,994,938.10)]
0,30869% $48,034.39)
15.00000%| $2,341,279.90]

14.29863%
0.31082%/
15.00000%

___ Sisoe001232

$10,355,804.33
$1,099,279,68
$1,809,338.65
§13,764,422.66
51,968,123.85

62.4582%
25.0690%
12.4728%
100.0000%
12.60000%,

0.14500%|

RUBROS

NMarecomsa, S. A,

de C. V.

|

;: ExpekitaC
i

de

onstrucciones,

V.

A. | 'Roalde Construcciones; S, A.

de C.V.

ejeda Ingenleros, S.de R. L. ||
da C. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 56.8480%| $8,497,798.80 $9,393,726.69 $9,622,999.17, 61.7839% : \§‘
I1. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 26.3268%| $3,935,407.68 $4,701,709.27 25.3651%| $4,030,821.28 24.4606% \
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.8252%| $2,515,073.84 $856,095.35 14.0793%| $2,237,369.70| 13,7555%

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $14,948,280.32 $14,951,531.31 100.0000% $15,891,190.15 100.0000% | $16,807,235.30

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%( $1,195,862.43 $1,046,607.19 7.20000% $1,128,274.50 7.78699%| 51,308,778.40

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30261% $48,853.79 $111,986.97 0.39000% $66,375.91 0.46013% $83,356.51

VI1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA u.sooooxL $2,202,247.53 $2,400,408.70 11.05000%| $1,887,985.38 10.00000%| 51,819,937.06

VIll. PRESUPUESTO TOTAL $18,488,205.19 $18,603,551.93 $19,068,548.19 | $20,121,062.57

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

11 Grupe Constriictor innokilack, | (Dai Nippon de México, S.A. de [Rivera Construtcones, 5. A. d
i |

Sadecy.

c.ve

V.

Armaqep, S-A.de GV,

| T RN, A it okl L] i
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $645,561.62 $696,429.13 $183,466.16 $861,143.91 $0.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD DE OBRA $609,590.16 $558,633.08) $918,318,40 $305,830.81 $463,682.78]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $311,734.90 $171,316.71 $473,188.36 $0.00) $120,121.20)
INSUFIQIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $75,332.24/ $317,910.14, $266.383.46 $0.00 $183,978 94
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $23,235.00| $12,516.72 $58,414.25 $12,158.50| $9,799.48
INSUFICIENCIA TOTAL: $1,665,153.93| $1,756,805.79} $1,899,770.64 $1,179,133.22 $777,582.40
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $128,730.40) 5170.267.23 $241,422.43 SASRARA 65 §758,502.32
INSUFICIENCIA TOTAL t
CALIFICAOON SOWVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE N

1| Mive Construcciones, S. A. de ||
)
[ C.\. i

RUBROS |

|

1
i

C.V.

n— .
€ineo Contemporanes, §. A de | Desarroflos BCA, S.de R L.de |

— - T
Grupo Constructor Ikheo, S A1 |
de C.V,

| ‘H&stku Mexicano, 5. A, de C. V.|
|

|Conatritctora Corplon, 5. de R.
LdeCov.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES §793,456.05) $0.00| $1,049,685.22 $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $62,625.07 $112,320.48) $0.C0| $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 5133,434.76, $0.00) $94,086.23 $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00) §178,172.18 $0.00) $566,653.89
INSUFICTENCGIA PARCIAL DE FINANGAMIENTO $0.00| $0.00| $10,916.15 $0.00|
INSUFICIENOA TOTAL: $989,515.89, $290,492.64 $1,154,687.61 $566,653.89)
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $1,331,278.53 $1,020,008.92 $1,09L,425.13 $1,476,328.96
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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RUBROS.

dec V..

’ Pavimentos Industrialés y | | Urbanizaciones Andatuz, S A,
ix Urbanliaclanes, 5. A, de €. V. >

B

Multi Obrns' D5, 5, A de C. V. il

. R — .
|

Rencolst Construcciones, S/ A, [Greanova Constructores, 5. A.

deC.v, |

JALISCO

COBICRNG DIL LSTADD

INSUFICIENCIA PAROAL DE MATERIALES $4,989,43 $708,830.92 $0.00] $0.00 $235,993.49
INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO DE CBRA 50,00/ $0.00 $2,110,465.14 $2,096,740.37, $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAGUINARIA Y $252,411.17) $0.00] $130,134.28 $83,002:58 $108,337.37,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00| $140,921.06) $0.00) $0.00) $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50,00 $21,019.46 $10,379.86, $9,513.67| §35,020.08
INSUFICIENCIA TOTAL: 5257,400.61 5870,771.44 $2.250,579.29) $2,189,256.62, $379,350.95
SOWVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $1,686,688.85 $757,698.12 $90,300.61 $177,960.44 §1.681,835.98
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| RUBROS'

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTQS INDIRECTOS
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
INSUFICIENCIA TOTAL:

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -
INSUFICIENCIA TOTAL

Marecomsa, S. A. de C, V.

|
5

$671,652.38
$0.00/

$0.00
$148,562.39
$9,560.46
$829,775.24
$1,372,472.29

| Expekta Construcciones, S, A, |

deCiV. *

$0.00
$0.00
$1,036,245.88
5297,817.63
$0.00
$1,334,06351
$1,066,345.18

__ = — = ___
Roaltle Construccones, S. A || Tejeda Ingenieros, S.de R. L.

de C. V. i

$0.00

$0.00.

$0.00;

$216,150.32

50,00

$216,150.32
$1,671,835.06

SOLVENTE

de C. V.
$0.00;
$0.00
$0.00
$35,646.42]
$0.00
$35,646.42]
$1,784,290.65

CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion
presupuesto total menor.

|| IMPORTE DEIA
'\ PROPUESTA

. [ IMPORTE DEIA | [RESULTADO DEIA |
PROPUESTA CON || EVALUACION . ||

de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

RESULTADO DE 1A EVALUACION FOR
TASACION ARITMETICA

-

Grupo Constructor Innoblack, 5. A. de C. V.
2|Dai Nippon de México, S. A. de C. V.
Rivera Construcciones, S. A. de C. V.
Armagop, S. A.de C. V.

Mive Construcciones, S. A.de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A.de C. V.
Desarrollos BCA, S. deR. L.de C. V.

Grupo Constructor lkheo, S. A.de C. V.

® N Y v s W

w

Rustico Mexicano, S.A. de C. V.
10|Constructora Corpion, S. deR. L. de C. V.

deC. V.
12{Urbanizaciones Andaluz, 5. A. de C. V.

13| Multi Obras DS, S. A.de C. V.
1

o

Rencoist Construcciones, 5. A.de C. V.
15|Greenova Constructores, S. A. de C. V.
18|Marecomsa, S. A. de C. V.

17|Expekta Construcciones, S. A. de C. V.
18(Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

1

0

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.

11|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A.

$15,868,673.51
515,509,560.77,
$15,982,100.89)
$16,432,177.01
$16,581,649.76
$17,379,636.58
$17,757,431.80
$17,779,289.85
$17,793,530.07
$17,847,472.96
$17,968,578.64

$18,001,959.22
$18,040,012.72
$18,239,863.42
$18,310,038.43
$18,488,205.19
$18,603,551.93
$19,068,548.19
$20,121,062.57

i BINARIA
$18,407,661.27 CUMPLE
$18,455,090.49 CUMPLE
$18,539,237.03 CUMPLE
$19,061,325.33 CUMPLE
$19,698,713.72 CUMPLE
$20,160,378.43 CUMPLE
$20,598,620.89 CUMPLE
$20,623,976.23 CUMPLE
$20,640,494.88 CUMPLE
520,703,068.63 CUMPLE
520,843,551.22| CUMPLE
$20,882,272.70) CUMPLE
$20,526,414.76) CUMPLE
$21,158,241.57 CUMPLE
$21,239,644.58 CUMPLE
$21,446,318.02 CUMPLE
$21,580,120.24 CUMPLE
$22,119,515.90 CUMPLE
$23,340,432.58 CUMPLE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE -
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de

Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada

Director General de Licitacion y Contratacion.

el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
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s
La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en

su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Dfaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la centésima decima octava sesion ordinaria del dia 05 de noviembre de 2026, en el cual se determing -
adjudicar el contrato al licitante: Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos -
consistentes en: Construccién de cimentacién, columnas y cabezales, lado poniente, para el retorno -
elevado ubicado en la Av. Francisco Medina Ascencio, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional

de Puerto Vallarta, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de $18°407,661.27 (dieciocho *
millones cuatrocientos siete mil seiscientos sesenta y un pesos 27/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las '
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de | Y
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar \:
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5°522,298.38 (cinco millones
quinientos veintidés mil doscientos noventa y ocho pesos 38/100 IVI.N.).

Como constancia de o expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-0820-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de noviembre de 2026 a las 14:00 °
horas, en la Direccidn de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 55 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia ~
07 de noviembre de 2026 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2026.

El presente acto fue presidido por el Ing. Mario Palomera Gabriel, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica, quien acttia a nombre y representacién de’
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03 :
horas del dia 05 de noviembre de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado~._ r\
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-IV-OB-LP-0820-2026 '
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
Ing. Mario Palomera Gabriel
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes
N
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) ( %
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) ‘

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Dai Nippon de México, S. A.de C. V.

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Armagqop, S. A. de C. V.

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.

==
/

/Y.
7

Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. \lg\

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.
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{
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) \

Constructora Corpion, S.de R. L. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Multi Obras DS, S. A. de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

Marecomsa, S. A. de C. V. ,

Expekta Construcciones, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.

CRO Infraestructura y Edificacion, S. A. P. 1. de C. V.

Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A. de C. V.
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A —

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Vise, S. A.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: DE CONTROL

Misna mildved gQarvwo H&(r\dndc7 C,Zm}/%w

- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

5 _ ESTADO DE JALISCO Al I - L
I"l{//s!'l AVAVZ, \"\NVV\L\{%"O VL wee ) S/,\ Yo 7 .
TESTIGO SOCIAL
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