GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

q
Infraestructura d
t ’ _ .y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-IV-OB-LP-0822-2026 - .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad —
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-0822-2026, para la*
contratacion de obra publica: Construccién de rampa, adecuaciones viales y obras inducidas, lado poniente,*

para el retorno elevado ubicado en la Av. Francisco Medina Ascencio, en las inmediaciones del Aeropuerto
Internacional de Puerto Vallarta, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 05 de noviembre de 2026, se reunieron «
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de octubre de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de °
procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-0822-2026, se inscribieron a participar 24 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de octubre de 2026, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de .
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18 -

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. : Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
CRO Infraestructura y Edificacion, S. A. P. I. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Cinco Contemporénea, S. A. de C. V. $41°360,640.99

2 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $397192,257.15,

$35'243,285.47

4 | Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V. $39°885,129.72

5 | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $39°166,745.81

6 | Expekta Construcciones, S. A. de C. V. $41°207,900.80
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ANO DEL EITADO

No. Licitante Observacion Importe con IVA
S
7 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. Sacpta propu?:sta $43°063,530.20
para su evaluacion
S
8 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. @ acepta propuc.alsta $40°999,013.13
para su evaluacion
7 S ’
9 | MTO Disefio y Construccién, S. A. de C. V. ERAGpIENINpUeI: $41899,869.48
para su evaluacion
10 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. Se acepta propug’sta $41'280,881.09
de C. V. para su evaluacion
. S st ,
11 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. RHcepta propu.e' a $43°297,959.91
para su evaluacion
12 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. Se desecha la propuesta $0.00
S ta .
13 | Roalde Construcciones, . A. de C. V. = AERRpropysaia $38'346,479.08
para su evaluacion
Se acepta ,
14 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. € acep propu.elsta $39°878,077.83
para su evaluacion
S t ,
15 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. © atepa propu?'sta $43°734,189.80
para su evaluacién
S ept t ;
16 | Urus Urbana, S. A. de C. V. © acepta propuesta $34'533,838.28
para su evaluacion
S
17 | Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. € spepta propuglsta S48°487,708.82
para su evaluacion
S
18 |Vise, S. A. de C. V. @ acepta propuesta $52°466,092.40
para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Rivera Construcciones, S.A.de C. V. *

Se desechd la propuesta por omitir presentar la identificacion oficial vigente en el documento técnico T3,
solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere
para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11l.10. documentos que integran la
propuesta técnica y IV.- Evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones: (e

No. Licitante Importe con IVA

1 | Urus Urbana, S. A. de C. V. $34'533,838.28

2 | CRO Infraestructura y Edificacién, S. A. P. I. de C. V. $35°243,285.47

3 [ Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $38°346,479.08

4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $39°166,745.81

5 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $39192,257.15

6 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $39°878,077.83 O

7 | Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V. $39°885,129.72

8 | Mive Construcciones, S. A.de C. V. $407999,013.13

9 | Expekta Construcciones, S. A. de C. V. $41°207,900.80
10 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $41°280,881.09
11 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $41°360,640.99
12 | MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $41°899,869.48
13 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $43°063,530.20
14 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $43°297,959.91
15 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $43'734,189.80
16 |Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $48°487,708.82
17 |Vise,S. A.de C. V. $52°466,092.40

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de
octubre de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién. %\
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SIOP-E-IV-OB-LP-0822-2026 TR TIESIEES

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion hinaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- CRO 4.- Edificaciones

1.- Urus Urbana, | Infraestructuray Tl SConstuctors

¢ y Proyectos 5
S.A. deC. V. Edificacion, Construcciones, Campujal, \%

Roca,
SRR, Lida CiV.| 2 B GV s A de e | | S A-deC Y.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos - econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caricter
técnico...

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propoésito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento

para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0822-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

HNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Urus Urbana,
S.A.deC. V.

2.- CRO
Infraestructura y
Edificacion,
S.A.P.l.deC. V.

3.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Edificaciones
y Proyectos
Roca,
S.A.deC. V.

5.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de [os mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalaciéon permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
elacion de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0822-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

SBILANG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Urus Urbana,

S.A.deC. V.

2.- CRO
Infraestructura y
Edificacidn,
S.A.P.l.deC.V.

3.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Edificaciones

y Proyectos
Roca,

S.A.deC. V.

5.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podréd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T720.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio

de Administracién Tributaria (SAT) y

manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

6.- Rustico

DOCUMENTOS Mexicano,

S.A.deC. V.

7.-
Desarrollos
BCA,
S.deR.L.de
C.V.

8.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

11.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Rustico
Mexicano,

S.A.deC. V.

7.-
Desarrollos
BCA,
S.deR. L. de
C.V.

8.- Mive

Construcciones,

S.A.deC.V.

9.- Expekta

Construcciones,

S.A.deC.V.

10.- Pavimentos

Industriales y

Urbanizaciones,

S.A.deC. V.

11.- Cinco

Contempordénea,
S.A.de C. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexos técnicos —
econdmicos (gulas de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de |a obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento

para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)
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S22

JALISCO

DEL £3TADC

DOCUMENTOS

6.- Rustico
Mexicano,
S.A.deC. V.

7.~
Desarrollos

BCA,
S.deR. L. de

C.V.

8.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

11.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto porel
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayer a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Rustico
Mexicano,
S.A.deC. V.

7~
Desarrollos
BCA,
S.deR. L. de
C.V.

8.- Mive
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

11.- Cinco

S.A.deC. V.

Contemporénea,

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
Pproposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

(N

Pagina 9 de 26




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J

DRI
JALISCO

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0822-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.~
Desarrollos

10.- Pavimentos

Industriales y AR anee

6.- Rustico 8.- Mive 9.- Expekta

DOCUMENTOS

Mexicano,
S.A.deC. V.

BCA,

Construcciones,
S.A.deC. V.

Construcciones,
S.A.deC. V.

Urbanizaciones,

S.deR. L. de

C.V.

S.A.deC. V.

Contemporanea,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha de!
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

12.- MTO
Disefioy
Construccion,
S.A.de C. V.

13.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

16.- Viosimos
Construction
Services,
S.A.deC. V.

17.- Vise,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convacatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Q..
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JALISCO

SORIEAND DEL ESTA

DOCUMENTOS

12.- MTO
Disefio y
Construccién,
S.A.de C. V.

13.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

16.- Viosimos
Construction
Services,
S.A.deC. V.

17.- Vise,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 11 de 26



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-IV-OB-LP-0822-2026 SaIERRc e ST

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO B
12." lY'TO 13.- Gal Gar 14.- Rencoist 15.- Sisega 20 Vlos".nos ;
Disefioy 3 4 A Construction 17.- Vise,
DOCUMENTOS o Construcciones, | Construcciones, | Construcciones,
Construccion, S.A deC.V S.A deC.V S.A deC.V Services, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. e Mii e Bk o S S.A.deC. V.
Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
jornadas, conforme a los )
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
hases de licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y g’\\
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

%

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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JALISCO

GOPIERANG OLL ESTADOD

DOCUMENTOS

12.- MTO
Disefo y
Construccion,
S.A.deC. V.,

13.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

16.- Viosimos
Construction
Services,
S.A.deC. V.

17.- Vise,
S.A.deC.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE ~

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Sisega Construcciones, S. A. de C. V., no «
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

v

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-030
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA, | ) N\
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOSf CALENTAMIENTQS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, ( .\\\
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y \\
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 ).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la

correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, ya que considera EMULSION ECR-60 debiendo ser -
EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60), por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-033
“PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON -
SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA
TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM R.R. A 7 DIAS T.M.A 38 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO
TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO, Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE:

TENDIDO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite

considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del

concepto referido, ya que considera CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2 debiendo ser
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-48 KG/CM2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos

solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-034
“PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON—
SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UN;\
TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM R.R. A 3 DIAS T.M.A 38 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO
TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO, Y/O ASIi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE:
TENDIDO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
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considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido, ya que considera CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2 debiendo ser
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-48 KG/CM2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-079 =
“PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON
SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA
TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM R.R. A 3 DIAS T.M.A 38 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO
TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO, Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE:
TENDIDO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite .
considerar en la integracion de esta tarjeta el material hecesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido, ya que considera CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2 debiendo ser
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-48 KG/CM2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

<

/% :

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-080
“PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON
SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA -
TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM R.R. A 7 DIAS T.M.A 38 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO
TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO, Y/O ASI LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE:
TENDIDO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del

concepto referido, ya que considera CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2 debiendo ser -
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-48 KG/CM2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en lg™
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

a

1 | Urus Urbana, S. A.de C. V. $34°533,838.28
$35°243,285.47

2 | CRO Infraestructura y Edificacién, S. A. P. I. de C. V.
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No. Licitante Importe con IVA

3 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. S$38°346,479.08

4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $39°166,745.81

5 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $39°192,257.15

6 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $39°878,077.83

7 | Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V. $39°885,129.72

8 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. $40°999,013.13

9 | Expekta Construcciones, S. A. de C. V. $41°207,900.80

10 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $41°280,881.09

11 |Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $41°360,640.99 o
12 | MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $41°899,869.48 . \§\~
13 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $43°063,530.20

14 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $43°297,959.91

15 | Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $48°487,708.82

16 |Vise,S.A.de C. V. $52°466,092.40

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por—
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.
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1. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante CRO *
Infraestructura y Edificacién, S. A. P. I. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente: A

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectdé que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto |, apartado IV.4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Rencoist
Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el Catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada__
Precio Unitario. No deberd incluirse el IVA. En el analisis del precio; podréd presentarlos en los sistemas
existentes para su calculo.
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Deberd presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracién deberé ser congruente con la
descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera ser
congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E9 “Andlisis de los precios unitarios”, aplica
diferente porcentaje de sobrecostos en sus precios unitarios al analizado en su Documento E13 “Anilisis de
costo indirecto”, Documento E14 “Analisis desglosado de financiamiento”, Documento E15 “Anélisis por
utilidad” y Documento E16 “Analisis de cargo adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

v

Bases de Licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto 1V, apartado IV.4 de la Convocatoria y Bases de ,

Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Vise, S. A. de C. .

V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Plblica, de acuerdo con
lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral V.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Anilisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+Cl+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, apartado IV.4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
[l. Importe por mano de obra; §

lIl. Importe por maquinaria y equipo; (
IV. Importe por costos indirectos; \ \\\\\
V. Importe de financiamiento; \\
VI. Importe por utilidad propuesta; y ‘

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. .

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
s del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IV-OB-1LP-0822-2026

{ Techo Financiero (B
g |

Construccion de rampa, adecuaciones viales y obras inducidas, lado poniente, para el retorno elevado ulcado
en la Av. Francisco Medina Ascencio, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta,
municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. $44,400,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $29,770,550.24
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $41,799,748.98
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $34,974,962.80
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $40,221,207.22
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE ILV.A. : $29,728,718.38
SORTE DE | 2 BORTE DE L2
ADO D 4 “
0 PRESA PROP s DF ACO \
A A : i H
Q
1{Urus Urbana, S. A.de C. V. $29,770,550.24 $34,533,838.28 SE ACEPTA
2|Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $33,057,309.55 $38,346,479.08 SE ACEPTA
3|Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $33,764,436.04 $39,166,745.81 SE ACEPTA
4|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $33,786,428.58 $39,192,257.15 SE ACEPTA
5|Rdstico Mexicano, S. A. de C. V. $34,377,653.30 $39,878,077.83 SE ACEPTA
6|Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V. $34,383,732.52 $39,885,129.72 SE ACEPTA
7|Mive Construcciones, S. A. de C. V. $35,343,976.84 $40,999,013.13 SE ACEPTA
8|Expekta Construcciones, S. A. de C. V. $35,524,052.41 $41,207,900.80 SE ACEPTA
9|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. $35,586,966.46 $41,280,881.09 SE ACEPTA
10|Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $35,655,724.99 $41,360,640.99 SE ACEPTA
11/MTO Disefio y Construccién, S. A. de C. V. $36,120,577.14 $41,899,869.48 SE ACEPTA
12|Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V. $37,123,732.93 $43,063,530.20 SE ACEPTA
13|Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $41,799,748.98 $48,487,708.82| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente apareceré
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

k [ ] S, T
Roaide Constriiccianas, 5, A :ﬁuﬂu&:nn ¥ Prayestos Roca, | Constructora Compujl, 5. A,
da GV 1 SAdeC V. i de C.V.

1. INPORTE POR MATERIALES. Al - $15,147,406.68 $16,565,726.30) GG.SR5E%| $17,610,481.11 67.5318%| $18,992,360.64) [ S13,438. [ $18.040,457.31

L IMPORTE POR MANO DE 0BRA 17.7645%]  54,197.214.66 17.6731%(  $4,568,736.31 17.7760%|  54,701,364.24) 17.8262%|  $5,013,374.0] 54,681.577.59] $5,520,379.70

L AMPORTE POR MAGLINARIA Y EQUIPO 13.8929%| $3,752,369.19| 1AB521%(  $4,084,326.00| 15.6387%|  §4,135,955.73) 1464200 | 54,117,841 35| 12.7215%|  53,374,295.24 $3,302,165.25)

V. IMPOATE POR COSTO DIRECTD $23,625,93053 527,548, 6861 100.0000%| $26,447,801.03 1000000 | §28,123,§76.00 100.0000% | 526,082,67L58 $27,263.002.26

V. AMPOATE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%]  52.362,699.05] g $1,955,963.99| 7.92000%)| $2,054,655.85 T35000%| $2,067,082 58 $2,166,282 62| $1,365,602.71

VI IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.42553% $110, | $115,088.54) ﬂ.m $122,732.61] 0.45000%| §135.857.97) 578,486.68)
2 O DP ganmﬁ $3,521,43371 $3.272,5%0.2 17.. $4.630.414.:30] 10.85000%| $3,790.427.14]

S20,770,55024

1| Mive Construtriones, S A de Exnekta Construcdones,S, A || Pavimentos Industriales y "Gnco Contemporants,S. Asde MTO Disa 1o y Constriiccion, S, | GalGar Construeciones, S. A

R cv, decV, { Uikenizacones, s, A de C:V, | A Ade GV,

1. INPORTE POR MATERIALES 75.9793% $21,122,87453
1. IMPORTE POR MANO DE 0BRA 13009 835765213
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 1100725 $3080,08019
|V IMPCRTE PO COSTO DIRECTO 100,0000%] $27,800/606.85
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 588198 31,636,890
1. IMPPORTE POR FINANCIAMIENTO
Vi1, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 18.65620%{ $5,529,313.48
|Vin. PRESUPUESTO TOTAL §35343.976.64

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica sé declara solvente y si resulta un nimero negativo
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se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| ‘Roalde Construcdones, S.A. | Edificaciones y Prayectos Roca,
de .V, | SUA. de G V.

| [ |
L o | I i ; “
| Copts! lud::?:gy}etsn Rlttios MaxkanolS A de C.V.tmwmm?:}s de Rl de

t LIS,

RUBROS

INSUFICIENCA PARCIAL DE MATERIALES A $424,595,98] |

“siamen218 $18,062.60) $583,622.60 596396538

INSUFIENCA PARCIAL DE MANO DE OBRA $§282,266.57| $0.00 $0.00] $0.00| $0.00; $0.00
INSUFICIENGA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $293,283.33 $0.00| $0.00] $0.00) $201,357.28] $273,431.27
INSUFICTENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $284,188.19| $145,486.34 $173,069.30) $73,869.57) $871,545.47|
INSUFICENC A PARCIAL DE FINANCIANIENTO $19,916.93 $15,402.32) §7,778.25! $0.00} §52,024.18) $0.00
INSUFICENGA TOTAL $3,458,483 43, $724,327 50 $1553,206.76 $193,131.91 $910,874.65) $2,115,002.71
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $62,930.29 $2,518,662.74 $3371207.55 $3,093,205.24 $4,567,448.51 $3,254,725.52
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SDLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

[ Expekta Construcciones; S.A. |1 Pavimentos Industrialés y | Cinco Contermporansa, S: A del MTO Diselio ¥ Constrierian, S | Gal Gar Constiucsiones, 5. A

RAN0S i GV |- Urbanizaciones, S de €V, [AT) i Adecv. i deC V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERI ALES $0.00) $0.00) §2,987,071.15 50,00 50.00)
INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO DE OBRA $351,823.10)| $632,596.14 $0.00) $0.00 £415,888.91/ 52,525,004 60)
INSUFICIENCIA PARGIAL DF MAQUINARIA Y $515,572.33 $0.00) $513,018.57) $0.00 $317,590.00] $1,284,825,24)
INSUFIGIENTIA PARCAL DE COSTOS INDIRECTOS $503,253.01 $507,426.39) $0.00 $0.00 $0.00} $0.00
INSUFIQENCA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50,00 $000 $50.24 $1a,001.82 $0.00) $41,472.39)
INSUFICIENOA TOTAL: 51,930,559.44 $1,280,002.52 $513,063.11 $3,001,15237 §734,478.90] $3,851,305 82|
SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $3,549,154.04 54,483,523,71 $3.087,577.55] $2,768,013.75/ $4,908,362.15/ $2,225,033.42)
INSUFICIENGATOTAL

CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| IMPORTEDELA p's:g:%’::rzacmu } ngﬂﬁiggzm RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA VA , __ BINARIA TASACION -ARITMETICA
1|Urus Urbana, S. A.de C. V. $29,770,550.24 $34,533,838.28 CUMPLE SOLVENTE
2|Roalde Construcciones, S. A.de C. V. $33,057,309.55 $38,346,479.08 CUMPLE SOLVENTE
3|Edificaciones y Proyactos Roca, 5. A. de C. V. $33,764,436.04 $39,166,745.81 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $33,786,428.58 $39,192,257.15 CUMPLE SOLVENTE
5|Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $34,377,653.30 $39,878,077.83 CUMPLE SOLVENTE
6| Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V. $34,383,732.52 $39,885,129.72 CUMPLE SOLVENTE )
7|Mive Construcciones, S. A, de C. V. $35,343,976.84 $40,999,013.13 CUMPLE SOLVENTE
8|Expekta Construcciones, S. A.de C. V. $35,524,052.41 $41,207,900.80) CUMPLE SOLVENTE
3|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, 5. A. 535,586,966.46/ $41,280,881.09 CUMPLE SOLVENTE
deC. V.
10{Cinco Contemporanea, 5. A. de C. V. $35,655,724.99) $41,360,640.99 CUMPLE SOLVENTE
11{MTO Disefio y Construccion, S. A.de C. V, $36,120,577.14 $41,899,869.48 CUMPLE SOLVENTE
12|Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $37,123,732.93 $43,063,530.20) CUMPLE SOLVENTE 5\

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
i eral de Licitacién y Contratacion.
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La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, ex. =
su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima octava sesién ordinaria del dia 05 de noviembre de 2026, en el cual se determind *
adjudicar el contrato al licitante: Urus Urbana, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: «
Construccién de rampa, adecuaciones viales y obras inducidas, lado poniente, para el retorno elevado -
ubicado en la Av. Francisco Medina Ascencio, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto
Vallarta, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de $34°533,838.28 (treinta y cuatro millones
quinientos treinta y tres mil ochocientos treinta y ocho pesos 28/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $10°360,151.48 (diez millones

trescientos sesenta mil ciento cincuenta y un pesos 48/100 M.N.). &i

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicaciéon del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-0822-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de noviembre de 2026 a las 14:10 *
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite Ia
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 55 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia *
07 de noviembre de 2026 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2026.

El presente acto fue presidido por el Ing. Mario Palomera Gabriel, Director de Evaluacién de Propuestas y -
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien acttia a nombre y representacién de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13C
horas del dia 05 de noviembre de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado— \
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

| (o

Ing. Mario Palomera Gabriel
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

o
— @J{
/ -( \\:»- r>
JALISCO

RAZON SOCIAL

Urus Urbana, S. A.de C. V.

CRO Infraestructura y Edificacion, S. A. P. 1. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTES (FIRMIA

Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

Desarrollos BCA,S. de R. L.de C. V.

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Expekta Construcciones, S. A. de C. V.
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JALISCO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA) ———

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Sisega Construcciones, S. A.de C. V.

Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.

Vise, S. A.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Muna wuldvedd QQ)\’Y\(’L’() Hevnanaid

e

REPRESENTANTE DE LA CONTRALOR[A DEL
ESTADO DE JALISCO
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