GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL " JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Puablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025, para la *
contratacion de obra publica: Construccién de vialidad (Ldzaro Cardenas) de interconexion de la Linea 4:
Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco. Frente 14.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 26 de septiembre de 2025, se reunieron _
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores pUblicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de agosto de 2025, para la Licitaciéon Publica Estatal bajo el nimero de*
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025, se inscribieron a participar 79 Licitantes. )

Con fecha del dia 11 de septiembre de 2025, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del -
3er piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 60

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por |
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

1 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. Se acepta propug(sta $16°952,979.92
para su evaluacion

2 | Arquingi Proyectasy Construccion, S.A.de C.\, | ¢ 2cepta propuesta $16°445,313.99

para su evaluaciéon
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién

5 Velero Pavimentacién y Construccién S. A de C. Se acepta propu?'sta $14°884.604.09
V. para su evaluacion

2 K

3 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $18'672,323.47

4 | Procopesa, S. A.de C. V. $16°819,092.85
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C.

V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°610,852.50

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°413,301.65

Skip Edificaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°191,546.33

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$16°812,531.90

10

Construlatam, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°079,987.21

11

Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$16°397,019.65

12

Grupo Constructor lkheo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°735,732.95

13

Pacher Pavimentos, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°444,308.33

14

Construmova, S. A. P. |. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°792,799.55

15

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°499,672.20

16

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°098,731.78

17

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°691,639.93

18

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$15°542,467.25

19

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°211,996.11

20

Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$16°052,453.74

21

TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°074,590.83

22

Construtop, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15'363,710.72

23

Roberto Casarrubias Perez

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°839,613.24

24

Disefio Ingenieria Construccidn Grow, S. A. de C.

V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°811,440.18

/
M - % o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

para su evaluacion

No. Licitante Observacion Importe con IVA
25 |Femarco, S. A. de C. V. 3 Ateptd PIRPUCSTa $16°466,199.20
para su evaluacidn
S t t .
26 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. €acepta propug:s a $18°633,409.01
para su evaluacion
27 |Maquiobras, S. A. de C. V. 28 AREpIAPIopuesta $16'192,090.86
para su evaluacion
S t t y
28 | Sandstone Global, S. A. de C. V. © aepia proputs $17°559,891.00
para su evaluacion
t ;
29 |Juan de Dios de la Torre Tosca 3F 30Eptd proputc_"s g $16°108,691.13
para su evaluacion
t .
30 |HTR Ingenieria & Construccion, S. A. de C. V. Se acepta proputa’s a $21°562,313.48
para su evaluacién
31 |Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. RE.ACEp propu?§ta $16°938,918.25
para su evaluacion
Se acepta propuesta ,
32 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. pta prop $16'475,752.26

33

Construcciones y Premezclados del Cafion, S. A.
deC.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$18°596,731.75

34

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$16°539,520.18

35

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15'671,119.73

36

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$17°132,622.87

37

Constructora y Desarrolladora Barba y
Asociados, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18'430,723.42

38

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°710,990.61

39

Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°477,267.88

40

Her-Padi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15'061,734.99

41

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°563,244.77

42

Infraestructura Global Kube, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$16'830,670.12

43

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17'354,693.79

w A
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Licitante
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44

Urbanizacién y Construccidn Avanzada, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$20°002,814.41

45

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°022,771.84

46

Calanthe Estructuras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°463,026.25

47

CDAI, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$19°664,998.95

48

Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°167,271.04

49

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$17°182,449.60

50

Constructora Nigu, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°787,329.69

51

Constructora Onte, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

S17°277.177.78

52

Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°826,034.39

53

Triqual, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$18°544,965.80

54

Araceli Marcela Diaz Covarrubias

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$16°950,516.36

55

Construcciones, Electrificaciones y
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°839,512.53

56

Coninfra, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$16°517,781.48

57

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$16°920,134.19

58

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°955,407.53

59

Arkicon, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°481,302.33

60

Armaqop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

$19°002,434.12

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. °

87
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

C. V.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C. V. $14°884,604.09
2 |Her-Padi,S.A.deC. V. $15°061,734.99
3 | Construtop, S. A. de C. V. $15363,710.72
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $15'542,467.25
5 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $15671,119.73
6 |Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $15°691,639.93
7 | Construmova, S. A.P.l.de C. V. $15'792,799.55
g Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de $15'839,512.53

9 | Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.

$16°052,453.74

10 |Juan de Dios de la Torre Tosca

$16°108,691.13

11 | Maquiobras, S. A. de C. V.

$16°192,090.86

12 | Codeca Ingenieria y Construcciodn, S. A. de C. V.

$16°397,019.65

13 | Arquinci Proyectos y Construccidn, S. A. de C. V.

$16°445,313.99

14 |Femarco, S. A.de C. V.

$16°466,199.20

15 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

$16°475,752.26

16 | Coninfra, S. A.de C. V.

$16°517,781.48

17 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

$16°539,520.18

18 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$16°812,531.90

19 |Procopesa,S.A.deC. V.

$16°819,092.85

20 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

$16°830,670.12

21 | Gallery Proyect, S. A.de C. V.

$16°920,134.19

22 |Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

$16°938,918.25

23 | Araceli Marcela Diaz Covarrubias

$16'950,516.36

24 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

$16°952,979.92

25 | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

$17°098,731.78
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26

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

$17°132,622.87

27

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

$17°182,449.60

28

Skip Edificaciones, S. A. de C. V.

$17°191,546.33

29

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

$17°211,996.11

30

Constructora Onte, S.deR.L.de C. V.

$17°277,177.78

31

Nebai Construcciones, S. A.de C. V.

$17°354,693.79

32

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

$17°413,301.65

33

Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.

$17°477,267.88

34

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$17°559,891.00

35

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V.

$17°811,440.18

36

Roberto Casarrubias Perez

$17°839,613.24

37

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.

$18'430,723.42

38

Calanthe Estructuras, S. A. de C. V.

$18°463,026.25

39

Constructora Campujal, 5. A. de C. V.

$18°499,672.20

40

Triqual, S. A. de C. V.

$18°544,965.80

41

Construcciones y Premezclados del Cafién, S. A. de C. V.

$18°596,731.75

42

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

$18°633,409.01

43 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $18'672,323.47
44 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $18°710,990.61
45 | Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V. $18'826,034.39
46 | Armaqgop, S. A. de C. V. $19°002,434.12

47

Urus Urbana, S. A.de C. V.

$19°022,771.84

48

Construlatam, S. A. de C. V.

$19°079,987.21

49

Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.

$19°167,271.04

50

Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.

$19°444,308.33

51

Kp Constructora e Inmobhiliaria, S. A. de C. V.

$19°563,244.77

52

Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V.

$19°610,852.50

g
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No. Licitante Importe con IVA
53 | CDAI S. A.de C. V. $19°664,998.95 | H
54 | Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. $19°735,732.95 |
55 | Constructora Nigu, S. A. de C. V. $19°787,329.69 -
56 | Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $20°002,814.41 |
57 | TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. $20°074,590.83
58 | Arkicon, S. A.de C. V. $20°481,302.33
59 | Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V. $20°955,407.53
60 | HTR Ingenieria & Construccion, S. A. de C. V. $21°562,313.48 ’

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 11 de
septiembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Velero
g b : 4.- Mur-G 5.- Obras Civi ;
DOCUMENTOS Pavimentaciony | 2.- Her-Padi, | 3.- Construtop, Srupo Mur. 60 95 Clviies
Construccién S.A.deC.V S.A.deC.V Constructors, Ackarlo,
e donl e Ees 4 s.deR. L. deC. V. S.A.deC.V.
S.AdeC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

PIOROSICIONIeenice ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL QﬁL%%Q@
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Velero ivi
DOCUMENTOS Pavimentacién y 2.- Her-Padi, 3.- Construtop, e LGES S FIVI|€5
mediacer oy e Constructora, Acuario,
. A, V. . A, . V. S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V.
S.AdeC. V.

Documento T6.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
i o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

. / Pagina 9 de 91
M — (




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Velero

F : 4-G Mur-G 5.- Obras Civiles
Pavimentacion y 2.- Her-Padi, 3.- Construtop, A e g H
Construccién S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

S.A deC. V. Constructora,
S.AdeC. V.

S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de

construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Acuario,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

] ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integracion del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura %
y Obra Pablica N
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025 -
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Velero e
DOCUMENTOS Pavimentadlény || 2. Het-Padl, /| 118, Consteitap, | —-Srupo Mur:Go -} °i5. Obras Clviles
Construccién S.A.deC.V S.A.deC.V Consttictor, Atuarlo,
S.AdeC.V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T17.- u
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negatia, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo,

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CLUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

D Infraestructura
i %& ;§ _ | y Obra Piiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

\\k g. i{a"f’

©} 53‘{/\ 4]

\Eiai‘ §‘§’é§,a&

Maquinaria,
S.A.deC. V.

8.-
Construcciones, :
.~ Li - R = Ti :
DOCUMENTOS g Llrc.on 7 Electrificaciones y 2 orrets petime 10.- Juan de Dios de
Construcciones, Construmova, A reniamiante de Ingenieros, Ia Torre Tosca
S.A.deC.V. S.A.P.l.deC. V. B S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manitestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

Rigposidan tsenlcay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la abray
sus condiciones
AmDIROE EsAs) como 1as CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.-
: Construcciones,
6.- Lircon 7.- 4

DOCUMENTOS ! Elactrificacionesy | o Lomes Agulrre
Construcciones, Construmova, : Ingenieros,
Arrendamiento de

S.A.deC. V. S.A.P.l.deC.V. L S.A.deC.V.
Magquinaria,

S.A.deC. V.

10.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

B

CUMPLE L

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

B
infraestructura

o
) %ﬁ%‘% y Obra Publica
% LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.-
Construcciones
6.- Li - s - i
DOCUMENTOS Heon 7 Electrificacionesy | O~ TOITes Aguirre
Construcciones, Construmova, A o Ingenieros,
S.A.deC.V. S.A.P.l.deC. V. S S.A.deC. V.
Maquinaria,
S.A.deC. V.

10.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorfas propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
canstruccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relaciéon de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A Infraestructura \ A
i %t% _ yObra Pablica . et ”;
e LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.-
: Construcciones,
~L - - i
DOCUMENTOS 6 irc.on ? Electrificaciones y ? Torre? fgulire 10.- Juan de Dios de
Construcciones, Construmova, A Ingenieros, Ia Taria Tosea

S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. V. S S.A.deC. V.
Maquinaria,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

D T14.-
Wiy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
megatha) par descamarda CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

i -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

8.-
. Construcciones, .
DOCUMENTOS 5.5 ircon 1= Electrificacionesy | . orresAguirre | . . juan de Dios de
copatcslones, Capstrumoys, Arrendamiento de IREmICIO, la Torre Tosca
S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. V. S S.A.deC. V.
Maquinaria,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

12.- Codeca 13.- Arquinci >
DOCUMENTOS 11.- Maquiobras, Ingenieria y Proyectosy ~ 14.- Femarco,
S.A.deC. V. Construccién, Construccion, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

15.- Grupo
Constructor Mac
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

BrOROSICin tREAIEY ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

. B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

&9, o b
i LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025 '
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Codeca 13.- Arquinci 15 Grubo
DOCUMENTOS 11.- Maquiobras, Ingenieria y Proyectos y 14.- Femarco, : P
50 : Constructor Maca,
S.A.deC.V. Construccién, Construccion, S.A.deC.V. S Adecv
S.A.deC. V. S.A.deC.V. 5 e
Documento T3.-
Manifestacién baje
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra 'y
sus condiciones
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar e! nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Isco

IAL

Infraestructura
% ﬁ‘ , | Y Obra Pdblica

Neass? LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Codeca 13.- Arquinci 15 G
DOCUMENTOS 11.- Maquiobras, | Ingenieriay Proyectos y 14.- Femarco, e "ct'”';;l’
S.A.deC. V. Construccion, Construccién, S.A.deC. V. 0"; ;u dorc Va o
S.A.deC.V. S.A.deC.V. e
Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
CUMPLE NO CUMPLE / CUMPLE CUMPLE

organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de /
conceptos, detallado por CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn..,

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
S ptad tragaio, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados /
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pl
Piiblicaen la
convocatoria...

f Pagina 18 de 91
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

12.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

13.- Arquinci
Proyectos y
Construccién,
S.A.deC. V.

14.- Femarco,
S.A.deC. V.

15.- Grupo

Constructor Maca,

S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura

) % . 'y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Codeca 13.- Arquinci
DOCUMENTOS 11.- Maquiobras, Ingenieria y Proyectos y 14.- Femarco,
S.A.deC.V. Construccidn, Construccién, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

15.- Grupo H
Constructor Maca,

S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
17.- Grupo 18.- Grupo
. 20.- Infraestructura
DOCUMENTOS 16.- Coninfra, Constructor Constructor 19.- Procopesa, Global ;E;e
S.A.deC. V. Vértice Jalisco, Strade, S.A.deC.V. S A deC VJ
S.A.deC. V. S.A.deC.V. 0 ik
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
Afmgoskdon thonler CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obrs Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

@29

JALISCO

DOCUMENTOS

16.- Coninfra,
S.A.deC.V.

17.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

18.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

19.- Procopesa,
S.A.deC. V.

20.- Infraestructura M
Global Kube,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente 14.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de Ia obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_
_

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestruciura

. % § y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17 BRIpo 18, Grupo 20.- Infraestructura
DOCUMENTOS * 16.- Coninfra, Constructor Constructor 19.- Proccpesa, : Global Kube.
: : S.A.deC.V. Vértice Jalisco, Strade, S.A.deC. V. 2
S S.A. deC.V. S.A.deC. V. SAdeL Y

Documento T7.-
Descripcién de la
planaacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrolloy
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripeion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documanto T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
prepuesto por el licitante,

coniorme al catdlogo de
conceptos, detallada por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicendo
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el :

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblicaen la
convocatoria... ‘[
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infraestructura

+&[P, v ObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO t
17.- Grupo 18.- Grupo ',
DOCUMENTOS 16.- Coninfra, Constructor Constructor 19.- Procopesa, s (;;;f;:le:turz:tura
S.A.deC.V. Vértice Jalisco, Strade, S.A.deC.V. e v'
S.A.deC.V. S.A.deC. V. het s
Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y

equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...
Dogumente Tid: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catédlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escritc en el que haga
constar su aceptacién o
nEBason; pan descantardl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
/g/ / Pagina 23 de 91
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infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

{@\A% e,

JALISLO

17.- Grupo 18.- Grupo
DOCUMENTOS 16.- Coninfra, Constructor Constructor 19.- Procopesa,
S.A.deC. V. Vértice Jalisco, Strade, S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

20.- Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

21.- Gallery 22.- Impulsare 23.- Araceli 24.- Urbanizaciones
Proyect, Construcciones, Marcela Diaz Andaluz,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Covarrubias S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

25.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

%
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

} %Eﬁ y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H
DOCUMENTOS 21.- Gallery 22.- Impl{lsare 23.- Aracefll 24.- Urbanizaciones 25.- Jlallcon
Proyect, Construcciones, Marcela Diaz Andaluz, Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. Covarrubias S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

/6/ - % o
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Infraestructura

§ , ¥ Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H
21.- Gallery 22.- Impulsare 23.- Araceli 24.- Urbanizaciones 25.- Jialcon
DOCUMENT S Proyect, Construcciones, Marcela Diaz Andaluz, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Covarrubias S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T7.-

Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme ai catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en pericdos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacataria...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestruciura

y Cbra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-k e

DOCUMENTOS

21.- Gallery
Proyect,
S.A.deC. V.

22.- Impulsare
Construccicnes,
S.A.deC.V.

23.- Araceli
Marcela Diaz
Covarrubias

24.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

25.- Jialcon H

Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listadn de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Ti6.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Gallery 22.- Impulsare 23.- Araceli 24.- Urbanizaciones
Proyect, Construcciones, Marcela Diaz Andaluz,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Covarrubias S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

25.- Jialcon H

Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positive y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CLIMPIE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

29.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

26.- Constructora 27.- Lagran 28.- Skip
Alerbos, Construcciones, Edificaciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

30.- Constructora
Onte,
S.deR.L.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnicay
econdémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LESTABO

DOCUMENTOS

26.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

27.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

28.- Skip
Edificaciones,
S.A.deC. V.

29.- Pasos
Construccién e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

30.- Constructora
Onte,
S.deR.L.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Cbra Pablica del
Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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f%% y Obra Publica
» ‘«

\

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2 29.- Pasos H
DOCUMENTOS 26.- Constructora 27. I.ag'ran 23 S_klp Sl 30.- Constructora
Alerbos, Construcciones, Edificaciones, reorichs Onte,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A deC.V. S.deR.L.deC.V.
Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por &l licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién deberé ser
congruente con el resto de
su propuesta

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los CUMELE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabaijo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |2
convocateria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-O3-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 29.- Pasos H
DOCUMENTOS 26.- Constructora 27.- Lag‘ran 28- S-klp Constiiodion & 30.- Constructora
Alerbos, Construcciones, Edificacionas, e Onte,
S.A.deC.V. S.A. deC.V. S.A. deC. V. i S.deR.L deC.V.
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documentao T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
____usos actuales... e _|

Documenio T13,-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tari — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Docuimento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29.- Pasos M
26.- .- .- Ski .-
DOCUMENTOS 6.- Constructora 27 Lag_ran 28 S.klp Caneriuetion a 30.- Constructora
Alerbos, Construcciones, Edificaciones, I e Onte,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. gl S.deR. L deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podréd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

33.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.deC. V.

34.- Sandstone
Glohal,
S.A.deC. V.

31.- Nebai 32.- Orssa Obras
Construcciones, Responsables,
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V.

DOCUMENTOS

35.- Disefio
Ingenieria
Construccion Grow,)
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnicay
econsmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

¥4
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infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H
2 33.- Grupo 35.- Disefio
31.- Neb, - -
DOCUMENTOS i 3%y Orssa Obras Constructor pacaanostons Ingenierfa
Construcciones, Responsables, Cleats Global, ot Grow
’ r
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S. A deC.V. S.A.deC.V. S. A de C. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

I
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Nebai 32.- Orssa Obras 33 aripo 34.- Sandstone 33¢ Dl.se?o
DOCUMENTOS s Constructor Ingenieria
Construcciones, Responsables, Closss Global, ConetrieEi s ook
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. 2 LA, V. !
e S s S.A.deC.V. e S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrolloy
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
sSu propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a /

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

. ™
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y Obra Pablica SN
- B r
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0888-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
< : 31.- Nebai 32.- Orssa Obras P Supo 34.- Sandstone 3z DI.SEI"ID
DOCUMENTOS 3 Constructor Ingenieria
Construcciones, Responsables, Bl Global, Conct e
'’ r
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S. A de C. V. S.A.deC. V. S. A deC.V.

Documente T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de {os materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionalesy
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos uctuales...

Documento T13..
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

. o . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integraciin del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H
31.- Nebai 32.- Orssa Obras 33enupo 34.- Sandstone 752 Pleno
DOCUMENTOS 3 : Constructor Ingenieria
Construcciones, Responsables, R Glebal, PR e
-S. A.deC. V. S.deR.L.deC.V. SAdeCV. S.A.deC.V. S A deC. V.
Document2 T19.-

Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia

estimaciones SECIP con la
: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(3AT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
| contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.-
252 Lonsirliclora 38.- Calanthe 39.- Constructora

DOCUMENTOS 36.- Roberto y Desarrolladora S 40.- Triqual,
B : Estructuras, Campujal,
Casarrubias Perez | Barba y Asociados, S.A.deC.V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicidn técnicay
econbmica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1a persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotogiafiz para
su cotejo...

vy

Pagina 36 de 91




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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DOCUMENTOS

36.- Roberto
Casarrubias Perez

37.- Constructora
y Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC. V.

38.- Calanthe
Estructuras,
S.A.deC. V.

39.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

40.- Triqual,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidon escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPL

L
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LICITACION PUBLICA ESTATAL 3A§~SCQ
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H

37.- Constructora 38.- Calanth 39.- Construct
DOCUMENTOS 36.- Roberto vy Desarrolladora AN s L Qnayciora

. 40.- Triqual,
Casarrubias Perez | Barbay Asociados, | Lo Uturas, campdlal, S.A.deC.V.
SAdeCV S.A.deC.V. S.A.dec.v,

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

v \
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO M

37 Constructora | 30 _ calanthe | 39.- Constructora

DOCUMENTOS 36.- Roberto y Desarrolladora £ 40.- Triqual,
. A Estructuras, Campujal,
Casarrubias Perez | Barba y Asociados, S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
cletlow paterialesy quinn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales..,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

36.- Roberto
Casarrubias Perez

37.- Constructora
y Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC. V.

38.- Calanthe
Estructuras,
S.A.deC.V.

39.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

40.- Triqual,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

41.-
Construcciones y
Premezclados del

Caiién,
S.A.deC. V.

42.- Grupo

Constructor
Innoblack,

S.A.deC.V.

43.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC.V.

44.- Cinco
Contemporénea,
S.A.deC.V.

45.- Ingenieria
Urbana Robla,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.-
. 42.- Grupo : i
DOCUMENTOS Construcciones y Cohatuitor 43.- Grupo 44.- CII‘IC’O 45.- Ingenieria
Premezclados del R Constructor Jof, Contemporanea, Urbana Robla,
Cafidn, s.A.deC \" S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. St o

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
téenico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025 R
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4]1.-

- 42.- Grupo : sy
DOCUMENTOS Construcciones y Calgin 43.- Grupo 44.- Clnc‘o 45.- Ingenieria
Premezclados del joasE Constructor Jof, Contemporanea, Urbana Robla,

Cafidn, S.A.deC \" S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

S.A.deC. V. Sk St

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convacatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

{
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ﬂ
s 42.- Grupo
Construcciones y : 43.- Grupo 44.- Cinco 45.- Ingenieria
DOCUMENTOS Premezclados del CI::S:;:::;: / Constructor Jof, Contemporanea, Urbana Robla,
Cafién, AL \,I S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. i e

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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: Infraestructura
% § . ¥ ©Obra Piablica
| e LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.-
: 42.- Grupo
Construcciones - .~ Ci
ucci y PR B 43.- Grupo 44.- Cinco

Premezclados del Constructor Jof, Contemporanea,

2 Innoblack, !
Cafién, : T:Za(:ckv S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V. e

DOCUMENTOS

45.- Ingenieria
Urbana Robla,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrad invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA LUMelLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

47.- Urus 49.- Cerro Viejo

48.- Construlatam, =
Urbana, S A dieN Construcciones,
S.A.deC.V. £ e S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 46.- Armagop,
S.A.deC.V.

50.- Pacher
Pavimentos,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

. (
¥ 7
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 46.- Armagop, Halinls. las  construlatam, | 12 Seo Visio, ke 50, Facher
S. A deC.V. Urbana, S. A deC.V Construcciones, Pavimentos,
S.A.deC. V. L S S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE
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infreestructura
_ % g y Obra Pablica
Vngpge? LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 46.- Armaqop, ATalIUS ol 48 Construlatam| 22 SerTe Yiejo 20 facher
A HaC Urbana, S. A de C.V Construcciones, Pavimentos,
S.A.deC. V. e e S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallada por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto /
por el licitante, expresado . /
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaenla
convocataria...
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infraestructura
y Qbra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=3

)
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)

(S
5
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DOCUMENTOS

46.- Armacqop,
S.A.deC. V.

47.- Urus
Urbana,
S.A.deC.V.

48.- Construlatam,
S.A.deC. V.

49.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.deC.V.

50.- Pacher
Pavimentos,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

p

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para ser
aportado

voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o 1
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Infraestructura )
y Obra Pablica A

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

1%T§§;

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H

DOCUMENTOS

46.- Armacgop,
S.A.deC. V.

47.- Urus
Urbana,
S.A.deC. V.

48.- Construlatam,
S.A.deC. V.

49.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.deC. V.

50.- Pacher
Pavimentos,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, enlo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE /

CUMPLE

DOCUMENTOS

51.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

52.-
Construcciones y
Desarrollos
Insignia,
S.A.deC. V.

53.- CDAI,
S.A.deC.V.

54.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.deC. V.

55.- Constructora
Nigu,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~ R B

CUMPLE
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Infraestructura
. % § . . Y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

aﬂg N
JALISCO

GOBIEANG DRL ESFADOD

DOCUMENTOS

51.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

52.-
Construcciones y
Desarrollos
Insignia,
S.A.deC. V.

53.- CDAI, .~
S.A.deC.V.

54.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.deC.V.

55.- Constructora
Nigu,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cum

L
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

& § y Obra Publica
g LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

52.-

AL kn Construcci 54.-G
DOCUMENTOS Constructora e Des:rc:oﬂges Y 53.- CDAI, L .-ct ru,l;:h
Inmobiliaria, 2 S.A.deC. V. onstructor lkheo,

Insignia, S.A.deC. V.
Jifhdes S.A.deC. V.

55.- Constructora

Nigu,
S.A.deC.V.

Documento T7.-

Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de 2
conceptos, detailado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

_ B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

52.-
51.- Kp 5
DOCUMENTOS Constucian = Construcciones y 53.- CDAI, 54.- Grupo 55.- Currstructora
S Desarrollos Constructor lkheo, Nigu,
Inmobiliaria, e S.A.deC. V.
S.A.deC.V Insignia, S.A.deC. V. S.A.deC.V.
St S S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
| expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...
Documento T12,-
Relacion de maquinaria y
| equipo de construccidn, /
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcidn a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicién...

T14.- i
¥ Cloafman 17 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
arjetas de bdsicos...
Documento T15.- "‘
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
trabajo...
Documento T16.- /,-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.- F
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga .

constar su aceptacién o
fegativa; pac descantar e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...
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Infrasstructura

4
baad
g Cbra Publi
é; i% y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

51.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

52.-
Construcciones y
Desarrollos
Insignia,
S.A.deC.V.

53.- CDAI,
S.A.deC. V.

54.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.deC. V.

55.- Constructora
Nigu,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

/

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

56.- Urbanizacion

57.- TCC Obras e

59.- Vaco Grupo

: : : iy 60.- HTR Ingenieri:
DOCUMENTOS y Construccién 58.- Arkicon, Técnico de ge' ,
Infraestructura, : & Construccion,
Avanzada, SAdicvy S.A.deC.V. Construcciones, S.A deC.V
S.A.deC. V. e Bl S.A.deC.V. e 2 !
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
prapsiaintcenicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

¥

CUMPLE
de 31
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(B
P
:f@*"\.. 5)
S8
LICITACION PUBLICA ESTATAL = e
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: Infraestructura
§ g Y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

56.- Urbanizacion 59.- Vaco Grupo s
~ T y S .-
DOCUMENTOS y Construccion »/; JCCObras e 58.- Arkicon, Técnico de 60 HIR Inge?!erla
Infraestructura, s & Construccién,
Avanzada, S A de v S.A.deC.V. Construcciones, SAHa eV
S.A.deC.V. L W S.A.deC.V. liglt L

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura ¥

y Obra Publica . -
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
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Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por ¢l licitante, exprelzsado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria...
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DOCUMENTOS

56.- Urbanizacién
y Construccién
Avanzada,
S.A.deC. V.

57.- TCC Obras e
Infraestructura,
S.A.deC. V.

58.- Arkicon,
S.A.deC.V.

59.- Vaco Grupo
Técnico de
Construcciones,
S.A.deC. V.

60.- HTR Ingenieria
& Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catédlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura, s & Construccién,
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Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positive y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificd que el licitante Arquinci Proyectos y Construccion, S. A
de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerd

a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejida
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezc
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la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento Se observa que el licitante en su Documento T7.- Descripcidn de la planeacion integral, No
presenta una planeacion integral del proyecto ya que coloca cosas generales, lo cual se traduce en la ausencia
de una secuencia ldgica, detallada y coherente de actividades. Asimismo, el procedimiento constructivo
propuesto carece de especificaciones técnicas, lo que genera ambigiiedad en la ejecucidn de los trabajos. Por

lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacidn.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucidn de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en -
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al tGltimo dia de cada mes, y en su caso, al dltimo dia del
periodo de ejecucidn sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacién, utilizando preferentemen
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documen
debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T8.- Programa general de ejecucion de |
trabajos, hay inconsistencias importantes en la duracién asignada a las actividades. Por ejemplo, se estable
un plazo de tres meses para el desmontaje de un letrero, lo cual no corresponde con el tipo de trabajo nic
los tiempos razonables para su ejecucién. Por lo anterior, se considera que el documento no cumple con
solicitado en la convocatoria y en las bases de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bas
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipi
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra |
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando |
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de |
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

. .
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la

~

tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-002 “DESMONTAJE DE LETRERO PARA SU
POSTERIOR REUBICACION A 0 A 50 METROS DE SU POSICION ORIGINAL, SENAL INFORMATIVA DE 305 X 122
CM, ACABADO REFLEJANTE COLOR VERDE 550 COEFICIENTE DE REFLEXION 22, COLOR BLANCO COEFICIENTE
DE REFLEXION 215, COLOR NEGRO, MONTADA SOBRE PTR CUADRADO DE 6" X 6" X 5.5 M. Y LO SENALADO
EN LA NORMA SCT (N-CTR-CAR-1-02-013/00, 1.5, J.1Y J.2)". Omite considerar en la integracion de esta tarjeta
el equipo necesario para realizar maniobras de desmontaje y reinstalacion, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trahajo identificada con la clave No. SIOP-003 “DESMONTAJE DE LETRERO PARA SU
POSTERIOR REUBICACION A 0 A 50 METROS DE SU POSICION ORIGINAL, SENAL INFORMATIVA DE 488 X 76
CM, ACABADO REFLEJANTE COLOR VERDE 550 COEFICIENTE DE REFLEXION 22, COLOR BLANCO COEFICIENTE
DE REFLEXION 215, COLOR NEGRO, MONTADAS SOBRE PTR CUADRADO DE 6" X 6" X 5.5 M. Y LO SENALADO
EN LA NORMA SCT(N-CTR-CAR-1-02-013/00, 1.5, J.1 Y J.2)". Omite considerar en la integracién de esta tarjeta
el equipo necesario para realizar maniobras de desmontaje y reinstalacion, por lo cual el licitante no cum
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-023 “CAMA DE ARENA AMARILLA PA
APOYO DE TUBERIAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” Om
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo
concepto referido, ya que coloca tepetate en lugar de arena, por lo cual el licitante no cumple con |
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-163 “CONFORMACION Y COMPACTACI
DEL TERRENO NATURAL AL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, DE 20 CM. DE ESPES
COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.5.M., INCLUYE: AGUA, ESCARIFICADO Y COMPACTADO. (NORMA S.C.T.
CTR-CAR-1-01-009/16), P.U.O.T.” Omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesa
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, por lo cual el licitante no cumple con |
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-208 “CAMA DE ARENA PARA APQYOQO
TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MEDI
COMPACTADO. N-CTR-CAR-N-CTR-CAR-1-01-007/11, 1.1 Y J.1, P.U.O.T.” Omite considerar en la integracion
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que colo
tepetate en lugar de arena, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocato

y Bases de Licitacion Publica.
( ‘
gina 58 de 91
A



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura \h % {/
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la H
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-238 “CAMA DE ARENA PARA APOYO DE
TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MEDIDO
COMPACTADO. N-CTR-CAR-N-CTR-CAR-1-01-007/11, 1.1 Y J.1, P.U.O.T.” Omite considerar en la integracion de

esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que coloca
tepetate en lugar de arena, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria

y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y .
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. *
V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo
de construccion, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en la
convecatoria y bases de licitacién, deberd considerar los frentes necesarios para la ejecucién de los trabajos.
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de obra, el licitante no presenta la informacion desglosada por categori
de mano de obra, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bas
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatori
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bas
de Licitacién Plblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipi
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T14.- Tarjetas de basicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de ob
herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las unidades y |
cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracidn de las tarjetas de conceptos de trabaj
Debera presentar el 100% de las tarjetas de bdsicos que considerd para la elaboracion de las tarjetas
conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las cantidades y rendimientos sin sefial
importes de los mismos.

( »
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incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T14.- Tarjetas de bdsicos, en el bésico H
identificado con la clave BASIC-22250 “REENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS, INCLUYE: HERRAMIENTA,
DEMOLICION DE MUROS Y LOSA SUPERIOR DE CONCRETO; MURQS DE LADRILLO RO!O RECOCIDO DE 28 CM.
DE ESPESOR (TEZON) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA DE RiO EN PROPORCION 1:4, APLANADO
ACABADO PULIDO AL INTERIOR DE CAJA CON MORTERO CEMENTO- ARENA DE RiO EN PROPORCION 1:3,
ZARPEADO DE MUROS AL EXTERIOR DE CAJA CON MORTERO CEMENTO - ARENA DE RiO EN PROPORCION
1:4, ELABORACION DE MORTEROS, LOSA SUPERIOR DE 2.50 X 2.10 X 0.20M. CON CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO MR-45, R.N., T.M.A. 38 MM., ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 CM. EN AMBOS
SENTIDOS, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADOQ, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, MATERIALES,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracidn de este basico el material adecuado para la
correcta ejecucidn del trabajo ya que considera “Concreto hidrdulico premezclado MR-48" debiendo ser
“Concreto hidrdulico premezclado MR-45". Asimismo, el insumo considerado indica una resistencia a 7 dias,
mientras que la descripcion indica resistencia normal (R.N.). Por lo cual, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases )
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las -«
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en |
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-107 “EXCAVACION EN CAJON POR MEDIO
MECANICOS EN MATERIAL TIPO Il O B, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBR
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para |
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que contempla una motoniveladora debiendo s
una retroexcavadora para maniobras de excavacion. Por lo cual el licitante no cumple con los requisit
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en |
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-174 “EXCAVACION EN CAJON POR MEDIO
MECANICOS EN MATERIAL TIPO Il O B, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBR
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para |
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que contempla una motoniveladora debiendo s
una retroexcavadora para maniobras de excavacion. Por lo cual el licitante no cumple con los requisito
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-182 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE
AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-
2.5 CM, A 28 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, ACABADO SEMI-PULIDO CON
HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR
PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO,
INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS
DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA
CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE.” omite
considerar en la integracidn de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabag
referido, ya que omite considerar el color rojo integral al 8%. Por lo cual, el licitante no cumple con |
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-183 “SUMINISTRO Y COLOCACION
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA
AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE
2.5 CM, A 14 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO C
HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO P
PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTE
INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARG
DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERQO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUN
CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE.” omi
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucidn del trab
referido, ya que omite considerar el color rojo integral al 8%. Por lo cual, el licitante no cumple con |
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-184 “SUMINISTRO Y COLOCACION
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA
AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE
2.5 CM, A 7 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO C
HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO P
PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTE
INCLUYE. , MATERIALES, MANGC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARG
DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERC DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUN
CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE.” omi
considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del traba
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referido, ya que omite considerar el color rojo integral al 8%. Por lo cual, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. ‘

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-185 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE
AUTOCURADOQ INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-
2.5 CM, A 3 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CON
HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR -~
PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO,
INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS
DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA
CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
referido, ya que omite considerar el color rojo integral al 8%. Por lo cual, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatori
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Ba
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municip
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicita
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el nimero de ban
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensidén kmz (goo
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (k
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizaci
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifest
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material”, dich
datos no son congruentes con el resto de su propuesta, en especifico con su Documento T13 Listado
insumos que intervienen en la integracion de la proposicion. Por lo cual, el licitante no cumple con |

requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. .

{
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay H
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases i

de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificd que el licitante CDAI, S. A. de C. V., no cumple con los -
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T12.- Relaciéon de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratdndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12 “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha de utilizacion de algunos equipos no es congruente con su Documento T10
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de
construccion”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Base
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T14.- Tarjetas de basicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra
herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las unidades v la
cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracion de las tarjetas de conceptos de trabaj
Debera presentar el 100% de las tarjetas de basicos que considerd para la elaboracion de las tarjetas d
conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las cantidades y rendimientos sin sefiala
importes de los mismos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T14 “Tarjetas de basicos”, en la tarjet
identificada con la clave “LOS-MR42" y descripcion “LOSA SUPERIOR DE 2.50 X 2.10 X 0.20M. CON CONCRET
HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45, R.N., T.M.A. 38 MM., ARMADA CON VARILLA DE 3/8" ACADA10CM. E
AMBOS SENTIDOS, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBR
MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA” omite considerar en la integracidon de esta tarjeta la cantidad d
material necesario para la correcta ejecucian del trabajo del concepto referido, ya que se analiza con u
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concreto con modulo de resistencia”MR-48", cuando la descripcion de la tarjeta se menciona un concreto
con maodulo de resistencia”MR-45", ademas considera 0.105 m3 de concreto debiendo ser, 0.20 m3 como
minimo. Asimismo, considera 5.5 kg de acero debiendo ser 11.14 kg como minimo. Por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15 “Tarjetas de conceptos de trabajo”, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-083 “REENIVELACION DE CAJA DE
VALVULAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICION DE MUROS Y LOSA SUPERIOR DE CONCRETO; MURQS DE
LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CM. DE ESPESOR (TEZON) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA
DE RiO EN PROPCRCION 1:4, APLANADO ACABADO PULIDO AL INTERIOR DE CAJA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA DE RiO EN PROPORCION 1:3, ZARPEADO DE MUROS AL EXTERIOR DE CAJA CON MORTERO CEMENTO
- ARENA DE RiO EN PROPORCION 1:4, ELABORACION DE MORTERQS, LOSA SUPERIOR DE 2.50 X 2.10 X 0.20M.
CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45, R.N., T.M.A. 38 MM., ARMADA CON VARILLA DE 3/8"
A CADA 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO,
DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que dentro del analisis del
bésico “LOS-MR42”, que forma parte de la tarjeta de trabajo, se considera un concreto con médulo de
resistencia “MR-48", debiendo ser un concreto con médulo de resistencia “MR-45" por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15 “Tarjetas de conceptos de trabajo”, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-214 “ BRAZO ALTO PARA POSTE METALICO,
0.50 MTS DE LONGITUD Y 2" DIAMETRO, ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR BLANCO. INCLUYE:
INSTALACION EN POSTE, TORNILLERIA, EQUIPO DE ELEVACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION” omite considerar en la integracion de esta tarjeta un equipo de elevacién, por
lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.
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Incumplimiento: Se observa que e! licitante en su Documento T15 “Tarjetas de conceptos de trabajo”, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-215 “BRAZO ALTO PARA POSTE METALICO,e
1.80 MTS DE LONGITUD Y 2" DIAMETRO, ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR BLANCO. INCLUYE:
INSTALACION EN POSTE, TORNILLERIA, EQUIPO DE ELEVACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta un equipo de elevacion, por
lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la.Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demds ®
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracién, organizacidn, direccidn técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podrd proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

-

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T16 “Integracion del catalogo de conceptos
de indirectos”, omite considerar con cargo en sus indirectos los insumos necesarios y suficientes conforme a
lo establecido en la junta de aclaraciones. Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 25 de agosto de 2025, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma deberd ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

o B
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Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta. M

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacidn de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relaciéon de bancos de material”, dichos -
datos no son congruentes con el resto de su propuesta, en especifico con su Documento T13 “Listado de
insumos que intervienen en la integracién de la proposicion”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica."

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

.

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificd que el licitante Constructora Nigu, S. Ade C. V., n
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a |

siguiente:

Documento T12.- Relacidn de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en qu
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.
Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deber
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dicho
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12 “Relaciéon de maquinaria y equipo d
construccion”, el licitante omite considerar el equipo necesario para la correcta ejecucidn de los trabajos, y
gue no incluye la cortadora de pisos Wacker, la planta de soldar Miller, la grda, ni el helicéptero de concreto
los cuales sise encuentran considerados en el Documento T13 “Listado de insumos”. Esta omisiéi represent

]
N
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una inconsistencia entre los documentos que integran la propuesta, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y i
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases H
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T14.- Tarjetas de basicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracién de las tarjetas de conceptos de trabajo. -
Debera presentar el 100% de las tarjetas de bdsicos que considerd para la elaboracidn de las tarjetas de
conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las cantidades y rendimientos sin sefialar
importes de los mismos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T14 “Tarjetas de bdsicos”, en el basico
identificado con la clave 649 “LOSA SUPERIOR CON MEDIDAS DE 2.50 X 2.10 X 0.20M. CON CONCRETO
HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45, R.N., T.M.A. 38 MM., ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 CM. EN
AMBOS SENTIDQS, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA,
MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA" omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera 0.105 m3
de concreto debiendo ser, cuando menos, 0.20 m3. Asimismo, considera 5.5 kg de acero debiendo ser 11.14
kg, como minimo. Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Base
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra lo
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando la
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno d
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de lo
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en |
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-089 “SUMINISTRO Y COLOCACION D
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: ACARREQS, COLADO, VIBRAD
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.”, omite considerar en la integracién de esta tarjeta el materia
adecuado para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido ya que considera “CONCRETO D
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F'C=200 KG/CM2” debiendo ser “CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2". Por lo cual, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-107 “EXCAVACION EN CAJON POR MEDIOS
MECANICOS EN MATERIAL TIPO Il O B, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, -
EQUIPO Y HERRAMIENTA.”, omite considerar en la integracién de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que contempla una motoniveladora debiendo ser
una retroexcavadora para maniobras de excavacién. Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-174 “EXCAVACION EN CAJON POR MEDIOS
MECANICOS EN MATERIAL TIPO Il O B, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OB
EQUIPO Y HERRAMIENTA.”, omite considerar en la integracidon de esta tarjeta el equipo necesario para
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que contempla una motoniveladora debiendo
una retroexcavadora para maniobras de excavacion. Por lo cual el licitante no cumple con los requisi
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatori
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Ba
de Licitacidn Publica y el articuio 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipi
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicita
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el numero de ban
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (goo
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (k
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizaci

dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifest

por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material”, dichos
datos no son congruentes con el resto de su propuesta, en especifico con su Documento T13 Listado de
insumos que intervienen en la integracion de la proposicidon. Por lo cual, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguien

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en
convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C. V. $14°884,604.09
2 | Her-Padi, S. A.de C. V. $15°061,734.99
3 |Construtop, S. A.de C. V. $15'363,710.72
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $15'542,467.25
5 | Obras Civiles Acuaric, S. A.de C. V. $15'671,119.73
6 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $15°691,639.93
7 | Construmova, S. A.P.l.de C. V. $15°792,799.55
3 Eo\l}strucciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de $15'839,512.53
9 | Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V. $16°052,453.74

10 |Juan de Dios de la Torre Tosca $16°108,691.13

11 | Maquiobras, S. A. de C. V. $16°192,090.86

12 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $16°397,019.65
13 | Femarco, S. A.de C. V. $16°466,199.20
14 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $16°475,752.26
15 | Coninfra, S. A.de C. V. $16°517,781.48
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No. Licitante Importe con IVA
16 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $16°539,520.18
17 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $16°812,531.90
18 | Procopesa, S. A.de C. V. 5$16°819,092.85
19 | Infraestructura Global Kube, S. A.de C. V., $16°830,670.12
20 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. $16°920,134.19
21 |Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $16°938,918.25
22 | Araceli Marcela Diaz Covarrubias $16°950,516.36
23 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $16'952,979.92
24 | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $17°098,731.78
25 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $17°132,622.87
26 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $17°182,449.60
27 | Skip Edificaciones, S. A. de C. V. $17°191,546.33
28 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $17°211,996.11
29 | Constructora Onte, S.de R.L.de C. V. $17°277,177.78
30 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $17°354,693.79
31 | Orssa Obras Responsables, S.de R. L.de C. V. $17°413,301.65
32 | Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V. $17°477,267.88
33 | Sandstone Global, S. A.de C. V. $17'559,891.00
34 | Disefo Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $17°811,440.18
35 | Roberto Casarrubias Perez $17°839,613.24
36 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $18°430,723.42
37 | Calanthe Estructuras, S. A.de C. V. $18°463,026.25
38 | Constructora Campujal, S. A.de C. V. $187499,672.20
39 |Triqual, S. A.de C. V. $18°544,965.80
40 | Construcciones y Premezclados del Cafién, S. A. de C. V. $18°596,731.75
41 | Grupo Constructor innoblack, S. A. de C. V. $18°633,409.01
42 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $18°672,323.47

2 B

de 91




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL 5&§§%*§7@

SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

46

Urus Urbana, S. A.de C. V.

$19°022,771.84

47

Construlatam, S. A. de C. V.

$19°079,987.21

48

Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.

$19°444,308.33

49

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

$19°563,244.77

50

Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V.

$19°610,852.50

51

Grupo Constructor lkheo, S. A. de C. V.

$19°735,732.95

52

Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de C. V.

$20°002,814.41

53

TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

$20°074,590.83

54

Arkicon, S. A. de C. V.

$20°481,302.33

55

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

$20°955,407.53

56

HTR Ingenieria & Construccion, S. A. de C. V.

$21'562,313.48

No. Licitante Importe con IVA
43 | Cinco Contemporanea, S. A.de C. V. $18°710,990.61 ’
44 | Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V. $18°826,034.39
45 | Armaqop, S. A.de C. V. $19°002,434.12 |-

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuest
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado |
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica d
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 d
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto p
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con |
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacio
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

- R
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l1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre sf
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones i a Ia VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por ei licitante.

IV. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si ,H
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el cataiogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anali
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitan|
Coninfra, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitaci
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a |
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatori
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefiaiado en
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatori
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy s
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacidn econdmica previa a la captura, se verifico que el licitan
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bas
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a |
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas ios cargos obligatori
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamentoe: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria
hases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases

. e
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Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo con lo siguiente: H

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica dei Estado de Jalisco y sus Municipios, mismas que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por ei licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su
Documento E16 “Analisis de cargo adicional”, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases
de Licitacidn. ‘

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construlatam, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
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Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacidn Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo ma
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser est
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases d
Licitacidn Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su

Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone d
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
2. Determinacion de precios de mercado;
3. Determinacion de insuficiencias;

. Eliminacion de propuestas insolventes; y

. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

LIS

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidon aritmética, los licitantes debieron integrar su propuest

econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total. -
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccion de vialidad (Lazaro Cardenas) de interconexion de la Linea 4: Nodo El Cuervo - Fracc.

Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zuaiiiga, Jalisco. Frente 14. $23,179,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $12,831,555.25
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $18,588,201.28
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $15,165,157.80
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$17,439,931.47
$12,890,384.13

SE DESCALIFICA

Velero Pavimentacién y Construccién S. Ade C. V.

; F’églna!g‘l

$12,831,555.25

$14,884,604.09

2|Her-Padi, S. A.de C. V. $12,984,254.30 $15,061,734.99 SE ACEPTA
3|Construtop, S. A.de C. V. $13,244,578.21 $15,363,710.72 SE ACEPTA
4|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $13,398,678.66 $15,542,467.25 SE ACEPTA
5|Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V. $13,509,585.97 $15,671,119.73 SE ACEPTA
6|Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $13,527,275.80 $15,691,639.93 SE ACEPTA
7|Construmova, S. A. P. l.de C. V. $13,614,482.37 $15,792,799.55 SE ACEPTA
8| Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de $13,654,752.18 $15,839,512.53 SE ACEPTA
Maquinaria, S. A. de C. V.
9|Torres Aguirre Ingenieros, 5. A. de C. V. $13,838,322.19 $16,052,453.74 SE ACEPTA
10{Juan de Dios de la Torre Tosca $13,886,802.70 $16,108,691.13 SE ACEPTA
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Maquiobras, S. A.de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.
Femarco, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A.de C. V.
Procopesa, S. A.de C. V.

Gallery Proyect, S. A.de C. V.

Impulsare Construcciones, S. A.de C. V.

Araceli Marcela Diaz Covarrubias

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A.de C. V.

Constructora Alerbos, S. A.de C. V.

Lagran Construcciones, S. A.de C. V.

Skip Edificaciones, S. A. de C. V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A.de C. V.
Constructora Onte, S.de R. L.de C. V.

Nebai Construcciones, S. A.de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Grupo Constructor Gleoss, S. A.de C. V.

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, 5. A.de C. V.
Roberto Casarrubias Perez

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

Calanthe Estructuras, S. A.de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Triqual, S. A.de C. V.

Construcciones y Premezclados del Cafidn, S. A. de C.
V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A.de C. V.

Cinco Contemporanea, 5. A.de C. V.

Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V.

Armaqop, S. A.de C. V.

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Pacher Pavimentos, S. A.de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A.de C. V.

Grupo Constructor lkheo, S. A. de C. V.

Urbanizacidon y Construccién Avanzada, S. A. de C. V.
TCC Obras e Infraestructura, S. A.de C. V.

Arkicon, S.A.de C. V.

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.
HTR Ingenieria & Construccion, S. A.de C. V.

$13,958,699.02

$14,135,361.77
$14,194,999.31

$14,203,234.71
$14,258,207.05
$14,499,217.97
$14,586,322.58
$14,602,515.73

$14,612,514.10
$14,614,637.86
$14,740,286.02
$14,769,502.47
$14,812,456.55
$14,820,298.56
$14,837,927.68
$14,894,118.78
$14,960,942.92
$15,011,466.94
$15,066,610.24
$15,137,837.07
$15,354,689.81
$15,378,976.93
$15,888,554.67

$15,916,401.94
$15,947,993.28
$15,987,039.48
$16,031,665.30

$16,063,283.63
$16,096,830.58
$16,130,164.32
$16,229,339.99
$16,381,408.72
$16,398,941.24
$16,762,334.77
$16,864,866.18
$17,013,562.89
$17,243,805.53
$17,305,681.75
$17,656,295.11
$18,065,006.49
$18,588,201.28

$16,192,090.86

$16,397,019.65
$16,466,199.20

$16,475,752.26
$16,539,520.18
$16,819,092.85
$16,920,134.19
$16,938,918.25

$16,950,516.36
$16,952,979.92
$17,098,731.78
$17,132,622.87
$17,182,449.60
$17,191,546.33
$17,211,996.11
$17,277,177.78
$17,354,693.79
$17,413,301.65
$17,477,267.88
$17,559,891.00
$17,811,440.18
$17,839,613.24
$18,430,723.42

$18,463,026.25
$18,499,672.20
$18,544,965.80
$18,596,731.75

$18,633,409.01
$18,672,323.47
$18,710,990.61
$18,826,034.39
$19,002,434.12
$19,022,771.84
$19,444,308.33
$19,563,244.77
$19,735,732.95
$20,002,814.41
$20,074,590.83
$20,481,302.33
$20,955,407.53
$21,562,313.48

]
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2.2.- Etapa de Determinacion-de precios de mercado.

=

3‘!;

S

JALI:;CZQ

GORIERND DEL

I. Los datos de todos v cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptblica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con ei rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por ios Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero

negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiale

v se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialadog
en el inciso antericr, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo qug

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, s
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinari

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $6,652,119.461 510,014 985.21] _ $8,011,006.57
11, MANQ DE OBRA 5$1,083,168.58| $2,722,902.28|  $1,918,683.02
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $636,509.39] $3,304,044.17|  $2,415,070.74
13. COSTOS IMDIRECTOS | $463,910.72| $1,997,609.10) $1,064,716.82
14. FINANCIAMIENTO | $0.00| 516548659 $48,583.03

1. IMPORTE POR MATERIALES $7,062,011.94 69.5012%| 57,757,362.94| 64.6012%| $7,154,356.501 65.6258%| 57.577,583.92 68.7397%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $1,268,175.05 12.4354%| $1,387,977.10] 145242%( $1,608502.55| 15.4802%| $1,787,440.78] 14.4792%
3. IMPORTE, POR MAQUINARIA Y EQUIPD 24.8967%| $2,761,472.64 180634%| $2,016145.05 20.8746%| 52,311,785.74| 18.8941%| $52,181,631.89) 16.7811%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 511,091,719.63 100.0000% $11,161,485.09|  100.0000%| $11,074,644.79| 100.0000%| $11,546,656.59 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $744,221.11 6.91750%| $772,095.73] 9.11200%| $i,009,121.63| 7.36220%| $850,087.95 7.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $44,756.95, 0.39170% $46,743.84|  0.30970% $37,42342;  0.40000% $49,586.98| 0.03028%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.75000%| 51,039,517.30 10.00000%| 51,198,032.47| 10.00000%| $1,212,118.98| 8.00000%|  $995,706.52 8.00000%| $1,003,437.80
&. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58533%| $54,539.31 0.59332% $66,221.08] _ 0.60500% $65,369.83|  0.58500% $67,547.93]  0.60520% $67,782.51 0.58088%|  $58,072.12
|& PRESUPUESTO TOTAL £12,984,254.30 $13,244578.21 $13,398,678.66 $13,509,585.97 $13,527,275.80| $13,614,482.37

/ | - | . o
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1, IMPORTE POR MATERIALES §7,272,485.84) 58.7013%| $6,652,119.46 59.9485%| $6,934,134.67 755181%| $8,772,914.95 681252%
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.2520%| $1,653,796.94 12.8078%|  $1,451,396.89 16.1019%| $1,862,488.27 9.5192%| $1,117,46241 9.0068%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 23.0754%| 52,677,652.49 28.4910%|  $3,228,640.10) 23.9495%| $2,770,224.69 14.8627%| $1,726,595.57| 22.8680%|
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $11,603,935.27 100.0000% $11,332,156.45 100.0000%| $11,566,897.63 . ,087 . $11,616,972.93 100.0000%
5. IMPORTE PCR COSTOS INDIRECTOS B.0S774%|  $939,656.51 5.37212% $608,776.59 B.15121%| $942,842.12 : . $1,161,697.29 8.27305%
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.28992% $36,366.38| 0.67698% $80,837.73) 0.40609% $50,800.80 $7,986.67, 0.35129%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| $1,006,396.65) 14.53000%| $1,746,763.29 10.00000%| $1,256,054.05] 9.00000%| $1,146,909.94 10.00000%| $1,278,665.69 8.10000%
3. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 058836%|  $6830737)  ns10ssk|  $697ss13)  0.60025%|  $7020809]  o05sse3n|  $es3ss33|  0.608a2%|  $7003919)  0590z2%|  $69.75651
9, PRESUPUESTO TOTAL $13,654,752.18 $13,838,322.19 $13,886,802.70 $13,958,699.02 $14,135,36L.77 $14,198,999.31]

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.0994%| $8,919,586.64 61.1148%| 57,706,646.78 62.6047%| $7,302,270.02 64.6975%| $7,887,743.18 71.0198%| $8,252,449.65
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.2988%| $1,721,188.88 18.5414%| $2,338,089.02 12.8192%| $1,495,245.38 17.6459%| $2,151,342.59 18.1405%| $2,107,916.29)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.6019%| $1,396,555.45 20.3438%| $2,565,371.74 245761%)| $2,866,573.53 17.6565%| $2,152,633.58 10.8397%| $1,259,569.56
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $12,037,330.97| 100.0000%$12,610,107.54 100.0000%|$11,664,088.93 100.0000%|512,191,719.35 100.0000%|$11,619,935.50|
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| $962,987.07 3.67888%| $463,910.72 13.48556%| $1,572,967.71 $871,707.93 10.83536%| $1,259,061.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24615% $32,000.25 0.47227% $61,744.67 $38,052.57 $29,392.71 0.28043%| $36,116.57

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.44000%| $1,099,927.66 8.00000%| $1,050,861.03 8.67500%| $1,151,615.72 10.85000%| $1,420,570.97 12.50000%| $1,614,389.24
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58997% $70,988.75 0.56534% $71,583.09 $72,493.04 $72,931.61 0.62834% $73,012.58
9. PRESUPUESTO TOTAL $14,203,234.71 $14,258,207.05, $14,499,217.97 $14,586,322.58 $14,602,515.73|

1. IMPORTE PCR MATERIALES 74.9485%| $8,618,224.93 62.9545% 1,683,132, 61.3180%| $7,659,887.76 64.3503%| $7,707,443.07 63.7173%| $7,640,275.24
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.5161%| $2,244,132.64 15.3875% 21.2475%| $2,654,255.45 17.1103%| $2,049,356.57 15.5028%| $1,858,919.62|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.5354%| 5$636,509.39 21.6579% 17.4345%( $2,177,930.47 18.5394%| $2,220,521.86 20.7800%| $2,491,705.40|
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|$11,498,866.96 100.0000% 100.0000%) $12,492,073.68 100.0000% | $11,977,321.50, 100.0000%$11,990,900.26
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.62000%| $1,566,145.50 8.00000% 7.44406% 7.68404% $920,342.18 6.90000%| $827,372.12
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25600% $33,446.13 0.29147% 0.25230% 0.34385% $44,348.62 0.23500% | $30,122.94
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $1,440,830.44 10.00000% 9.00000%| 13.55000%| 51,753,642.67 14.71000%| $1,889,998.95
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63538% $73,225.07 0.59872% 0.59000% 0.61656% $73,847.51) 0.61765%| 574,062.28
9. PRESUPUESTO TOTAL $14,612,514.10] $14,769,502.47 $14,812,456.55

$14,740,286.02

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.5851%| $8,083,676.25 65.9435%| $8,292,374.00 65.1046%| $8,045,511.54 63.9659%| $7,568,468.14 65.7009%| 58,323,695.23
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.5423%| $1,792,404.36 15.4387%| $1,941,416.65 15.1360%| $1,870,483.80 15.7150%| $1,859,408.28 14.1330%| $1,790,514.03
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.8726%| $2,449,395.14 18.6178%| $2,341,183.52 19.7593%| $2,441,820.61 20.3191%| 52,404,157.45 20.1661%| 5$2,554,858.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $12,325,475.75 100.0000% | $12,574,974.17 100.0000%| $12,357,815.95 100.0000%|511,832,033.87 100.0000% | $12,669,067.34|
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.10134% $875,273.94 6.45667% $811,924.58 5.00000% $617,890.80 9.50000%| 51,124,043.22 7.85217% $994,796.70|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36043% $47,579.46, 0.26273% $35,171.40 0.18000% $23,356.27 0.21540%| $27,907.39 0.45013% $61,505.15
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.31425%| $1,498,545.08{  10.00000%| $1,342,207.02 14.00000%| $1,819,868.82 14.65000%| $1,902,153.73 8.83333%| $1,212,407.15
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60125% | $73,020.33 0.59000% $73,650.51 0.60259% $75,186.93 0.63222%| $74,804.71) 0.59250% $73,690.59
9, PRESUPUESTO TOTAL $14,820,298.56) $14,837,927.68 $14,894,118.78 $14,960,842.92 $15,011,466.94
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Diseiio ingerierta

Constructora ¥

| WD:T::::.MS‘ Sackistane G‘:‘“’ S5-A-08 C ¢ onstrucddn Grow, S. A.de | Roberto CasarrublasPerez  DesarrolladoraBarbay
g : cv -
1. IMPORTE POR MATERIALES 72.5035%| $9,229,55931  63.0828%| 57,881497.33 $7,989,230.64|  65.5598%| $8,402,047.74|  63.4332%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.0746%| $2,288,23468|  128933%| $1,610,872.62 $1,877,581.24|  14.1165%| $1,809,14337|  17.5528%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 0.0219%| $1,142,167.07|  24.0239%| $3,001,513.62)  19.8221%| $2,439,33632|  203237%| $2,604658.20]  19.0140%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00005|$12,659,961.06|  100.0000%|$12,493,883.57|  100.0000%|$12,306,148.20|  100.0000%|$12,815,849.40|  100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 686649%| $869,204.95|  ©9.20000%| $1,149.437.20|  9.00000%| $1,107,553.34|  6.80000%| $871477.76|  12.46080%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 028127%| $38,053.74]  036311%| $49540.86|  0283avm| $3801041|  o26000%| s3ssETOS|  0.34867%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000% $1,424,567.52 10.00000%| $1,369,286.17 13.57600%| $1,826,204.41 11.51000%| $1,579,507.43 12.50000%| $1,756,567.99
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059507%|  $7473296|  0.60581%|  $75689.18]  0.62386%|  $76,773.45|  0.60001%|  $7655530]  0.63799%|  $79.442.77
5. PRESUPUESTO TOTAL $15,066,610.24] $15,137,837.07) $15,354,689.81 $15,378,976.93 $15,888,554.67

IMPORTE POR MATERIALES

Calanthe Estructuras,S. A. cnnstrum:ra Carrspuia! 5. A,

de C.V. deC. V.

58,229,830.77

Triqual, S. A. de C. V.

s

mem ¥
Premezclados del Cafidn, S.
A.de C. V.

Grupo Constructor
Innoblack, 5. A. de C. V.

IMPORTE POR MATERIALES

1 54-2503% 63.7296% 53,333.10\115 78.2626% | $10,014,986.21 65.6816%| $8,441,295.00 66.5905%|
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 13.7022%| $1,754,844.75 17.1307%| $2,239,967.25 12.9022%| $1,651,052.77 18.3458% | $2,357,768.76 16.8521%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPC 22.0375%| $2,822,340.42 19.1396%)| $2,502,644.13 8.8352%| $1,130,608.86 15.9727%| $2,052,781.57, 16.5573%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $12,807,015.94 100.0000%|$13,075,711.53 100.0000%|$12,796,647.84 100.0000%|$12,851,845.33 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| 5$1,280,701.59 8.85537%| 51,157,902.37 11.05631%| $1,414,837.05 11.20000%| $1,439,406.68 8.50000%|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18231% $25,683.67 0.43636% $62,109.80 0.30630% $43,529.78 0.57600% $82,317.61] 0.22000%|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.20000%| $1,721,834.95 11.00000%| $1,572,529.61 11.58330%| $1,651,201.11 10.98000%| $1,578,217.94 13.45800%|
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62133% $81,165.79 0.60983% $79,739.97 0.62462% $80,823.70 0.62372% $79,877.74 0.61996%
5. PRESUPUESTO TOTAL $15,916,401.94 $15,947,993.28| $15,987,039.48| $16,031,665.30

< contemparanea,s. A.
deC. V.
62.971%]

61.7409%| 57,985,630.59

$7,832,447.07|

Ingenieria Uirbana Robla, 5.
. Adec.V. ]

$7,488,515.68

Armaqop, S.A.de C.V. | UrusUrbana,S. A.de C.V. -

61.1863%| $8,142,38431|  64.0764%| 58,301,010.63

L 55.4070%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.2448%| $2,489,143.04 16.4467%| $2,045,477.64|  20.1466%|  $2,722,902.28 16.6766%| 52,219,237.05 14.8529%| $1,924,168.28]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.0142%| 52,459,320.31 20.5762%| $2,559,058.21|  24.4464%|  $3,304,044.17 22.1372%| $2,945,909.00 21.0708%| $2,729,691.60
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)5$12,934,093.94 100.0000%$12,436,982.92| 100.0000%| $13,515,462.13 100.0000%| $13,307,530.36 100.0000%|512,954,870.51
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.28846%| $942,696.26 12.31750%| $1,531,925.37|  6.90616% $933,400.00 $937,326.55 9.60000%| $1,243,667.57
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.43355% $60,162.82 0.34458% $48,134.06 1.14533% $165,486.59, $68,017.77 $38,392.85
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.92000%| $2,079,393.39, 14.50000%| 52,032,471.14] 10.50000% $1,534,506.62 13.88000%| $1,986,627.00 14.61000%, $2,080,015.61
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62226%| $80,484.15 0.64848%| $80,650.82]  0.60042% $80,484.66/ $81,907.04 $81,994.71
9. PRESUPUESTO TOTAL $16,096,830.58| $16,130,164.32 $16,229,339.99 $16,381,408.72| $16,398,941.24

. IMPORTE POR MANQC DE OBRA

. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO
. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
|8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES

T

@

. IMPORTE POR MATERIALES

Kj: Constructorae
hmohﬁarla, S.AdeCV.

PadlerPavﬁnentus,s.A.de
CV.

63.0042% 58,057,479. 48
16.7147%| $2,137,611.66
20.2811%| $2,593,712.36

62.7927%| $8,628,464.26
15.0236%| $2,064,423.52
22.1837%| $3,048,298.13
100.0000% | $13,741,185.91
9.32500%| $1,281,365.59
0.93061%| $139,801.37
10.00000%| $1,516,235.29
0.60993%|  $83,746.62

9. PRESUPUESTO TOTAL

‘Grupo Constructor Ikheo, 5.

AdeC.V.

61.8687%| $8,630,940.75

15.3903%| $2,147,009.76
22.7410%| $3,172,459.74
100.0000% | $13,950,410.25
9.90000%| $1,381,090.61

mhmmnycmstmwén th Ohrase h&aesh'uctm.
Ammda,s.A.decv. S.A.deC.V.

21.6544%| $3,161,791.08
100.0000%$14,601,121.61
6.38240%| $931,901.99

$16,762,334.77

$142,443.44 0.7773%%|  $120,752.17
$1,454,550.76 10.00000%| $1,565,377.58
5$85,067.81 $85,699.51 0.59261%|  $86,528.41
$17,013,562.89 $17,243,805.53 $17,305,681.75

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, e
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15. INSUFIQENCIA PARCIAL DE| 5948,934.63 $253,643.63 5$856,650.07| 5433,422.65 .00}
MATERIALES

16. INSUFIQENQA PARCAL DE MANO DE| $650,507.97 $530,705.92 $310,180.47, $131,242.24 $0.00| 4221,889.03|
OBRA

17. INSUFIOENCA PARQAL DE $0.00 $398,925.69 $103,285.00, 5233,438 85 $456,171.28) $448,514.19|
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $320,495.70 $292,621.09 555,595.18 5214,628.87| 5114,779.56 $244,396.92
INDIRECTOS

19. INSUFIQENCIA PARCIAL DE 54,326.08 $1,839.19| $11,159.61 $0.00 548,583.03) 544,786.17|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCA TOTAL: 15-16+17+18+19| $1,924,264.38| $1,477,735.52 $1,336,870.32 $1,012,732.60 $1,402,570.59 $959,586.30)
21. SOLVENQA DE LAS PROPOSICIONES: -$884,747.08| -$279,703.05, -5124,751.34 -$17,026.08| -$68,746.93| 543,851.49
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFI CAINSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFiCH SOLVENTE

15. INSUFIQENC A PARCIAL DE

MATERIALES

16. INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO DE $264,886.08 5467,286.13 $56,194.75 $590,598.32 $801,220.61 $835,514.44
OBRA

2 5 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] 50.00 $0.00 $0.00 $688,475.17 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTQS $125,060.31 5455,240.23, $121,874.70 5202,584 .42 $0.00 $69,786.78|
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCAL DE| $12,216.65 50.00 50.00 $5,359.10] $40,596.36| $2,841.25
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,140,683.7, 52,282,113.45| $1,254,891.35 $1,175,661.87| 51,530,292.14 5908,142.47
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5134,287.11 -$535,350.17| $1,162.71 -528,751.94 -5251,626.45| $150,270.72|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL . ¥ $708,736.55 $123,263.39) $0.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $197,494.14 $0.00 5423,437.64 $0.00 50.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,018,515.29 $0.00 50.00 5262,437.16) $1,155,501.17
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5101,729.75 5600,806.09, $0.00 $193,008.88 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICENQA PARCIAL DE $16,582.78 $0.00 $10,530.46| $19,190.32 $12,466.46
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+139 $1,334,321.96 $905,165.88 $1,142,704.65 $597,899.74 $1,167,967.63
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: -5234,394.29| $145,695.16 $8,911.07 $822,671.23 $446,421.61
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

' /
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Aracell MarcelaDiaz  Urbanizaciones Aridaiuz, 5. | Jialcon Construcdones, §. A. . Constrictora Alerbos, S. A. | Lagren Construcciones, 5. A. [
Covarrublas AdeC.V. e R o deCv. : -

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $327,874.25 $351,118.81 $303,563.50|

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00, $40,746.57 $0.00 $0.00 $59,763.40
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,778,561.35, $0.00 $237,140.27 $194,548.87 50,00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $88,375.98 $134,799.36 $144,374.64 $237,344.70
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $15,136.90 $10,165.53 $14,719.35 $4,230.41 $18,460.09
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,793,698.25 $467,162.33] $737,777.78) $646,721.42 $686,299.52
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$352,867.81 $854,739.54 $473,249.16) $1,106,921.24 $1,203,699.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Pasost.‘mstrwdﬁne Cunstmamﬁnte.s.de R Nehdtorunm:hnes,&k )bras Res ! .
 Ingenieria, 5. A.de C. V. - bdecVw. o deC.V. 3 |

5

50,00

$0.00] $0.00 $442,538.42

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $126,278.66| $0.00 $48,199.22 §59,274.74, $128,168.99

OBRA

17. INSUFICTENTA PARCIAL DE $0.00 $73,887.22 $0.00 $10,913.29 50.00

MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5189,442.88 ’ $252,792.23 $446,826.02 $0.00 $69,920.11

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,003.57 $13,411.63 §25,226.76 $20,675.64 $0.00

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $316,725.11 $340,091.08 $520,252.00 $533,402.09 $198,089.10

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,182,223.97 $1,002,115.93 §1,299,616.82 $1,368,751.63 $1,014,318.05
TILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

G oo G & Sardetone Gl 560 €. oo o, A Robrt Carbis o

15. INSUFICENCIA PARCIAL DE §129,509.24 §21,775.92 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $307,810.40| 541,101.78 $109,539.65
OBRA

17. INSUFICIENTIA PARCIAL DE $1,272,903.67 $0.00] $0.00 $0.00|
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $195,421.86| $0.00 $0.00 $193,239.06
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCTIAL DE $10,529.29 $0.00 $10,572.62 §12,995.98|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $1,478,854.82 $437,319.64 $73,450.33 $315,774.69
21. SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: -$54,287.29 $931,966.53, $1,752,754.09 $1,263,732.74
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Calenthe Estructuras, S.A. | Constructora Campujal, S.A.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL
MATERIALES

decv.

$0.00

- del.V.

innablack, S. A.de C.V.

$0.00

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $163,838.27 50.00 $267,630.25 $0.00 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $1,284,461.88 $362,289.17| $270,064.42
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $22,899.36| $0.00 $5,053.25 $0.00 $17,659.39
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+15 $186,737.63 $0.00] $1,557,145.38 $362,289.17 $287,723.81
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $1,535,097.31] §1,572,529.61 $94,055.73 $1,215,928.78, $1,608,121.11
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

INSUFICENCIA  PARCIAL
MATERIALES

$25,375.97

$.A.. Cinco Contemporanea, S.

decy.

$178,559.50

$522,450.89)

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00] $0.00] $0.00] $0.00] $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $0.00 50.00 $0.00 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $122,020.55, 50.00 $131,316.82 $127,390.27 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $0.00] $448.97 $0.00 $0.00 $10,190.18
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19, $147,396.52 $179,008.46| $653,807.70 §127,390.27 $10,190.18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,931,996.87 $1,853,462.68 5880,698.91 $1,859,236.74 $2,069,825.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$1,516,235.29

$2,124,280.53

$1,454,550.76

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL $0.00, 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00| 50.00 $0.00 $0.00 50.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

13. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $132,814.83
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 50.00 $766.26 $0.00 $2,241.88 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $0.00 $766.26 $0.00 $2,241.88 $132,814.83

$2,427,876.14

$1,432,562.75

22. CAUFICAGON

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

] {
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1|Her-Padi, S. A.de C. V. $12,984,254.30 $15,061,734.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construtop, S. A.de C. V. $13,244,578.21 $15,363,710.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $13,398,678.66 $15,542,467.25 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4 gb\:és Civiles Acuario, S. A. de C. V. 513,509,585.97 $15,671,119.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S[Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $13,527,275.80 $15,691,639.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6(Construmova, S. A. P.l.de C. V. $13,614,482.37 $15,792,799.55 CUMPLE SOLVENTE
7|Construcciones, Electrificaciones y $13,654,752.18 $15,833,512.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. )
8 }r’;FFES Aguirre Ingenieros, 5. A.de C. V. $13,838;322.19 $16,052,453.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Juan de Dios de la Torre Tosca $13,886,8202.70 516,108,691.13 CUMPLE SOLVENTE
10|Maquiobras, S. A.de C. V. $13,958,699.02 $16,192,090.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de $14,135,361.77 $16,397,019.65| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C. V.
12|Femarco, 5. A. de C. V. $14,194,999.31 $16,466,199.20 CUMPLE SOLVENTE
13|Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $14,203,234.71 5$16,475,752.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|Grupe Constructor Vértice Jalisco, S. A. de $14,258,207.05 $16,539,520.18 CUMPLE SOLVENTE
C. V.
15|Procopesa, S. A.de C. V. $14,499,217.97 $16,819,092.85 CUMPLE SOLVENTE
16|Gallery Proyect, S. A.de C. V. $14,586,322.58 $16,920,134.19 CUMPLE SOLVENTE
17|Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $14,602,515.73 $16,938,918.25 CUMPLE SOLVENTE
18| Araceli Marcela Diaz Covarrubias $14,612,514.10 $16,950,516.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFIC|
19|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $14,614,637.86 5$16,952,979.92 CUMPLE SOLVENTE
20(Jialcon Construcciones, 5. A. de C. V. $14,740,286.02) $17,098,731.78 CUMPLE SOLVENTE
21|Constructora Alerbos, 5. A.de C. V. $14,769,502.47 $17,132,622.87 CUMPLE SOLVENTE
22|Lagran Construcciones, S. A.de C. V. $14,812,456.55 $17,182,449.60 CUMPLE SOLVENTE
23|skip Edificaciones, S. A.de C. V. 514,820,298.56 $17,191,546.33 CUMPLE SOLVENTE
24|pPasos Construccidn e Ingenieria, 5. A. de $14,837,927.68 $17,211,996.11 CUMPLE SOLVENTE
C. V.
25|Constructora Onte, S. de R. L. de C. V. $14,894,118.78 $17,277,177.78 CUMPLE SOLVENTE
26| Nebai Construccicnes, 5. A.de C. V. $14,960,942.92 $17,354,693.79 ' CUMPLE SOLVENTE
27|Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de $15,011,466.94 $17,413,301.65 CUMPLE SOLVENTE
28 gr:po Constructor Gleoss, S. A. de C. V. $15,066,610.24 $17,477,267.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFIC,
29(sandstone Global, S. A. de C. V. $15,137,837.07 $17,559,891.00| CUMPLE SOLVENTE
30|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. $15,354,689.81 $17,811,440.18 CUMPLE SOLVENTE
A.de C. V.
31|Roberto Casarrubias Perez $15,378,976.93 $17,839,613.24 CUMPLE SOLVENTE
32|Constructora y Desarrolladora Barba y $15,888,554.67 $18,430,723.42 CUMPLE SOLVENTE
Asociados, 5. A.de C. V.
33|Calanthe Estructuras, S. A. de C. V. 515,916,401.94 $18,463,026.25 CUMPLE SOLVENTE
34|Constructora Campujal, 5. A. de C. V. $15,947,993.28| $18,499,672.20 CUMPLE SOLVENTE
35|Triqual, S. A.de C. V. $15,987,039.48 $18,544,965.80 CUMPLE SOLVENTE
36|Construcciones y Premezclados del $16,031,665.30) $18,596,731.75 CUMPLE SOLVENTE
Cafiégn, S. A.de C. V.
37|Grupo Constructor innoblack, S. A. de C. $16,063,283.63 $18,633,409.01 CUMPLE SOLVENTE
38| Grupo Constructor Jof, 5. A. de C. V. $16,096,830.58 $18,672,323.47 CUMPLE SOLVENTE
39|Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $16,130,164.32 $18,710,990.61 CUMPLE SOLVENTE
40|Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V. $16,229,339.99 $18,826,034.39 CUMPLE SOLVENTE
41|Armagqop, S. A. de C. V. $16,381,408.72 $19,002,434.12 CUMPLE SOLVENTE
42|urus Urbana, S. A. de C. V. $16,398,941.24 519,022,771.84 CUMPLE SOLVENTE
43|PacherPavimentos, S. A.de C. V. 516,762,334.77 $19,444,308.33 CUMPLE SOLVENTE
44|Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. $16,864,866.18 $19,563,244.77 CUMPLE SOLVENTE
V.
45|Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. $17,013,562.89 $19,735,732.95 CUMPLE SOLVENTE
46|Urbanizacidn y Construccién Avanzada, S. $17,243,805.53 $20,002,814.41 CUMPLE SOLVENTE
A.de C. V.
47|TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. $17,305,681.75 $20,074,590.83 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién. H

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro
de la centésima tercera sesién ordinaria del dia 26 de septiembre de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Construmova, S. A. P. I. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *
Construccion de vialidad (Lazaro Cardenas) de interconexion de la Linea 4: Nodo El Cuervo - Fracc.
Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco. Frente 14, por un monto de $15°792,799.55 (quinc
millones setecientos noventa y dos mil setecientos noventa y nueve pesos 55/100 M.N.), |.V.A. incluido
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterio
de adjudicaciéon establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4°737,839.87 (cuatro millone
setecientos treinta y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos 87/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surt
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién de
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia d
cumplimiento, con antelaciéon de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de septiembre d
2025 a las 14:15 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento dond
se acredite |la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarl
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el di
01 de octubre de 2025 y de terminacion el dia 29 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidn de la Secretari;
de Infraestructura y Obra Pablica, quien actda a nombre y representacién de la misma, para dar a conoce
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:1
horas del dia 26 de septiembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estad
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\
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Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C. V.~

Her-Padi, S. A. de C. V.

Construtop, S. A.de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. '

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Construmova, S. A. P. |. de C. V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de

Maquinaria, S. A. de C. V.
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RAZGN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.

Juan de Dios de la Torre Tosca 7

Magquiobras, S. A. de C. V.

Codeca ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. '

Arquinci Provectos y Construccion, S. A. de C. V.

Femarco, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Coninfra, S. A. de C. V. ’

Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5. A.de C. V. ~

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Procopesa, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Impulsare Construcciones, S.A.deC. V. ~

Araceli Marcela Diaz Covarrubias

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

]

Constructora Alerbos, S. A.de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Skip Edificaciones, S. A. de C. V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

Constructora Onte, S. de R. L.de C. V.

Pagina 87 de 91

4 R



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o Sﬁfrac?t{uct_ura
%} 4, vy Obra Pablica
% v

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL

Nebai Construcciones, S. A. de C. V. -

Orssa Obras Responsables, S. de R. L.de C. V. “

]

Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V. !

]

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V.

Roberto Casarrubias Perez

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
deC. V. ’

Calanthe Estructuras, S. A.de C. V.

»

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Trigqual, S. A. de C. V.

Construcciones y Premezclados del Cafidn, S. A. de C.
V.

¢

(- |




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0888-2025 ' o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

@

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A.de C. V. :

Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V.

Armagqop, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A. de C. V.

Construlatam, S. A. de C. V. "

Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.

Pacher Pavimentos, S. A.de C. V.

"

Kp Constructora e Inmaobiliaria, S. A. de C. V.,

a4

Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V.
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CDAI,S. A. de C. V.

Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V.

Constructora Nigu, S. A. de C. V.

!

Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de C. V.

TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

Arkicon, S. A.de C. V.

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, 5. A. de C. V.

HTR Ingenieria & Construccion, S. A.deC. V. -
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