GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\
infraestructura ) %?’! 6/
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL %SAQ%SCQ
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025 - N R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025, para ‘

_la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva ubicadaenla localidad de Santa Cruz °
de las Flores, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 13 de octubre de 2025, se reunieron en

la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, H
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos.
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

—

Con fecha de publicacion del dia 04 de septiembre de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025, se inscribieron a participar 48 Licitantes.

Con fecha del dia 01 de octubre de 2025, a las 10:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de °
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del *
3er piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El namero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 31 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $4'711,405.92 .

2 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3'894,710.53

3 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $3985,178.02

4 | Cimentaciones de Soid, S. A. de C. V. $4°095,697.40
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$4°122,215.03

Grupo Constructor Coriba, S. A. de C. V.
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Licitante

Observacion

Importe con IVA

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°399,430.80

Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'793,114.17

Vicente Lopez Gomez

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3249,283.05

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'121,078.99

10

Macar Ingenieria en Construccidn, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4325,374.34

11

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'412,890.14

12

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°625,184.72

13

Constructora y Liberadora Dervicon, 5. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°070,308.57

14

Obras y Espacios Floar, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4°103,067.35

15

Desarrolladores Marsol, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'324,687.98

16

Orav Construye, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4339,501.30

17

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y
Construccién Obra Civil, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°417,656.45

18

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$37926,253.37

19

Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4°119,398.86

20

Tecorsa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°244,721.51

21

Dreambook, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4°012,290.60

22

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'399,079.24

23

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3°887,659.01

24

Constructora Copur, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°328,448.59
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
25 Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de Se acepta propuc'e’s.ta $4'621,927.84
C. V. para su evaluacion

26 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°451,981.31

27 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°398,512.89

28 | Building Option México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°475,092.96

MJL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A.

23 de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°990,553.80

30 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'246,497.97

31 | Construcciones Maul, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$37983,246.37

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Vicente Lopez Gomez $3°249,283.05
2 | Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V. $3°793,114.17
3 | Constructora Caltin, S. A. de C. V. $3°887,659.01
4 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3°894,710.53
5 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $3'926,253.37
6 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $3°983,246.37
7 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $3°985,178.02
8 |Dreambook, S.A.de C. V. $4°012,290.60
9 | Constructora y Liberadora Dervicon, S. A. de C. V. $4°070,308.57
10 | Cimentaciones de Soid, S. A. de C. V. $4°095,697.40
11 | Obrasy Espacios Floar, S. A. de C. V. $4'103,067.35
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No. Licitante Importe con IVA
12 | Kelia Constructora y Comercializadora, S. A.de C. V. $4°119,398.86
13 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $4°121,078.99
14 | Grupo Constructor Coriba, S. A.de C. V. $4°122,215.03

15

Tecorsa, S. A. de C. V.

$4°244,721.51

16

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

$4°246,497.97

17

Desarrolladores Marsol, S. A. de C. V.

$4'324,687.98

18

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

$4'325,374.34

19

Constructora Copur, S. A, de C. V.

$47328,448.59

20

Orav Construye, S. A. de C. V.

$4°339,501.30

21

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

$4°398,512.89

22

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A.de C. V.

$4°399,079.24

23

E.S. Grupo Constructor, S. A.de C. V.

$4'399,430.80

24

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

$4°412,890.14

25

Daco, Desarrollos Arq‘uitecténicos y Construccion Obra Civil, S. A. de C. V.

$4'417,656.45

26

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

$4°451,981.31

27

Building Option México, S. A. de C. V.

$4°475,092.96

28

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

$4'621,927.84

29

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.

$4'625,184.72

30

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

$4'711,405.92

31

MJL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A.de C. V.

$4°990,553.80

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 01 de
octubre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion. H
1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

T T T

5.- Proyectos y

S ; 2.- Hecarfe 3.- Constructora 4.- Constructora 3
DOCUMENTOS 1.- Vicente Lopez : _ 2 Construcciones .
Comer Construcciones, Caltin, Campujal, Cipe
S.AdeC. V. .A.deC. V. S.A.deC. V. :
2 S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposlcion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

/!/ -E(* f
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DOCUMENTOS

1.- Vicente Lopez
Gomez

2.- Hecarfe
Construcciones,
S.AdeC. V.

3.- Constructora
Caltin,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

5.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
‘conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberé ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 1 Vicante Lope: Hece_lrfe 3 Const_ructora 4 Constrlfctora
Construcciones, Caltin, Campujal,

Somes S.AdeC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

5.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor aun mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
Eategoris popUEStS poral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
porellicipnte; expessadn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Vicente Lopez

Gomez

2.- Hecarfe
Construcciones,
S.AdeC.V.

3.- Constructora
Caltin,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

5.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinariay
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

T

CUMPLE
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5.- Proyectos y

Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo

protesta de decir verdad

que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

3= - - truct A
DOCUMENTOS 1.- Vicente Lépez g Hece.lrfe 2 Const_r uctor Ao fone n.’ iy Construcciones
s Construcciones, Caltin, Campujal,
Somez S.AdeC.V S.A.deC.V. S.A.deC.V pe,
: A . A, A .A. V. cAdCcy
Documento T20.-

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

6.- Construcciones 7.- Mirjaq 9.- Constructoray
Z 8.- Dreambook, 2 £
Maul, Construcciones, S.A.deC.V Liberadora Dervicon,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. bl i S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

10.- Cimentaciones
de Soid,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

J/{/'
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- rucciones 7.- Mirja .- Constructora 10.- Cimentaciones
pocumEeNTos | & Construccio o 8.- Dreambaok, | 2 a4y :
Maul, Construcciones, CA diow Liberadora Dervicon, de Soid,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. L o S.A.deC. V. S.A.de C. V.
Documento T3.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad de . |
conocer las especificaciones ji./}i
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ' |

construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
Amjertalusas comp Jag CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

/ -‘
I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o AN

DOCUMENTOS

6.- Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

7.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Dreambook,
S.A.deC. V.

9.- Constructora y
Liberadora Dervicon,
S.A.deC. V.

10.- Cimentaciones
de Soid,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor aun mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISC

GOBIEAND DEL

LESTARG

DOCUMENTOS

6.- Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

7.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Dreambook,
S.A.deC. V.

9.- Constructoray
Liberadora Dervicon,
S.A.deC. V.

10.- Cimentaciones

de Soid,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)
Infraestructura j?:{
y Obra Publica )
JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADQ

DOCUMENTOS

6.- Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

7.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Dreambook,
S.A.deC.V.

9.- Constructoray
Liberadora Dervicon,
S.A.deC. V.

10.- Cimentaciones
de Soid,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia “
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor
Coriba,
S.A.deC. V.

12.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,

~ S.A.deC.V.

11.- Obrasy
Espacios Floar,
S.A.deC. V.

15.- Tecorsa, o
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econémica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

— ..

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
% ?h y Obra Pablica
g LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!S(;
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025 %

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.- Infraestructura,
11.- Obrasy lenkele - Pavi:nentos, Ah: Sripo
DOCUMENTOS Espacios Floar Constructora y Retaltosy Constructor 15.- Tecorsa,
’ | Comercializadora, CoNema Coriba, S.A.deC.V.
£ S.A.deC. V.

S.A.deC. V.
dhdal N S.A.deC.V.

Documento T2.-
'M

Manifestacién bajo protesta

de decir verdad de que se

anallarony revharog s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —

econdmicos (guias de llenado)

y modelo de contrato...

pr—

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este d(.m?umentn CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su

conducto no participan

personas inhabilitadas en los
irmines dol articitlo 48 de 1a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

efectos.

-

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o %S"\

Infraestructura

§ ﬁ . | yObra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e A

13.- Infraestructura,

11.- Obras 12 Kelia Pavimentos 1. Spo
DOCUMENTOS s Y Constructora y 4 Constructor 15.- Tecorsa,
Espacios Floar, s Asfaltos y :
Comercializadora, 7 Coriba, S.A.deC. V.
S.A.deC.V. T Construcciones, S.A deC.V
B S.A.deC.V. 2 L

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propueste por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publicaenla
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,

ispiasto pace L. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

> )
Igrasstructurs S2b
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Infraestructura,

11.- Obras 12 hcla Pavimentos 19 90ipo
DOCUMENTOS i \ Constructora y : Constructor 15.- Tecorsa,
Espacios Floar, Sy Asfaltos y i
Comercializadora, 3 Coriba, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. A e Construcciones, S. A deC.V
e S.A.deC.V. R

Documento T11.- {H

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

e

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14,-

. 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g2

et

DOCUMENTOS

11.- Obrasy
Espacios Floar,
S.A.deC. V.

12.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.deC. V.

13.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor
Coriba,

S.A.deC.V.

15.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

17.-
Desarrolladores
Marsol,
S.A.deC. V.

18.- Macar
Ingenieria en
Construccion,
S.A.deC. V.

19.- Constructora
Copur,
S.A.deC. V.

20.- Orav Construye,

S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ?f?i
y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo 17.- 18.- Macar 35 P caneetnn,
DOCUMENTOS Emporio Desarrolladores Ingenieria en : ok 20.- Orav Construye,
Contemporineo, Marsol, Construccion, S d':. C’ v S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. = TR
Documento T2.- '

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de (

que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentoe T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

%%(-

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL QALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

1EAND DEL ESYADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo 17.- 18.- Macar 15 Coldrilors
DOCUMENTOS Emporio Desarrolladores Ingenieria en Chilr 20.- Orav Construye,
: Contemporaneo, Marsol, Construccion, S Ada C’. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T7.- f
Descripcién de la f
planeacién integral E
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
parelliimle; sxprosady CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

— v I .

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTAD

18.- Macar
Ingenieria en
Construccion,
S.A.deC. V.

16.- Grupo 17.-
Emporio Desarrolladores
Contemporaneo, Marsal,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

19.- Constructora
Copur,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

20.- Orav Construye,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&
oA

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

17.-
Desarrolladores
Marsol,
S.A.deC. V.

18.- Macar
Ingenieria en
Construccion,
S.A.deC. V.

19.- Constructora
Copur,
S.A.deC.V.

20.- Orav Construye,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC.V,

22.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

23.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

24.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

25.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicosy
Construccién Obra
Civil,
S.A.deC. V.

-

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los

documentos de la proposicién

técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

TR

facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

— ¢ il
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JALISCO

Iinfraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Orssa Obras
Responsables,

S.deR.L.deC. V.

22.- Axioma

Proyectos e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

23.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

24.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

25.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos y
Construccion Obra
Civil,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCG
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Daco,
22.- Axioma 24.- Romo Desarrollos
21.- Orssa Obras 23.- E.S. Grupo 3 e
DOCUMENTOS Proyectos e P Acevedo Arquitectonicos y
Responsables, PR Constructor, E s
S.deR.L deC.V. Ingenieria, S. A deC.V Construcciones, | Construccion Obra
; S.A.deC.V. S Lot S.A.deC.V. Civil,
S.A.deC.V. |
Documento T7.- A
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
Que;se lcktan la oual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ;

ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

—

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizaciéon
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

— ¢

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

S22
infraestructura 2
y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
25.- Daco, |
22.- Axioma 24.- Romo Desarrollos
DOCUMENTOS 21 Onsaontes | havectos e 7 b Oruno Acevedo Arquitectdnicos y
Responsables, e Constructor, : 5
S.deR.LdeC.V Ingenieria, S.A.deC.V Construcciones, | Construccién Obra
- = St S.A.deC. V. Badl ot S.A.deC. V. Civil,
S.A.deC. V. |
Documento T11.- /
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, E
expresada en unidades E
convencionales y volimenes i
necesarios...
Documento T12.-

Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

. 3 : i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién
de la proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar

su aceptacién o neg?twa,. para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones

de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser

aportado voluntariamente... g

_,///'ll/

-~
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Infraestructura
y Cbra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFD

R-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISC

GOSIERND DEL &

DOCUMENTOS

21.- Orssa Obras
Responsables,

S.deR.L.deC. V.

22.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC.

23.- E.S. Grupo
Constructor,

V. S.A.deC. V.

Construcciones,

24.- Romo
Acevedo

S.A.deC.V.

25.- Daco,
Desarrollos

Arquitectdnicos y
Construccidn Obra

Civil,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que enellasereflejayla
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE.

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

Construcciones,

26.- Rencoist

S.A.deC. V.

27.- Building
Option México,
S.A.deC. V.

28.-
Construcciones
e Instalaciones

Gomora,
S.A.deC. V.

29.-

Tavedu,

Desarrollos

S.A.deC. V.

30.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

31.- MJL
Ingenieria
Avanzaday
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

_—t

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

JALISCO

ANO DEL ESTADD

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

27.- Building
Option México,
S.A.deC. V.

28.-
Construcciones
e Instalaciones

Gomora,
S.A.deC. V.

29.-
Desarrollos
Tavedu,
S.A.deC.V.

30.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

31.- MJL
Ingenieria
Avanzada y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
{guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer ei sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/ % ) - - R
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- e 31.- MIL
DOCUMENTOS 26.- Ren‘wlst 27:- BUIldII"Ig Construcc'mnes il 30.- Mo:spal Ingenieria
Construcciones, | Option México, | e Instalaciones Fouii Construcciones, Avanzada y
S.A.deC. V. S.A.deC.V. Gomora, dal C'V S.A.deC.V. | Construcciones,
S.A.deC. V. e o S.A.deC.V.
Documento T7.-

Descripcion de la ]
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual debers ser congruente CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

Nno mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de Ia
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
or el icitants, eiprasady CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria...

L
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

26.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

27.- Building
Option México,
S.A.deC. V.

28.-
Construcciones
e Instalaciones

Gomora,
S.A.deC.V.

29.-
Desarrollos
Tavedu,
S.A.deC. V.

30.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

31.- MIL
Ingenieria
Avanzada y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modeloy
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

TR
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Infraestructura
y Obra Publica

JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CRIEAKD DEL EEFARC

DOCUMENTOS

26.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

27.- Building
Option México,
S.A.deC. V.

28.-
Construcciones
e Instalaciones

Gomora,

29.-
Desarrollos
Tavedu,

30.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

31.- MJL
Ingenieria
Avanzada y
Construcciones,

Sihdeciv. | 2AdeCV. S.A.deC.V.

Documento T19.- f
Manifestacién escrita bajo i
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. °

de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T12.- Relacidn de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera

presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arre dich -
insumos.
% f A i
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Infraestructura &?gt @

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL%&CQ
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de ,
construccion, la fecha de utilizacién de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion,
conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacion Publica. H

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

TR

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-031: “RECUBRIMIENTO DE PINTURA
ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SIMILAR, SOBRE SUPERFICIE METALICA Y HERRERIA, A DOS CARAS Y UNA
ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., CON LIMPIEZA DE SUPERFICIE PARA MEJOR ADHESION DE PINTURA, EN COLOR
INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION, LIMPIEZA, APLICACION CON AIRLESS
PARA MEJORAR TERMINADO, DISOLVENTE, MANO DE OBRA, PROTECCIONES PARA CONSERVACION DE
AREAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO”. Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario
para la correcta ejecucién del trabajo referido, ya que omite considerar el equipo airless para la aplicacion
de pintura, por lo cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-043 “REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.60
X 0.80 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMADE5.5X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES,
NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE
FUERA DE LA OBRA, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2
X 1/8", MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.”
omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
referido, ya que considera 1m2 de muro de ladrillo de lama, debiendo ser 1.57 m2, por lo cual, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el numero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara

por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no

presenta los volimenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucion de los -

trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos".
Representando una inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica.
Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay .

Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
%
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Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificd que el licitante Kelia Constructora y Comercializadora, ,
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y »

u i . . . g s 4
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad 5
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Ty T

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7 Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catalogo, en lugar de »
presentar una descripcion detallada de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles
restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacion integral
de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la

" tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-031: “RECUBRIMIENTO DE PINTURA -
ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SIMILAR, SOBRE SUPERFICIE METALICA Y HERRERIA, A DOS CARAS Y UNA
ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., CON LIMPIEZA DE SUPERFICIE PARA MEJOR ADHESION DE PINTURA, EN COLOR
INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION, LIMPIEZA, APLICACION CON AIRLESS
PARA MEJORAR TERMINADO, DISOLVENTE, MANO DE OBRA, PROTECCIONES PARA CONSERVACION DE
AREAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO”. Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario
para la correcta ejecucién del trabajo referido, ya que omite considerar el equipo airless para la aplicacion
‘de pintura, por lo cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de |

Licitacion Publica.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la .
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-033: “SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA HIDRONEUMATICO, CON BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP Y TANQUE PRESURIZADO DE 45 GALONES,

MARCA EVANS O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA, SWITH

DE PRESION, MANOMETRO, CABLE SUMERGIBLE, FLOTADOR DE 2" CON VALVULA PARA ENCENDIDO Y IH
APAGADO DE BOMBA, KIT DE EMPAQUES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA”. Omite considerar en

la integracion de esta tarjeta los materiales necesarios para la correcta ejecucién del trabajo referido, ya que '

omite considerar el switch de presién, manémetro, cable sumergible y flotador de 2” con vélvula, por lo cual,

el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

—— -

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-093: “DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE
EN PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A .
BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA”. Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo referido, ya que omite considerar el equipo para la demolicién por medios
mecanicos, por lo cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-136: “SUMINISTRO, HABILITADO Y
COLOCACION DE TUBO ESTRUCTURAL, RECTO, EN BASE A PROYECTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, INGENIERIA
DE TALLER, CORTES, BISELADOS, SOLDADURA, NIVELACION, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS,
FONDO PRIMARIO ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, GRUA ARTICULADA, CARGA, TRASLADOQ, DESPERDICIOS,
EQUIPO Y MANO DE OBRA” y en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-137
“SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE TUBO ESTRUCTURAL, ROLADO, EN BASE A PROYECTO,
INCLUYE: HERRAMIENTA, INGENIERIA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, SOLDADURA, NIVELACION,
ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, FONDO PRIMARIO ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, GRUA
ARTICULADA, CARGA, TRASLADO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA”. Omite considerar en la
integracion de estas tarjetas el equipo necesario para la correcta ejecucién de los trabajos referidos, ya que
omite considerar la graa articulada, por lo cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipio
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Grupo Constructor Coriba, S. A.de C. V., *
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo a lo

siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los «
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las ”
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de

los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-031: “RECUBRIMIENTO DE PINTURA
ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SIMILAR, SOBRE SUPERFICIE METALICA Y HERRERIA, A DOS CARAS Y UNA
ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., CON LIMPIEZA DE SUPERFICIE PARA MEJOR ADHESION DE PINTURA, EN COLOR
INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION, LIMPIEZA, APLICACION CON AIRLESS
PARA MEJORAR TERMINADO, DISOLVENTE, MANO DE OBRA, PROTECCIONES PARA CONSERVACION DE
AREAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO”. Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario
para la correcta ejecucion del trabajo referido, ya que omite considerar el equipo airless para la aplicacion
de pintura, por lo cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-066: “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PUERTAS Y/O MAMPARAS MCA. MODUMEX, LINEA LEEDER M3, MODELO ESTANDAR, FABRICADAS CON
CAPAS DE FIBRA CELULOSA, PAPEL DECORATIVO Y RESINAS, BAJO UN PROCESO DE LAMINADQO PLASTICO DE
ALTA PRESION, CON UN ESPESOR TOTAL DE 12.7 MM. EN PUERTAS Y 9.0 MM. EN LATERALES, CON ACABADO
ANTI GRAFFIT!, EN COLOR ALUMINA, INCLUYE: HERRAJES, PASADORES CON AVISO DE VACANTE Y OCUPADO,
BISAGRAS, TOPES, JALADERAS, ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE CAL. # 24, DESPERDICIOS, AJUSTES,
MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. (AREA EFECTIVA DE LA MAMPARA)”. Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta los materiales necesarios para la correcta ejecucion del trabajo
referido, ya que omite considerar los herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladeras y zoclo de acero
inoxidable, por lo cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-0105: “SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA EN CANCHA Y/O PATIO DE USOS MULTIPLES CON EMULSION 100% ACRILICA CON PIGMENTO,
COLOR DE ACUERDO CON PROYECTO, INCLUYE: LAVADO Y ACIDIFICACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE
RESINA EPOXICA COMO PREPARACION, UNA CAPA DE ACRYLIC RESURFACER, UNA CAPA DE BARNIZ ACRILICO

TRANSPARENTE MEDIANTE ESPREADO COMO ACABADO FINAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIR
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HERRAMIENTA.”. Omite considerar en la integracion de esta tarjeta los materiales necesarios para la correcta
ejecucion del trabajo referido, ya que omite considerar la resina epdxica y el barniz acrilico, por lo cual, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay .
H
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Vicente Lopez Gomez $3°249,283.05
2 | Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V. $3'793,114.17
3 | Constructora Caltin, S. A. de C. V. $3'887,659.01
4 | Constructora Campujal,S. A. de C. V. $3'894,710.53
5 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $3'983,246.37
6 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $3'985,178.02
7 | Dreambook, S. A.de C. V. $4°012,290.60
8 | Constructora y Liberadora Dervicon, S. A. de C. V. $4°070,308.57
9 | Cimentaciones de Soid, S. A. de C. V. $4°095,697.40
10 | Obrasy Espacios Floar, S. A. de C. V. $4°103,067.35
11 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $4°121,078.99
12 | Tecorsa,S. A.de C. V. $4°244,721.51
13 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $4°246,497.97
14 | Desarrolladores Marsol, S. A. de C. V. $4'324,687.98
15 | Macar Ingenieria en Construccién, S. A. de C. V. $4°325,374.34
16 |Constructora Copur, S. A. de C. V. $4°328 448.59

i
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No.

Licitante

Importe con IVA

17

Orav Construye, S. A. de C. V.

$4°339,501.30

18

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

$4°398,512.89

19

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

$4°399,079.24

20

E.S. Grupo Constructor, S. A.de C. V.

$4°399,430.80

21

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

$4°412,890.14

22

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccidén Obra Civil, S. A. de C. V.

$4°417,656.45

23

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

$4°451,981.31

24

Building Option México, S. A. de C. V.

$4°475,092.96

25

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

$4°621,927.84

26

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.

$4°625,184.72

27

Mospal Construcciones, S. A.de C. V.

$4°711,405.92

28

MIJL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A. de C. V.

$47990,553.80

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la Vi del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacig

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si H
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluaciéon econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Orav Construye, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

~ Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacidn por Tasacidn Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su
Documento E16 “Anélisis de cargo adicional”, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases
de Licitacion. .

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoriay _
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Plblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.
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Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacién;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias; /H
4. Eliminacién de propuestas insolventes; y '
5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

If. Importe por mano de obra;

lil. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025
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LICITACIC.):N' PUBLICA No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025

Rehabilitacion de la Unidad Deportiva ubicada en la localidad de Santa Cruz de las Flores, en el
municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco.

_ Techo Financiero

3

JALISCO

GOBIEAND DEL £5YADC

$5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,801,106.08
$4,302,201.55
$3,666,525.64

$4,216,504.49
$3,116,546.80

IMPORTEDELA

~ IMPORTE DE LA

- PROPUESTA SIN IVA- PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
 EVALUACION

W 0 N AW

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
2
24
25
26

w

27

Vicente Lépez Gomez
Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V.

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Construcciones Maul, S. A.de C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A.de C. V.
Dreambook, S. A. de C. V.

Constructoray Liberadora Dervicon, S. A. de C. V.
Cimentaciones de Soid, S. A.de C. V.

Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A.de C. V.

Tecorsa, S. A.de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.
Desarrolladores Marsol, S. A. de C. V.

Macar Ingenieria en Construccién, S. A.de C. V.
Constructora Copur, S. A. de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A.de C. V.
Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra
Civil, S. A.de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Building Option México, S. A. de C. V.
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.
Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.

Mospal Construcciones, S. A.de C. V.

MJL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A. de C.
V.

$2,801,106.08
$3,269,926.01

$3,351,430.18
$3,357,509.08
$3,433,833.08
$3,435,498.29
$3,458,871.21
$3,508,886.70
$3,530,773.62
$3,537,127.03
$3,552,654.30

$3,659,242.68
$3,660,774.11
$3,728,179.29
$3,728,770.98
$3,731,421.20
$3,791,821.46
$3,792,309.69
$3,792,612.76
$3,804,215.64
$3,808,324.53

$3,837,914.92
$3,857,838.76
$3,984,420.55
$3,987,228.21
$4,061,556.83

$4,302,201.55

$3,249,283.05
$3,793,114.17

$3,887,659.01
$3,894,710.53
$3,983,246.37
$3,985,178.02
$4,012,290.60
$4,070,308.57
$4,095,697.40
$4,103,067.35
$4,121,078.99

$4,244,721.51
$4,246,497.97
$4,324,687.98
$4,325,374.34
$4,328,448.59
$4,398,512.89
$4,399,079.24
$4,399,430.80
$4,412,890.14
$4,417,656.45

$4,451,981.31
$4,475,092.96
$4,621,927.84
$4,625,184.72
$4,711,405.92

$4,990,553.80

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

=1
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios; , H
1.

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1 AT T ———

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por magquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $1,861,411.02

$2,359,307.93|  $2,104,357.65
11. MANO DE OBRA $529,908.12 5941,781.16 $758,201.21
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $62,017.85 $280,683.16 $194,643.21
13. COSTOS INDIRECTOS $203,613.03. $383,822.95 $271,553.88
14. FINANCIAMIENTO $4,003.88 $18,130.33 $9,178.32

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.1734%| 51,926,559.70| 67.0866%| $1,873,579.20 71.0645%| $2,018,469.65 66.3017%)| $1,897,209.07 66.6270%| $1,907,473.97
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.2699% $602,813.51 27.0901% $756,567.51 22.2982% $633,344.57 25.5316% $730,582.09 25.3219% §724,945.38

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.5567% $177,479.06 5.8233% 5162,630.77 6.6373% 5188,521.91 8.1667% $233,687.02 8.0511% $230,495.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,706,852.27 100.0000%| $2,792,777.48 100.0000%| $2,840,336.13 100.0000%| $2,861,478.18 100.0000% | $2,862,914.43
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $243,616.70 7.29070% 5203,613.03 8.52773% $242,216.20 9.00000% $257,533.04 8.60670% $246,402.46
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25068% $7,396.33 0.25791% $7,727.99]  0.34598% $10,665.01  0.25000% $7,797.53|  0.40000% $12,437.27
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $295,786.53 11.00000% $330,453.03 8.00000% $247,457.39 9.27000% $289,855.17 9.50000% | $296,566.64
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60402% $16,274.17 0.60000% $16,858.65|  0.59103% $16,834.35|  0.60001% $17,169.16|  0.60000% $17,177.49

9. PRESUPUESTO TOTAL $3,269,926.01 $3,351,430.18 $3,357,509.08 $3,433,833.08 $3,435,498.29
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Dreambocok, S.A.de C. V.

Dervicon, 5. A.de C. V.

Constructoray Liberadora ~ Cimentacianes de Soid, 5. A.

deC V.

Obras y Espacios Floar, 5. A.
deC.V.

JALISCO

GOBIEAND DEL E5TADO

Asfaltos y Construcdones, 5.
. AdeCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.2702%| 51,861,411.02 66.8985%| $1,877,904.22 74.8204%| $2,252,640.27 64.8628%| $1,888,387.78 $1,927,431.62
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.3063% $672,572.51 24.9522%| $700,433.12 15.9880% $600,980.53 25.4963%| $742,288.36 $748,542.32
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.4235% $233,084.25 8.1493%| $228,758.79 5.0917% $153,092.37 9.6410%| $280,683.16 $236,045.98
4, IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000% $2,767,067.78 100.0000%| $2,807,096.13 100.0000%| $3,006,713.17 100.0000%| $2,911,359.30 $2,912,025.92
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.15720% $281,056.61 9.68300%|  $271,811.12 7.00000% $210,469.92 8.77000%| $255,326.21 $274,225.48

* [6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.62761% $19,130.33 0.35000% $10,776.18 0.18133% $5,833.72 0.27810% $8,806.55 $12,745.01

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.20250% $374,281.76 13.00000%|  $401,658.85 9.00000% $290,071.51 10.83000%|  $343,905.79 $335,894.62|

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62500% $17,334.73 0.62500% $17,544.43 0.58714% $17,685.30 0.60746% $17,729.17 $17,763.27,
|9. PRESUPUESTO TOTAL $3,458,871.21 $3,508,886.70 $3,530,773.62 $3,537,127.03 $3,552,654.30

RUBROS

Tecorsa, 5. A.de C. V.

Grupo Emporio

Contempardneo, . A. de C.

V.

Desarrolladores Marsol, 5. A.
o decv.

Macar Ingenieria en
Construceidn, S.A.de C. V.

Constructora Copur, 5. A. de.
CV. |

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.3203%| $2,341,939.57 67.5123%| $2,027,279.71 69.2404%| $2,151,356.36 70.8542%| $2,110,280.79]  70.0501%| $2,219,549.65
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.0426%| $529,908.12 25.8670%| $776,742.15 24.8810%| $773,073.24 27.0635%|  $806,045.01 23.7041%| $751,067.56
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ 7.6370%| $237,459.04 6.6207%| $198,809.71 58786%| $182,65276 20823%|  $62,017.85 6.2459%|  $197,90164
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,109,306.73 | 100.0000%| $3,002,831.57 |  100.0000%| $3,107,082.36 |  100.0000%| $2,978,343.65 |  100.0000%| $3,168,518.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50028%|  $233,206.80 8.00078%| $240,249.95 7.00000%| $217,495.77|  12.60000%| $375,271.30|  1L.71306%| $371,130.51
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24039% $8,034.96 0.28130% $9,122.79|  0.27000%|  $8,97636|  0.11939%|  $4,003.88  0.27795% $9,838.30
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.66667%| $290,380.87|  12.00000%| $390,264.52)  11.28000%| $376,024.95|  10.50000%| $352,549.98|  4.60000%| $163,276.44
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 058843%|  $18313.32|  0.60955%|  $18,305.29]  0.50996%|  $18599.86  0.62599%) 51860217  0.58883%|  $18,657.11
9, PRESUPUESTO TOTAL $3,659,242.68 $3,660,774.11 | $3,728,179.29 $3,728,770.98 $3,731,421.20

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

Orssa Obras Responsables, . Axioma Proyectos e
S.deR L.deC.V.

Ingenieria, . A.de C. V.

E5. Grupo Constructor, S. A,
deC.V.

Romo Acevedo
Construcciones, 5. A. de C. V.

T
Arquitectonicos ¥
Construceidn Obra Civil, 5. A.
| deC.V.
72.2812%

68.4849%| $2,225,217.04 66.6335%| $2,151,452.91 71.4636%| $2,206,958.81 71.2281%| $2,152,674.92 $2,312,979.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.8443%| $807,242.91 28.1571%|  $909,131.54 228762%| 5706,470.13 26.7196%| $807,528.55 234786%|  $751,307.83
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 6.6708%| $216,749.87 5.2095%| $168,20247 5.6602%| 5174,799.57 2.0523% $62,024.52 4.2402%|  $135,684.91
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,248,209.82 100.0000% | $3,228,786.92 100.0000% $3,088,228.51 100.0000%| $3,022,227.99 100.0000%| $3,199,971.76
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.03237%| $293,480.65 11.00800%| $355,424.86 7.87096%| 5243,073.23 12.70000%| $383,822.95 7.80697%|  $249,820.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 031123% $11,025.92 0.26374% $9,453.11 0.24214% $8,066.41 0.11961% $4,073.98 0.36300% $12,522.75
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.16667%| $219,145.96 5.00000%| $179,683.24 13.00000%| $434,117.86 11.00000%| $375,113.74 9.44000%|  $326,842.57
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58350% $18,959.11 0.58727% 518,961.55) 0.61402% $19,126.74) 0.62938% $18,976.97 0.59504% $19,166.62
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,791,821.46 $3,792,309.69 $3,792,612.76 $3,804,215.64 $3,808,324.53

RUBROS

| kmﬂ.m:,s. NMagOpmMéﬁﬁ,Sﬁ- ;
~ AdeCV.

deC.V.

 Construcciones e

Instalaciones Gomora, 5. A.

Desarrollos Tavedu, 5. A. de
cv.

Mospal Constructiones, 5. A.
- deC.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.0826%| $2,154,739.14 67.9512%| $2,221,688.59 70.0991%| $2,346,938.80 64.7768%| $2,207,509.22 68.5444%| §2,359,307.93
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.7008%| $935,698.24, 25.2932%| $826,971.29 24.2548%| $812,058.77 27.6355%| $941,781.16 25.0499%| $862,220.73
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.2065%| $169,742.64 6.7556%| $220,876.03 5.6461%| $189,031.80 7.5877%| $258,578.12 6.4057%| $220,485.63
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,260,180.02 100.0000%| $3,269,535.91 100.0000%| $3,348,029.37 100.0000%)| $3,407,868.50 100.0000%| $3,442,014.29
S, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.61327%|  $346,011.71 7.51177%|  $245,600.02 7.30000%|  5244,406.14 8.51685%| 5$290,243.05 7.48593%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27801%|  $10,025.46 0.23245% $8,170.93 0.28000%|  510,058.82 0.26047% $9,632.47 0.21390%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.60000%| $202,508.16 8.95000%| $315,335.96 10.05000%|  $362,050.68 7.00000%| $259,542.08 9.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58860%|  519,189.57 0.58998%|  $19,195.93 0.59505%|  $19,875.54 0.58500% $19,942.11 0.59000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,837,914.92 $3,857,838.76 $3,984,420.55 $3,987,228.21 $4,061,556.83
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

2

Qe D
JALISCO

COMIERAND DEL ESTADO

(G

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $177,797.95 $230,778.45 $85,888.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $155,387.70 $1,633.70 $124,856.64 $27,619.12 $33,255.83
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $17,164.15 $32,012.44 $6,121.30 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $27,937.18 $67,940.86 $29,337.69 $14,020.85 $25,151.43
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,781.99 $1,450.33 $0.00 $1,380.80| $0.00
FINANCIAMIENTO -
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $380,068.98, $333,815.79 $246,203.64 $250,169.35 $255,290.94
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$84,282.45 -5$3,362.75 $1,253.75 $39,685.82 $41,275.70
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFiCA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

$242,946.63]

$0.00

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $226,453.43

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $85,628.70, $57,768.09 $157,220.68| $15,912.85 $9,658.89
OBRA

17.  INSUFICENOA  PARCGAL  DE $0.00 $0.00 $41,550.84 $0.00; $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $61,083.96 $16,227.67 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENOA  PARCAL  DE $0.00 $0.00 $3,344.61 $371.77 $0.00
FINANCIAMIENTO -

20. INSUFIQENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $328,575.33 $284,22152 $263,200.09 $248,482.17 $186,578.92|
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $45,706.42 $117,437.32 $26,871.42 $95,423.62 $149,315.70)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAOON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

$215,969.87|

$176,920.03
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SOSIEING DEL HSTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Grupo Emporio
Tecorsa,S-A.de C. V. Contemporaneo, 5. A.de C.
V.

Desarrofladores Marsol, S. A. - Macar Ingenieriaen Constructora Copur, 5. A, de 4
de C. V. Construccién, 5. A.de C. V. V.

1s. INSUFIQENCIA PARCIAL DE $0.00 $77,077.94 $0.00 $0.00 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $228,293.09 $0.00 $0.00 50.00] $7,133.65,

OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $11,990.45 5132,625.36 $0.00 "
MAQUINARIAY EQUIPO i
18. INSUFICENCA PARCIAL DE COSTOS $38,347.08 $31,303.94, $54,058.12 $0.00] $0.00 |
INDIRECTOS E
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,143.36 $55.54 $201.96) $5,174.44 $0.00 E—
FINANCIAMIENTO ¥
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $267,783.54 $108,437.42 $66,250.54 $137,799.81 $7,133.65 E
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $22,597.33 $281,827.10 8 $309,774.41 $214,750.17 $156,142.78 -
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Daco, Desarrolios

m.mnr.s:' o 0Orssa Obras Responsables, Axioma Proyectose  ES.Grupa Constructor, S, A. Romo Acevedo ' Arquitectdnicos y .
S.deR.L.deC.V, ingenierie,S.A.de C.V. deC V. Construcciones, §. A. de C. V. Construcdon Obra Civil, 5. A.

deC.v.

1s. INSUFICIENCIA PARCAL DE $0.00| $0.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO. DE $0.00 $0.00 $51,731.08 : $0.00 $6,893.38
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCAL DE 50.00 $26,440.74 $19,843.64 $132,618.69 $58,958.30
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $28,480.65 $0.00 $21,733.05
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARGAL DE $0.00 $0.00 $1,111.91 §5,104.35] $0.00|
FINANGAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $0.00 $26,440.74| $101,167.29 $137,723.04 $87,584.73
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $219,145.96 $153,242.50 $332,950.57 $237,390.70| $239,257.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

: Construccdonese
: o e T 5 i
Rencoist Construcciones, S. Bullding Option México, S. A. s o a.5.A Desarrollos Tavedu, 5. A. de. Mospal Construcciones, 5. A.

AdeCV, deC.V. e > cv. dec.v.

RUBROS

15, INSUFICENTA PARCAL DE $0.00 50.00] $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $0.00| $0.00 $0.00 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $24,900.57 50.00 $5,611.41 $0.00 $0.00 &
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS! 50.00 $25,953.87 $27,147.74 $0.00 $13,887.10
INDIRECTOS N

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $1,007.39 $0.00 $0.00] $1,264.71
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $24,900.57 $26,961.26 $32,759.16 $0.00] $15,151.81

21, SOLVENCQA DE LAS PROPOSICIONES:| $177,607.59 $288,374.71 $329,291.53] $259,542.08 $318,531.71]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V. $3,269,926.01 $3,793,114.17 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2(Constructora Caltin, S. A, de C. V. $3,351,430.18 $3,887,659.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA H
3|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3,357,509.08 $3,894,710.53 CUMPLE SOLVENTE |
4|Construcciones Maul, S. A. de C. V. $3,433,833.08 $3,983,246.37, CUMPLE SOLVENTE 5
5|Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $3,435,498.29 $3,985,178.02 CUMPLE SOLVENTE E
6(Dreambook, 5. A. de C. V. $3,458,871.21 $4,012,290.60 CUMPLE SOLVENTE =
7|Constructoray Liberadora Dervicon, S. A. $3,508,886.70 $4,070,308.57 CUMPLE SOLVENTE
de C. V.
8|Cimentaciones de Soid, S. A. de C. V. $3,530,773.62 $4,095,697.40 CUMPLE SOLVENTE
3|Obras y Espacios Floar, S. A.de C. V. $3,537,127.03 $4,103,067.35 CUMPLE SOLVENTE
10|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy $3,552,654.30 $4,121,078.99 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S. A.de C. V. .
11|Tecorsa, S. A. de C. V. $3,659,242.68 $4,244,721.51 CUMPLE SOLVENTE
12{Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de $3,660,774.11 $4,246,497.97 CUMPLE SOLVENTE
13 g.e\;rrolladores Marsol, S. A.de C. V. $3,728,179.29 $4,324,687.98 CUMPLE SOLVENTE
14| Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de $3,728,770.98 $4,325,374.34 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
15(Constructora Copur, S.A.de C. V. $3,731,421.20 $4,328,448.59 CUMPLE SOLVENTE
16|0Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de $3,791,821.46 $4,398,512.89 CUMPLE SOLVENTE
Culdf
17|Axioma Proyectos e Ingenierfa, . A. de C. $3,792,309.69 $4,399,079.24 CUMPLE SOLVENTE
18 I\EIS Grupo Constructor, S. A.de C. V. $3,792,612.76 $4,399,430.80 CUMPLE SOLVENTE
19|Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. $3,804,215.64 $4,412,890.14 CUMPLE SOLVENTE
20 ;laco, Desarrollos Arquitecténicos y $3,808,324.53 $4,417,656.45 CUMPLE SOLVENTE
Construccién Obra Civil, S. A. de C. V.
21{Rencoist Construcciones, S. A.de C. V. $3,837,914.92 $4,451,981.31 CUMPLE SOLVENTE
22|Building Option México, S. A. de C. V. $3,857,838.76 $4,475,092.96 CUMPLE SOLVENTE
23(Construcciones e Instalaciones Gomora, S. $3,984,420.55 $4,621,927.84 CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V.
24{Desarrollos Tavedu, S. A.de C. V. $3,987,228.21 $4,625,184.72 CUMPLE SOLVENTE
25|Mospal Construcciones, 5. A. de C. V. $4,061,556.83 $4,711,405.92 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacidn. -
/\/ /
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La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro

de la centésima décima sesién ordinaria del dia 13 de octubre de 2025, en el cual se determind adjudicar el ~ 1
contrato al licitante: Constructora Campujal, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: ° M
Rehabilitacién de la Unidad Deportiva ubicada en la localidad de Santa Cruz de las Flores, en el municipio
de San Martin Hidalgo, Jalisco, por un monto de $37894,710.53 (tres millones ochocientos noventa y cuatro
mil setecientos diez pesos 53/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicaciéon establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

e

TTTEIrT T

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°168,413.16 (un millén ciento -
sesenta y ocho mil cuatrocientos trece pesos 16/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0913-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 14 de octubre de
2025 a las 14:00 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdan estar concluidos en un plazo de 75 dias dias naturales, tomando como fecha de inicio -
el dia 15 de octubre de 2025 y de terminacion el dia 28 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la .
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar

a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 13 de octubre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LICITANTE (S)

™R

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Vicente Lopez Gomez

Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V.

»

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.

Construcciones Maul, S. A. de C. V. ‘

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

Dreambook, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora y Liberadora Dervicon, S. A. de C. V.

Cimentaciones de Soid, S. A. de C. V.

Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

[

Grupo Constructor Coriba, S. A. de C. V.

Tecorsa, S. A.de C. V.

13

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Desarrolladores Marsol, S. A.de C. V.

X

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

Constructora Copur, S. A. de C. V.

%/
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Orav Construye, S. A. de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

]

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra
Civil, S. A. de C. V. ;

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. ?

Building Option México, S. A.de C. V. |

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V.

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. ;

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

— qQ,
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

MIJL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A. de C.

L. QAR RAIL
CARFERA  JURREZ
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