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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretarfa dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 143 CCT
14DST0151R, en el municipio de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:25 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

2 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. -

3 Constructora Copur, S.A. de C.V.

4 Garey Construcciones, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

6 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. -
7 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

8 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

9 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

10 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

11 Celio & Co., S.A. de C.V.

12 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. .
13 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

14 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

15 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

16 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

17 Armagop, S.A. de C.V.

18 Disefo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V., en asociacidn en participacion con

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
19 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
20 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

21 Ricardo Diaz de la Torre
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22 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

23 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

24 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

25 ME&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.
26 Contructora Riarcon, S.A. de C.V.~

27 SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 13 de marzo de 2023, a las 12:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde ndmero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 11
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $5,511,140.47

4 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,557,157.13

5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presento $0.00

6 Elt\a/mento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Mossaipresesid $0.00

7 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

8 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00 /

9 | Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $5,381,602.45 | ]
10 |Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,541,701.69 A ’
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
11 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 (l\:/-l\?hcor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Seacenta $5881,163.30
13 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

14 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,501,895.16
17 |Armagop, S.A. de C.V. Se acepta $6,098,159.94

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de
18 | Constructors y Edicacones Remiy Asociados, | NS¢ presents $0.00
S.A.de C.V.

19 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,600,152.36
20 |Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00

21 |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd S0.00

22 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

23 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. Se acepta $5,456,314.77
24 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

25 cI\I/l:&cl_l\(/:.ons;truccién y Mantenimiento, S. de R.L. Se acepta $6,240,022.56
26 | Contructora Riarcon, S.A. de C.V. No se presento $0.00

27 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,572,706.94

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. $5,381,602.45
2 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $5,456,314.77
3 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,501,895.16
4 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,511,140.47
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No.

Licitante

Importe con IVA

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

$5,541,701.69

SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

$5,572,706.94

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

$5,881,163.30

Armagqop, S.A. de C.V.

$6,098,159.94

O [0 | d | | W

M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.

$6,240,022.56

10

Garey Construcciones, S.A. de C.V.

56,557,157.13

11

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

$7,600,152.36

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 13 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas récibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado 1V.1 del capitulo IV evaluacién vy
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

< I
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DOCUMENTOS

1.- Codeca /
Ingenieria y
Construccion,
S.A.de C.V.

2.- Consorcio
Constructor 31C,
S.A.deC.V.

7
3.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

5.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos ’,-’
técnicos — econdémicos,
modele de contrato...

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generaiez
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Codeca i :
. e’c 2.- Consorcio 3.- Rencoist 4.- Constructora
Ingenieria y

Construccién Constructor 3IC, | Construcciones, Copur,
S.A.de C.V. S:tlide GV S.A.deC.V. S.A.de C.V.

5.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se

nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
can el propdsito de
poder evaluarlo...

debera especificar el |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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b Cc.)de'ca 2.- Consorcio 3.- Rencoist 4.- Constructora Ry oMy

DOCUMENTOS Ingenieria y E Proyectos e
Corstouceien Constructor 3IC, Construcciones, Copur, Ineeaitih

Y WA, ATA A V. S.A.de C.V. 4

S.A. de C.V. e ey Sdet e S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
 proputepersl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretariade ,
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltiimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...
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2.- Consorcio

3.- Rencoist

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Codeca

Ingenieriay

JaliSco

GOBIERNO DEL ESTADO

Documento T13.-

S.A. de C.V.

Construccion,

S.A. de C.V.

Constructor 3IC,

Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

5.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

integracion d
proposicion

Listado de insumos que
intervienen en la

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE
ela

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.de C.V.

CUMPLE

Documento T15.

Tarjetas de conceptos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo
de conceptos de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bajo protesta de decir
verdad de conocer la °
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A -
|
_— !
“4//,/"
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-

1.- Cod 7 - Axi
? e'ca 2.- Consorcio 3.- Rencoist 4,- Constructora Jrpsoma
DOCUMENTOS ingenieria y g Proyectos e
Coratiliccian Constructor 3IC, Construcciones, Copur, B
i S.A. ATA vAL . LA, A 4
S.A. de C.V. get pAe by SRy S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

BINARIA

10.- Garey
Construcciones,
S.A. de C.V.

=

7.-Mancor 9.-M&L
Corporativo de/ 8.- Armaqop, Construccion y
Arquitectura, S.A. de C.V. Mantenimiento,

S.A.de C.V. S.deR.L de C.V.

goscp
Ingenieria,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es la firma
autografa de la person{
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir /.
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacion, anexos /
técnicos - econdmicos, / \

modelo de contrato...
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7.- Mancor 9.- M&L
6.- SCP 3 o 10.- Garey
DOCUMENTOS 2k Corporativo de 8.- Armaqop, Construccion y :
Ingenieria, : T Construcciones,
SA deCV Arquitectura, S.A. de C.V. Mantenimiento, SA deCV
it s S.A.de C.V. S.deR.L.de C.V. e S
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
Rarticulares ogendrales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Dacumento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nembre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.
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7.- Mancor 9.- M&L
6.- SCP 5 ks 10.- Garey
DOCUMENTOS flE Corporativo de 8.- Armaqop, Construccidny 5
Ingenieria, 5 e Construcciones,
S ACISCY Arquitectura, S.A.de C.V. Mantenimiento, S.A. de C.V
e e S.A.de C.V. S.de R.L. de C.V. fii b
Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto _
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en -
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
haras de trabajo,”
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Mancor 9.- M&L

6.- SCP 10.- Garey

DOCUMENTOS

Ingenieria,
S.A.de C.V.

Corporativo de
Arquitectura,
S.A.de C.V.

8.- Armaqop,
S.A.de C.V.

Construccion y
Mantenimiento,
S.de R.L. de C.V.

Construcciones,
S.A.de C.V.

Plblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo’

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- SCP 7.- Mancor 9.- M&L 10 Gar
DOCUMENTOS i Corporativo de 8.- Armaqop, Construccion y ; a.ey
Ingenieria, . i Construcciones,
Arquitectura, S.A.de C.V, Mantenimiento, S.A. de CV

il S.A.de C.V. S.deR.L deC.V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en loque enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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i 11.- Nogaforté_
DOCU 5
MENTOS Construcciones, /

S.A. de C.V.

Documenteo T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases |’
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones /
particulares o generales/
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardacter técnico...

JBIERHO DEL ESTADD
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan, CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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11.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de’
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

/4‘/
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11.- Nogaforte
Construcciones,
S.A, de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-

Opinién de CUMPLE
cumplimiento de

obligaciones fiscales en
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientas, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Puablica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.

$5,381,602.45

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

$5,456,314.77

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

$5,501,895.16

$5,511,140.47

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

$5,541,701.69

SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

$5,572,706.94

1
2
3
4 | Constructora Copur, S.A. de C.V.
5
6
7

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

$5,881,163.30 |
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No. Licitante Importe con IVA
8 |Armagop, S.A. de C.V. $6,098,159.94
9 | M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. $6,240,022.56
10 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. $6,557,157.13
11 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,600,152.36

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.,

I1l. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econédmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.,'no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

M. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

VIl Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdémica previa a la captura, se verificd que el licitante
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del 1.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se deberd

Pagina 20 de 29




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
m Infraestructura . ) g@?
_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL l
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 Ja LSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

presentar un analisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse el I.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el cdlculo de los mismos.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
la nomina determinado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de
Jalisco vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificd que el licitante
Constructora Copur, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Andlisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al [.M.S.S., se tomaran los
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del 1.M.S.5. vy al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el .V.A; podrd presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de célculo del factor de salario real;
C Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podré ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
la ndmina determinado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de
Jalisco vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacidon de precios de mercado;
IIl. Determinacion de insuficiencias;

574/ o
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IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Pablica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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municipio de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

LICI'i'A_CiON PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 143 CCT 14DST0151R, en el

| Techo Financiero

$6,332,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

 EMPRESA

15%
$4,703,719.63
$6,551,855.48
$5,156,740.17

¢5,930,251.19
$4,383,229.14

IMPORTEDELA | _
. PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA |

IMPORTE DE LA

| RESULTADO DE LA

EVALUACION

1|Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
Armagqop, S.A. de C.V.

M&.L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.

o koW~

~

Garey Construcciones, S.A. de C.V.
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

=)

$4,703,719.63

$4,777,329.04
$4,804,057.71
$5,069,968.36
$5,257,034.43
$5,379,329.79

$5,652,721.66
$6,551,855.48

$5,456,314.77

$5,541,701.69
$5,572,706.94
$5,881,163.30
$6,098,159.94
$6,240,022.56

$6,557,157.13
$7,600,152.36

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

=
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

: IMPORTE [ " IMPORTE ||
RUBROS ' MENOR |  MAYOR

COSTO DE

MERCADO |

e i RS PROPUESTO. ii. PROPUESTO |

10. MATERIALES $2,285,575.57| 53,149,940.75 $2,767,691.41
11. MANO DE OBRA $1,017,540.87| $1,490,949.74 $1,261,820,17
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $136,947.34 $273,511.65 $207,060.00
13. COSTOS INDIRECTOS $256,490.09 5485,881.79 $367,433.33
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $10,839.92 $1,089.09

Mancor Corporativo de

Consorcio Constructor 31C, iiAxioma Proyectos e Ingenier|; CP inge nle.rfa,-S.A. decvi

RUBROS

SA.de CV. 5 e S.A.de C.V. | Arquitectura, 5.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 58.4020%| $2,285,575.57 69.1921%| $2,592,890.79| 64.5012%| $2,626,016.91| 64.0084%| $2,727,107.83
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 37.5440%| $1,469,292.56 27.1534%| $1,017,540.87| 30.7594%| $1,252,299.81| 30.5791%| $1,302,837.17
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.0541%|  $158,657.22 3.6545%|  $136,947.34 4.7394%|  $192,954.58 5.4125%|  $230,600.67
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,913,525.35 100.0000%| $3,747,379.00 | 100.0000%| $4,071,271.30 | 100.0000%| $4,260,545.67
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.57837% $374,851.94 12.96591% $485,881.79 6.30000% $256,490.09 7.60000% §323,801.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12698% $5,445.44 0.25607% $10,839.92(  0.00000% $0.00(  0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $386,444.05 12.00000% $509,292.08| 10.45000% $452,251.07| 10.04000% $460,268.45
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60097% $23,452.86 0.63742% $23,936.25  0.58999% $24,045.25|  0.589499% $25,352.77
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,703,719.63 $4,777,329.04 $4,804,057.71 $5,069,968.36

ME&L Construccion y

' Garey Construcciones, S.A. de
{ cV.

RUBROS : Armagqop, S.A. de C.V. | Mantenimiento, S. de R.L. de

: i S C.V. | .
1. IMPORTE POR MATERIALES 67.2371%| $2,946,807.24 70.7567%| 53,149,940.75 62.5387%| $2,945,634.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.2643%| $1,194,916.98 24.4790%| $1,089,754.33 31.6543%| $1,490,949.74
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.4986% 5240,988.26 4.7644% $212,099.28 5.8069% $273,511.65
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,382,712.48 100.0000% | $4,451,794.36 100.0000%| $4,710,095.66
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000% $372,530.56 9.80000% $436,276.00 7.00000% $329,706.70
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $475,524.30 9.50000% $464,366.68 11.60000% $584,617.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59975% $26,267.09 0.60418% $26,892.75 0.60006% $28,302.23
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,257,034.43 $5,379,329.79 $5,652,721.66
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Consorcio Constructor 3IC, | Axjoma Proyectos e ingenieria,

Mancor Corporativo de

RURROS SA.de CV. SA. de CV. SCEInzeieria a8 de LNy o e S A e L.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $482,115.84 $174,800.62 $141,674.50 $40,583.58
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $244,279.30 $9,520.36 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 548,402.78 $70,112.66 $14,105.42 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPC
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $110,943.24 $43,631.86
INDIRECTOS /
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $1,089.09 $1,089.09
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $530,518.62 $489,192.58 $277,332.61 $85,304.53
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$144,074.57 $20,099.50 $174,918.46 $374,963.92
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

MBEL Construccion y
RUBROS Armagop, S.A.de CV.  Mantenimiento, S.de R.L.de ey Constr:c;ﬁones, oA
cV. s

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $66,903.19 $172,065.84 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $37,726.64
INDIRECTOS ‘
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,089.09 $1,089.09 $1,089.09
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $67,992.28 $173,154.93 $38,815.72
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $407,532.03 $291,211.76 $545,801.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. 54,703,719.63 $5,456,314.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $4,777,329.04 $5,541,701.69 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
3| SCP Ingenieria, S.A. de C.V. $4,804,057.71 $5,572,706.94 CUMPLE SOLVENTE
4|Mancor Corparative de Arquitectura, S.A. $5,069,968.36 $5,881,163.30 CUMPLE SOLVENTE /
de C.V.
S|Armaqop, S.A. de C.V. §5,257,034.43 $6,098,159.94 CUMPLE SOLVENTE
6|M&L Construccion y Mantenimiento, S. de $5,379,329.79 $6,240,022.56, CUMPLE SOLVENTE
R.L.de C.V.
7|Garey Construcciones, S.A. de C.V. 55,652,721.66 $6,557,157.13 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesién extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determin¢ adjudicar
el contrato al licitante Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 143 CCT 14DSTO0151R, en el
municipio de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.; por un monto de $5,541,701.69 (cinco millones
quinientos cuarenta y un mil setecientos un pesos 69/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

B

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,662,510.51 (un millén
seiscientos sesenta y dos mil quinientos diez pesos 51/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 28 de marzo de 2023 -
alas 14:50 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite

- |

Pagina 27 de 29



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las

fechas y términos sefialados en el fallo.

p

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 25 de agosto de 2023,

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la

Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar

a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:28
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

=" (C.Sandra JoseflnaG # Carbajal
Directora d /Co/ntrata ibn—"

LICITANTE (S}'ARTICIPANTE (5)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

/

Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

Y

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

%

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

A——" J
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
SCP Ingenieria, S.A. de C.V. /

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. /

Armagop, S.A. de C.V. /

/|
M&L Construccién y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.

L

/

Garey Construcciones, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
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