GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto; la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023 para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura’en la Escuela Primaria 16 de Septiembre
CCT 14DPR2962R, en el municipio de Villa Purificacion, Jalisco /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:45 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023, /p/ara la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
3 Constructora Copur, S.A. de C.V.
4 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
5 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
6 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
7 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
8 Neoingenieria, S.A. de C.V.
9 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
10 Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.
11 Juan de Dios de la Torre Tosca
12 Construmova, S.A.P.l. de C.V.
13 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
14 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.
15 Celio & Co., S.A. de C.V.
16 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
17 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.
18 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
19 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
20 Construcciones GHEC, S.A de C.V.
21 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
22 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 13 de marzo de 2023, a las 16:15 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
Méxica. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones par servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

%

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con VA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,600,511.26
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $7,530,371.64
3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $6,626,106.60
n (E:I.ff/r-nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presents $0.00
5 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 Moaspal Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 |Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,886,296.11
10 | Codeca Ingenieria y Construccian, S.A. de C.V. Se acepta $6,696,637.01
11 |Juan de Dios de la Torre Tosca No se presento $0.00
12 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. No se presento S0.00
13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,650,760.08
14 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento ,50.00
16 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. ”.-_E‘r—npres;—y-io" Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
17 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00

19 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,655,767.14
20 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. No se presento $0.00

21 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

22 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presento S0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,600,511.26
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,626,106.60
3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $6,650,760.08 <
4 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,655,767.14
5 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $6,696,637.01 -
6 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,530,371.64 /]
7 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,886,296.11 /

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de marzo -

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de

proposiciones, se verificod que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo |V evaluacidn vy
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este

rocedimien
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/N Infraestructura
B)Ai y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Axioma : 5.- i
1.- Constructora | 2.- Constructora 4.- Rencoist / C?de'ca 4
DOCUMENTOS ) / /| Proyectose : Ingenieriay
Campujal, / Copur, Insehicrt Construcciones, Ean
ion
S.A.de C.V. S.A.de C.V. ' S.A.de C.V. :
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
PIOposiEiomteenica ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambaos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

1.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

3.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asf como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nomhbre de quien
ocupara el cargo de
responsahle de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el

licitante para el

desarrollo y

arganizacian de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta

descripcion debera ser

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 5.- Codeca
4.- Rencoist i
5 ingenierfay
Construcciones, Canstiuciion
S.A.de C.V, §
S.A.de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
s
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructure
: LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023

pra Fub

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Constructora #fslema 4.- Rencoist 2 ucoteed

DOCUMENTOS 3% Proyectos e . ingenieriay
Campuijal, Copur, e Construcciones, Cab i rhodtan
S.A.de C.V. S.A.de C.V. £ AL W ’

= % S.A. de C.V. S fadaly 5.A. de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
| mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
Jpreplcstaporel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convacatoria y bases de
licitacion...

EEET A

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
| convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

S €5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién l/
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

2.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

3.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

4.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V,

5.- Codeca
ingenieria y
Construccion,
S.A. de C.V.

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CHMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dnc-l.:mentc T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

{
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LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023 JALLLS UL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora | 2.- Constructora 2 avama 4.- Rencoist A C(?deca
DOCUMENTOS 3 Proyectos e A Ingenieriay
Campujal, Copur, Ihaeni= i Construcciones, o
7 ’
S.A.de C.V. S.A. de C.V. A daCy. S.A.de C.\V, S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motiva.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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(% By Infraestructura i
191 yObraprublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-099-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 6.~ Desarr‘oi!os b 7.- Lagus Grupo 7
Casavi, Constructor,
S.A, de C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE

econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de Ia
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o ger1'erales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
prayecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ¥ q1°
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023 SJLLLLOLUO)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Desarr.ollos 7.- Lagus Grupo
Casavi, Constructor,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los prafesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
_____P_oder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de lalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamenta para
__evadir sus efectos. _

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de las
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

7.-_i.agus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividide en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con a sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

D
—
——— v

——
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Desarrollos 7.- Lagus Grupo

Casavi, Constructor,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
D to T14.-
oeumento ' CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraesty ura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 6.- Desarr_ollos 7.- Lagus Grupo
Casavi, Constructor,
S.A. de C.V. S.A.de C.V,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en la que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, par lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,600,511.26
2 Constructof-a Copur, S.A. de C.V. N 56,626,106.667 )
3 | Axioma Prolyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. 7 S6,650,76O.O;‘37
4 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. - $6,655,767.14
5 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $6,696,637.01 it
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

I1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bhien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidn para la e\}aluacién econdémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Constructora Copur, S.A. de C.V., no cymple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo si
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6 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,530,371.64 7|
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Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del .M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse el |.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresidn del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de célculo del factor de salario real;
C Andlisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefalados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
la ndmina determinado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de
Jalisco vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefaladg’en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 v 94 del lamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracidn del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro {S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al .M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el .V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderdan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
la ndmina determinado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de
Jalisco vigente.,

Fundamento: La propuesta es desechadg/por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

Pagina 16 de 22

—_—




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL : o )
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023 “J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios.

Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mads los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe méas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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municipio de Villa Purificacion, Jalisco.

$7,474,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,690,095.91
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,798,531.13
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,000,797.64
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,900,917.29
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,100,677.99

1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,690,095.91 $6,600,511.26 SE ACEPTA
2|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,737,730.29 $6,655,767.14 SE ACEPTA
3|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. S5,772,962.94 $6,696,637.01 SE ACEPTA
4|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,491,699.69 $7,530,371.64 SE ACEPTA
5|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,798,531.13 $7,886,296.11 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia pércial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

e

Pagina 18 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

PN
KA}

Infraestructura
Y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

ald

PROPU L s
10. MATERIALES $3,145419.99] S4.U86,5/2.86 53,498,01/7.01
11. MANO DE OBRA Si186529.56] s1558,937.70]  $1,336,168.04 d
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5105.383.14]  5190,679.42 s142,760.08) /
13. COSTOS INDIRECTOS 5424, 4/4.38 5707,476.96 5476,961.31
14. FINANCIAMIENTO 50.00 510.305.65 53,941.76

hiSEa 2t S e : Sl - ‘g}

L IMPORTE POR MATERIALES 65.3969%| 53,145,414.99 72.0625%| $3,393430.74]  69.4035%| S3.29l.1s887|  74.2831%| S4.086,5/280|  69.9987%| 5380942142
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.4121%| S1,558,937.70 25,1970%| 51 186,529.58 27.9607%| 51,325,929.73 22,5498%| 51,240,544 .75 26.4975%| 51,442,029.65
. IMPORTE POR MAGQUINARIA Y EQUIPO 2,1910% $105,3483.14 2.7405% $129,050.43 2.6359% $124,995.51 3.1671% 5174,233.91 3.5038% 5190679.42

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00009| $4,809,740.83 100.0000% | 54,709,010, 75 100.0000% | 54,742,124.5] 100.0000%)| 55.501,351.52 100.0000%| $5,442.130.49

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.86000% 5426,143.04 11.26624% 5530,524.45]  10.00000% 547421245 7.71582% 5424,474.35]  13.00000% S707,476.96

6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12190% 96,382.54 0,19669% $10,305.65 0.10434% 5544273 0.00000% S0 00 0.,00000% S0.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% 5419,381.31 8,75000% 9452,361L.421  10.00000% §522,177.97 9.00000% 5533,324 33|  10,00000%| S614,960.75

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59152% $28,448.19 0.60925% $28,524.02 0.60867% $285,005.28 0.5%000% $32,549.46 0.62462% 533,962.93

9. PRESUPUESTO TOTAL $5,690,095.91 §5,737,730.29 $5,772,962.94 $6,491,699.69 $6,798,531.13
/~ S # >

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la salvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

il
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15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §452,597.02 5104,586.27 $206,818.14 S0.00 S0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) 50,00 $149,638.46 $10,238.31 $95,623.29 $0.00

DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $37,376.94 $13,709.65 $17.764.17 S0.00 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $50,818.28 S0.00 52,748.86 $52.486.93 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| 5000 50.00 50,00 $3,941.76 $3,941.76
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $440,792.24 $267,934.34 $237,569.49) $152,051.98 $3,941.76
15416+17+18+19 §
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $21,41093 §191,427.04 $284,608.48 $381,272.35 5611,018.99 /
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

11Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,690,095.91 $6,600,511.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2[Rencoist Construcciones, S.A, de C.V, $5,737,730.29 $6,655,767.14 CUMPLE SOLVENTE
3|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de S5,772,962.94 $6,696,637.01 CUMPLE SOLVENTE

C.v. /.

4|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,491,699.69 $7,530,371.64 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADOPARA ESTA OBRA
5|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,798,531.13 $7,886,296.11 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdomicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro/
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar

el contrato al licitante Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: /
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 16 de Septiembre CCT 14DPR2962R, en el
municipio de Villa Purificacién, Jalisco., por un monto de $6,655,767.14 (seis millones seiscientos cincuenta
y cinco mil setecientos sesenta y siete pesos 14/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, confarme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal v garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

2
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,996,730.14 (un millén
novecientos noventa y seis mil setecientos treinta pesos 14/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
alas 15:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 25 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:48
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

-:] .-.‘.-I/,‘/ /
«~____C-Sandra Josefina Gardia Carbajal’
Directora de €ontratacié
LICITANTE (S)PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL ; _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
- DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

. TESTIGO SOCIAL
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