GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026,

para la contratacion de obra publica: Construccién de cimentacién, rampa, cubo de elevador y elevador en
el acceso central del puente peatonal para la estacién de Mi Macro Periférico, ubicada a la altura de la calle
La Cantera, en el municipio de San Pedro Tlaguepaque, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 02 de junio de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 14 de marzo de 2026, para la Licitacion Puablica Estatal bajo el ndmero de
procedimiento SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026, se inscribieron a participar 42 Licitantes.

Con fecha del dia 16 de abril de 2026, a las 12:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en |a explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18 /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
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1 |Caminosy Plataformas, S. A. de C. V. $6°863,740.66

2 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $6°850,724.71

3 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. $12'565,942.34

4 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $9°679,934.38

5 |Construlatam, S. A.de C. V. $9°944,837.90
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
S
6 | Grupo Constructor Jof, S. A.de C. V. = acapta propuc_e‘sta $8°340,583.00
para su evaluacion
. 5 ’
7 |Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V. € acepta propug:r,ta $7°901,812.97
para su evaluacion
S
8 |lzor Estructuras, S. A. de C. V. eacepia prOpug’sta $6'943,315.92
para su evaluacion
. t ;
9 |[Lagran Construcciones, S. A. de C. V. >e acepta propu%e’sta $7°352,396.01
para su evaluacion
10 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. aeAcept propuz_a,sta $8'563,156.83
para su evaluacién
_ t :
11 |Neoingenieria, S. A. de C. V. Sesacaplapropeisia $7°960,909.33
para su evaluacidn
12 |Rustico Mexicano, S. A.de C. V. Se@EceEpta propur.efsta $7°602,434.48
para su evaluacion
13 | Samier Edificaciones, S.de R. L. de C. V. SEiECOpt Frapuesty $7°335,020.14

para su evaluacion

14

Servicios de Arquitectura y Construccion Mate,
S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°681,350.61

15

T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$13°352,810.10

16

Triqual, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°831,478.77

17

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°003,289.63

18

Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°599,977.72

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $6'850,724.71
2 | Caminosy Plataformas, S. A. de C. V. $6'863,740.66 %
3 |lzor Estructuras, S. A. de C. V. $6°943,315.92

N -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
4 | Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V. $7°003,289.63
5 |Samier Edificaciones, S. de R. L.de C. V. $7'335,020.14
6 |Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $7°352,396.01
7 | Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $7°599,977.72
8 | Rustico Mexicano, S. A.de C. V. $7°602,434.48
9 | Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S. A. de C. V. $7°681,350.61

10 |Triqual, S. A.de C. V.

$7°831,478.77

11 | Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V.

$7°901,812.97

12 | Neoingenieria, S. A. de C. V.

$7°960,909.33

13 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

$8°340,583.00

14 | Macar Ingenieria en Construccién, S. A. de C. V.

$8'563,156.83

15 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

$9'679,934.38

16 | Construlatam, S. A. de C. V.

$9°944,837.90

17 | Constructora Amicum, S. A.de C. V.

$12°565,942.34

18 | T&T Supervision, Proyecto y Construccidn, S. A. de C. V.

$13°352,810.10

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 16 de abril

de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

2 L
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL a.éfi‘xij (:(,,a
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026 T
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.- Vaco Grupo

1.- Coinba 2.- Caminos y 3.- lzor 5.- Samier 6.- Lagran

DOCUMENTOS Construcciones, | Plataformas, Estructuras, Co‘r:g:::.:‘c::)i::es Edificaciones, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V "] S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y
ecandmica es autégrata CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de o
conocer el sitio de la \
obra y sus condiciones {

BmbiEftalesas como1ay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMBPLE CUMPLE CUMPLE b &
caracteristicas N J

referentes al grado de N\
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
cardcter técnico...
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Infraestructura )
%ig} y Obra Publica - S
LICITACION PUBLICA ESTATAL -vijﬁ_fi_,ES{,_.g_;;
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Vaco Grupo

1.- Coinba 2.- Caminosy 3.- lzor Técnico de 5.- Samier 6.- Lagran
DOCUMENTOS Construcciones, | Plataformas, Estructuras, Constlicalongs Edificaciones, | Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. ‘| S.deR.L.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
seniicio el licita ite; 8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
IiacBRitsc s Sils CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y organizacion
de los trabajos que se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitan, la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los [

trabajos, propuesto por \\
el licitante, conforme al Ty
eatalogn de concantas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE {
detallado por conceptos \
indicando cantidades \
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

v I
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Vaco Grupo

1.- Coinba 2.- Caminos y 3.- lzor Técnico de 5.- Samier 6.- Lagran
DOCUMENTOS Construcciones, | Plataformas, Estructuras, Consttiicloncs Edificaciones, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S. A deC.V "| S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voliimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.- ~
Relacién de maquinaria W N
y equipo de

XN\
N

Sastiecion, indiinda CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cuMPLE 8,
sison de su propiedad, )

arrendadas con o sin \X

opcidn a compra, su E 9
ubicacidn fisica, modelo

y usos actuales...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Vaco G
1.- Coinba 2.- Caminos y 3.- lzor . ac-o pe 5.- Samier 6.- Lagran
Técnico de

DOCUMENTOS Construcciones, | Plataformas, Estructuras, Edificaciones, Construcciones,

SAdeCV. | S5 Adec V. | S A idec vy | comstuenones, | o de eV | SA decy
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por ~

lo que no podra invocar NN
su desconocimiento o e \‘
solicitar modificaciones 3\
al contrato por este \ \
motivo. L h )\\‘
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Vaco Grupo
Técnico de
Construcciones,
S.A.deC. V.

1.- Coinba 2.- Caminos y 3.- lzor
DOCUMENTGOS Construcciones, | Plataformas, Estructuras,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

5.- Samier 6.- Lagran
Edificaciones, Construcciones,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

it 9.- Servicios de
7= Vlcsimas 8.- Rastico | Arquitectura
Construction 5 9 Y

DOCUMENTOS 2 Mexicano, Construccion
Services,

S.A.deC. V.

10.- Trigual, 11.- Ingenieria : 12.-- .
A diew Urbana Robla, | Neoingenieria,
S.A.deC. V. Mate, S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...
Documento T2.- (\{__\
Manifestacién bajo "y
protesta de decir verdad - 2}
de que se analizaron y '\\ %

revisaron la convocataria
y bases de licitacion,
anexos técnicos —

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE k-)‘ g

econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ol 9.- Servicios de
T yipsmos 8.- Rustico Arquitectur:
Construction 3 il 4 4

DOCUMENTOS 2 Mexicano, Construccion
Services,

S.A.deC. V.

10.- Triqual, 11.- Ingenieria y 12.-. e
S. A deC.V Urbana Robla, | Neoingenieria,
S.A.deC. V. Mate, £ s S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Pblica
del Estado de Jalisco y \'\\r‘-\,
sus Municipios y articulo - N
88 de su Reglamento \, w)
para evadir sus efectos. \ 3
N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

oy e 9.- Servicios de

5 8.- Rustico Arqui - ieri -
CotaHtToR : i rqmtectuia Y 10.- Triqual, 11.- Ingenieria : 12. .
DOCUMENTOS RS Mexicano, Construccién S A AE Y Urbana Robla, | Neoingenieria,
SAdec ’V S.A.deC. V. Mate, L Pl S.A.deC.V. S.A.deC.V.
i s S.A.deC. V.
Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabalosquas Mitine 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catélogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica AR

LICITACION PUBLICA ESTATAL 3”’:\“3&‘*}
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- icios d
7. \ibslircs 9.- Servicios de

Eoncotiction 8.- Rustico | Arquitecturay 10.- Tricual 11.- Ingenieria 12.-
DOCUMENTQOS s Mexicano, Construccion S A deqc V. Urbana Robla, | Neoingenieria,
S.Adecv. | SAdecCv. Mate, el e Kdeev | SAdecy

S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas

con o sin opcién a

compra, su ubicacidon
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
propaosicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga —
constar su aceptacién o
negativa, para descontar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \ ;1
de las estimaciones de _ \)
los trabajos ejecutados. 3
El 0.2% (dos al millar) =
para ser aportado
voluntariamente...

4 b

(\@
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A
i infraestructura
% ? y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 9.- ici
7.- Viosimos Servicios de

ConSHUGTOR 8.- Rustico Arquitectura y 11.- Ingenieria 12.-

E 10.- Triqual, .
'y e : - s
$ervices, Mexicano Construccién S.A.deC.V. Urbana Robla Neoingenieria,

S.A.deC. V. Mate, S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Sifrdacy, S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por
lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

//// :
()

2
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5 Infraestructura
% ﬁ y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Macar 1e 17.- b Tl
13.- Grupo haenieita an Constructora y 16.- Consitticiing Supervision,
DOCUMENTOS Constructor Jof, e o Edificadora Construlatam, : Proyecto y
Construccidn, Amicum, =
S.A.deC.V. S A decC.V Romac, S.A.deC. V. S.A.deC.V Construccién,
TR TS An de GV / SR IS AR CYL

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
TRVIEATEA B COF ARG CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y bases de licitacién,
anexos técnicos —
econémicos (gufas de
llenado} y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
Prbcuiares o/geneties CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asfi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
anklientalesast pape s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
carécter técnico...

Pagina 13 de 28
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Infraestructura
%Ig y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
13.- Grupo M Macr . eoithicti y 16.-

| it
DOCUMENTOS Constructor Jof, e Edificadora Construlatam,

S.A.deC.V. l’;m:t;:céui’n, Romac, S.A.deC.V.
B et S.A.deC. V.

17.-
Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

18.- T&T
Supervision,
Proyectoy
Construccién,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual deberé ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

g Pagina 14 de 28
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

é% Infraestructura t&}%’é}

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL d#?xi?!S_f;i;i
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Macar i 17.- i T&T
13.- Grupo G Constructora y 16.- Supervisién,
Ingenieria en 4 Constructora
DOCUMENTOS Constructor Jof, o Edificadora Construlatam, 3 Proyectoy
Construccion, Amicum, Ay
S.A.deC.V. S.A.deC.V Romac, S.A.deC. V. S A.deC.V Construccion,
S AG S.A.deC. V. Shy eyl S.A.deC. V.
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
pos:e] Tedtants; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voliimenes C‘_\f\\
necesarios... - \:-\ .

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

con o sin opcidn a %S&

compra, su ubicacién

fisica, modelo y usos
actuales...

\

- B
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura : -7 NV /
%iﬁ y Obra Pablica i A-!\: =
LICITACION PUBLICA ESTATAL . :M_;H!S_i.g )

SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- 18.- T&T
a9 M a'car Constructora y 16.- e Supervision,
Ingenieria en

Constructora

ak p

TR, Edificadora Construlatam, royecto y
S.A.deC. V. S.A. deC. V.

13.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor Jof, 5
Amicum, 3L

S.A.deC. V. Romac, S.A.deC. V. Construccion,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

- 7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos... .

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por
lo que no podré invocar
su desconocimiento o C\ .

solicitar modificaciones %

al contrato por este NN

motivo. \ ‘)\
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL -‘_SAIE:,,&SQZ;_&
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026 crmmm e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Macar S 17.- Agc TRl
g 13.- Grupo aiei o Constructoray 16.- CoRGiiaors Supervision,
DOCUMENTOS Constructor Jof, 8 Ao Edificadora Construlatam, ; Proyectoy
Construccion, Amicum, i
S.A.deC.V. SAdeC\ Romac, S.A.deC. V. S.A deC.V Construccion,
e "7 | S.A.deC.V. G S S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes (\{\

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la - Q
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. \\\-‘-%1\
No. Licitante Importe con IVA i
1 |Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $6°850,724.71 @
2 | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $6°863,740.66 h
3 | lzor Estructuras, S. A. de C. V. $6'943,315.92
4 | Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V. $7°003,289.63

Q/ - - - o
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
5 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. $7°335,020.14
6 |Lagran Construcciones, S. A.de C. V. $7°352,396.01
7 | Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $7°599,977.72
8 | Rustico Mexicano, S. A.de C. V. $7°602,434.48
9 | Servicios de Arquitectura y Construccién Mate, S. A. de C. V. $7°681,350.61
10 |Triqual, S. A. de C. V. $7'831,478.77
11 |Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V. $7'901,812.97
12 | Neoingenieria, S. A. de C. V. $7°960,909.33

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

$8°340,583.00

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

$8°563,156.83

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

$9°679,934.38

Construlatam, S. A. de C. V.

$9°944,837.90

$12°565,942.34
$13'352,810.10

17 | Constructora Amicum, S. A. de C. V.

18 | T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S. A. de C. V.

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: t\(\\ ]
( . l)
L L

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de % }

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los v
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética). (\\§

\
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SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los anlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica, se verifico que el licitante Macar Ingenieria
en Construccion, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catadlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mds (
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este (o5
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion. COY
N

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y ‘
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus g

\

\

Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio. g -
NN\
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y \, \J

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento. & Q\\x\\
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y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Tlaquepaque, Jalisco.

33 UCITAC!ON PUBLI_CA No. SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026
Construccién de cimentacién, rampa, cubo de elevador y elevador en el acceso central del puente peatonal para la
estacion de Mi Macro Periférico, ubicada a la altura de la calle La Cantera, en el municipio de San Pedro

——

Techo Financiero |

3

(=)

WG

b %

$8,700,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

- IMPORTEDEIA

15%
$5,905,797.16
$11,511,043.19
$7,046,380.68

$8,103,337.78
$5,989,423.58

- PROPUESTA SIN
s AMAG s T

IMPORTEDELA
PROPUESTA CON

IV,

Coinba Construcciones, S. A.de C. V.

Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.

lzor Estructuras, S. A.de C. V.

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.,
Samier Edificaciones, S.de R.L.de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.

Rustico Mexicano, S. A.de C. V.

Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S. A. de C.
V.

10(Triqual, S. A. de C. V.

11}Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V.
12|Neoingenieria, S. A.de C. V.

13|Grupo Constructor Jof, S. A.de C. V.

14|Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.
15(Construlatam, S. A. de C. V.

16(Constructora Amicum, S. A.de C. V.

17| T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S. A. de C. V.

W 00 ~N O 1 B W N

$5,905,797.16
$5,917,017.81
$5,985,617.17
$6,037,318.65
$6,323,293.22
$6,338,272.42
$6,551,704.93
$6,553,822.83
$6,621,853.97

$6,751,274.80
$6,811,907.73
$6,862,852.87
$7,190,157.76
$8,344,771.02
$8,573,136.12
$10,832,708.91
$11,511,043.19

$6,850,724.71
$6,863,740.66
$6,943,315.92
$7,003,289.63
$7,335,020.14
$7,352,396.01
$7,599,977.72
$7,602,434.48
$7,681,350.61

$7,831,478.77
$7,901,812.97
$7,960,909.33
$8,340,583.00
$9,679,934.38
$9,944,837.90
$12,565,942.34
$13,352,810.10

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

¥ - 15
Z



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N
[
o
¥ =

Ui R
LICITACIGN PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

JPE o

LSS

MATERIALES 83,200.60| $4,093,333.72

MANO DE OBRA $1,006,611.53) 52,159,368.45| $1,622,874.26
MAQUINARIA Y EQUIPO $283,802.03 $958,897.83 $603,326.33
COSTOS INDIRECTOS $267’,736‘09| 5704,516.31) $508,214.43
FINANGAMIENTO 50.00 §19,959.27| $6,100.78

Shida: S St 195 C

i : o s Pt : b :H‘? AN ]
I. IMPORTE POR MATERIALES 54.7821%)| $2,75541101] 53.2900%| $2,808,054.81 509214%| $2,683,200.60| 56.4560%| $2,890,323.95 624403%] $3,273,872.09
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.9406%|  $1,405,346.78 40.9802%|  $2,159,368.45 408768%| $2,153,920.36 25.0241%| $1,281,133.10 28.1400%|  $1,475,950,67
111, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 17.2773%| 86900474 57289%|  $301,872.77 8.2018%|  $432,175.07 185199%|  $98,146.07 9.4008%|  $493,375.04
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,028,762.53 100.00005%| $5,269,296.03 100,0000%| $5,269,296.03 100.0000%| $5,119,603.12 100.0000%| $5,243,207.20

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.45760%|  $425397.20 721113%|  $379,975.79 508106%  $267,736.09|  1237570%| $63358672|  110s000%|  $579374.40
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10167% $5,546.26 0.00000% 50,00 0.00000% 50,00 027820%|  $1500537]  0.00000% 50,00
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1000000%|  ssasoroeo]  1137000%|  $64232221|  13.90000%|  $769.647.47]  1300000%|  $743.995.38]  1200000%| 69870079
VL, PRESUPLIESTO TOTAL $5,037,318.65 $6323,203.22 $6,338,272.42 $6,551,704.93 $6,553,822.83
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Servicios de Arquitecturay 5 I
Construccon Mate, S.A.de €. Triqual S.A.decv,  "EMER :’:;":f‘““"“' | Neolngenierls, 5. A deCv. | °TP° c"““’c'i't‘" 10,551
59.3388%| $3,069,153.35 ] 54,093,333.72 $2,837,786.42 53,403,009.08| i $3,497,701.73
11. IMPORTE POR MANO DE DBRA 22.1220%| $1,144,204.25 51,006,611.53 $2,131,018.74 $1,562,394.15 $1,829,017.04
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 185393%|  $958,897.83 5283,802.03 12.1299%|  $685,908.52 6.1806%|  5327,106.32 12.6157%|  5769,021.68
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| §5,172,255.43 55,383,747.28 $5,654,713.68 100.0000%| $5,292,509.55 100.0000%| $6,095,740.45
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.11922%|  5678,559.57 $704,516.31] $431,500.00 10.00000%|  5529,250.96 6.69436%|  $408,070.81
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27780% $16,253.56 $11,001.02 $19,959.27, 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.30000% $721,649.43 $618,575.22 $671,679.02 17.29000%| $1,006,582.39 10.00000% $650,381.13
|Vill. PRESUPUESTO TOTAL ,621,853.97 $6,751,274.80 $6,811,907.73 $6,862,852.87 $7,190,157.76
/ 7 / e P

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeraos absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Vaco Grupo Técnicode | Samler Edificadiones, S, de R, L. Lagran Construcdones, S.A.de | Viosimos Construction

| Construcdones, S, A, de C.V. decC.v. cv. Services, A de .y, TusticoMexicno,S.A.de C.V,

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $311,503.05, $258,859.25 $383,713.46 $176,590.11 $0.00,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $217,527.48 $0.00] $0.00 $341,741.16 $146,914.59|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $301,453,56 $171,151.26, 50.00] $109,950.89|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $82,817.23 $128,238.64| $240,478.34 50.00| $0.00,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $554.52 $6,100.78 $6,100,78 $0.00| $6,100.78
INSUFICIENCIA TOTAL: $612,402.28 $694,652.22 $B01,443.83 $518,331.27 $262,966.26)

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -566,331.68| -$52,330.02 -831,796.36 $231,664.11 $435,743.54
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE SOLVENTE
/

/ / /

s

* Construccién Mate,S.A. de . Triqual S. A de C.V. m"ml::z'; »$A | Necingenieria S A de C.V. G‘“’“‘“‘“““““’ HEY e %

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00, $0.00] 6229,127.64 50.00 $0.00 )
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $478,670.01 $616,262.73 $0.00 $60,480.11 50,00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $319,524.30 $0.00 $276,220.01 $0.00 N
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00| $0.00 576,714.43 $0.00 $100,143.62

INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00) 50.00 $0.00| $6,100.78 $6,100.78 é
INSUFICIENCIA TOTAL: 5478,670.01, $935,787.03 $305,842.06 $342,800.90 $106,244.40

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| $242,979.42 -$317,211.81, $365,836.96 $663,781.50 §544,136.73

INSUFICIENCIA TOTAL \
CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de $6,037,318.65 §7,003,289.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.v.

2|Samier Edificaciones, S. deR. L. de C. V. $6,323,293.22 $7,335,020.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

3|Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $6,338,272.42 $7,352,396.01] CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

4|Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $6,551,704.93 $7,599,977.72 CUMPLE SOLVENTE

5|Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $6,553,822.83 $7,602,434.48 CUMPLE SOLVENTE

6|Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, $6,621,853.97 §7,681,350.61] CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.

7|Triqual, S. A.de C. V. $6,751,274.80 $7,831,478.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

8|Ingenieria Urbana Robla, 5. A. de C. V. $6,811,907.73 $7,901,812.97 CUMPLE SOLVENTE

9|Neoingenieria, S. A. de C. V. $6,862,852.87 $7,960,909.33 CUMPLE SOLVENTE

10|Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $7,190,157.76] $8,340,583.00 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro

“ de la trigésima séptima sesién extraordinaria del dia 02 de junio de 2026, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Viosimos Construction Services, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes (\
en: Construccion de cimentacién, rampa, cubo de elevador y elevador en el acceso central del puente £ i\
peatonal para la estacién de Mi Macro Periférico, ubicada a la altura de la calle La Cantera, en el municipio  \ \
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por un monto de $7°599,977.72 (siete millones quinientos noventa y b \“\
nueve mil novecientos setenta y siete pesos 72/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, .
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en ( \\\\n
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las \\I

\

obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°279,993.32 (dos millones
doscientos setenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 32/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0107-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 02 de junio de 2026
alas 16:25 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 212 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 03 de junio de 2026 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2026.

v

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28

horas del dia 02 de junio de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

D

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRIVIA)
Coinba Construcciones, S. A. de C. V.

Caminos y Plataformas, S. A.de C. V.

lzor Estructuras, S. A. de C. V.

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

Samier Edificaciones, S. de R. L.de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.

Rustico Mexicano, S. A.de C. V.

L
Servicios de Arquitectura y Construccién Mate, S. A.
de C. V. .

Triqual, S. A. de C. V.

)
Ingenieria Urbana Robla, S. A.de C. V.

yA
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.A

Construlatam, S. A. de C. V.

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S. A. de C.
V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
| il 9,
Mirna Mileved dayevo ‘r}trr";::{.-'w;x%;'z \ Attty Ao
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL £
ESTADO DE JALISCO

) | _
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TESTIGO SOCIAL
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