GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL - JALISCO

GOBMIEAND OEL E3TADO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-1084-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1084-2025; para la
contratacion de obra publica: Construccién de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado
poniente, del Km. 0+000 al Km. 0+600, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Frente 3.-

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 08 de diciembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de noviembre de 2025, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1084-2025, se inscribieron a participar 39 Licitantes.

Con fecha del dia 25 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 14 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

1 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $7'770,777.99

2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A.de C. V. $7'707,912.38

3 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $8239,858.45

4 | E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8°676,952.98

5 | Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V. $8°036,214.24
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1084-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°014,130.85

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°630,204.26

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°483,327.67

Juralta Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°446,388.76

10

Lagran Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$7'609,006.17

11

Maquiobras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°468,764.08

12

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'025,684.44

13

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°476,825.25

14

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°741,050.18

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

2
o

Licitante

Importe con IVA

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

$7°014,130.85

Maquiobras, S. A. de C. V.

$7°468,764.08

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$7°476,825.25

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.

$7°483,327.67

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

$7°609,006.17

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

$7°630,204.26

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.

$7°707,912.38

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V.

$7°770,777.99

(e I e o R B = T ¥ 2 e S T ) o T I )

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.

$8°025,684.44
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
10 | Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V. $8'036,214.24
11 |Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $8'239,858.45
12 |Juralta Constructora, S. A. de C. V. $8°446,388.76
13 | E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8°676,952.98
14 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $8'741,050.18

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 25 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7 “ | 4. Infraestructura,

1.- Grupo ;
DOCUMENTOS Constructar Vértice 2_" 3.- Sandstone Pavimentos, 5. Lagr:an
Jalisco Maguigcas, Global, Asfaltos y Construcciones,
S. A de C‘ vV S.A.deC. V. S.A.deC. V. Construcciones, S.A.deC.V.
el S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicién técnica y

econdmica es autdgrafa de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
persona facultada para ello,
anexando copia simple por

ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia

para su cotejo...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1084-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Infraestructura,

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

2.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

3.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

S
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y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1084-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Infraestructura,

1.- Grupo ;
DOCUMENTOS Constructor 2.- Maquiobras, 3. pa0dstone Pavimentos. 2 [agl:an
b ; Global, Asfaltos y Construcciones,
Vértice Jalisco, S.A.deC. V. :
Sy S.A.deC. V. Construcciones, S.A.de C. V.
Dt Bier S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismas, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

_ licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
&
JALISCO

Infraestructura
. % § y Obra Publica
' LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1084-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: 4.- Infraestructura,
2.- Maquiobras, | > Sandstone Ravimentas, 5.- Lagran
S.A.deC.V Global, Asfaltos y Construcciones,
y el S.A.deC. V. Construcciones, S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

1.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...
CUMPLE

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que
CUMPLE CUMPLE

intervienen en la
integracion de la
CUMPLE

proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Daocumento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
CUMPLE CUMPLE

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
"efat“’a'. e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
as estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo 4.- Infraestructura,

: 3.- Sand Pavi , "
DOCUMENTOS Constructor 2.- Maquiobras, anestone avimentos 5.- Lagran
Vartise Jalisis S.A.deC.V Global, Asfaltos y Construcciones,
S.A.deC.V : L i S.A.deC. V. Construcciones, S.A.deC. V.
SRR 5.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
S
7 ; =
7.- Codeca 8.- Carvi / 9.- Proyecta
6.- GS! i : . £
DOCUMENTOS _S Ingenieria y Arquitectura e Arquitectura T arpo
Construcciones, Gl Iealest Huiors Constructor Maca,
’ ¥ ’
pAdeG Y S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. ek

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

opasici ooy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1084-2025 T

&

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Codeca 8.- Carvi 9.- Proyecta

DOCUMENTOS 8 GS.S Ingenieriay Arquitectura e Arquitectura 10;- Grupo
Construcciones, 2 S Constructor Maca,

S.A deC.V Construccion, Ingenieria, Humana, S Adec. v

S i S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. o el

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones

ambientales asi camo las
caitacterfsbioas rafarentasal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de pader
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducta no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Ptblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Codeca 8.- Carvi 9.- Proyecta
6.- GSS R 3 . -
DOCUMENTOS : Ingenieria y Arquitectura e Arquitectura 10 Srupg
Construcciones, 455 A Constructor Maca,
A decV Construccion, Ingenieria, Humana, S A decC.V
Tl S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. ons

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresada en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convacatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
shihorasde trahajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinadas
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

07
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.- Codeca 8.- Carvi 9.- Proyecta
DOCUMENTOS o GS_S Ingenieria y Arquitectura e Arquitectura e bupo
Construcciones, Constricaion et e Constructor Maca,
LT S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. 2l de GV

Documento T11.:
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vallimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Codeca 8.- Carvi 9.- Proyecta
DOCUMENTOS o GS,S Ingenieria y Arquitectura e Arquitectura 10:Grupo
Construcciones, B CE Constructor Maca,
S e e Construccion, Ingenieria, Humana, S.A.deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. i e

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
ko ions pRre Cabr CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(SAT) y manifestacién bajo '
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
L T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
14.- Tecno
11.- Constructora 12.- Juralta ~ 13.- E.S. Grupo
DOCUMENTOS i
Alerbos, Constructora, Constructor, Acr:JEnr:t’fuT::?:r:Z: ¥
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. -
T S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
es autégrafa de la persona
faeultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de
la identificacidn oficial vigente
con fotografia para su cotejo...
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DOCUMENTOS 11.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

12.- Juralta
Constructora,
S.A.deC. V.

13.- E.S. Grupo 14 TE.CI’!O
Arrendamientos y

Constructor, Construcciones

S.A.deC. V. 4

¢ S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos (guias de

CUMPLE
llenado) y modelo de contrato...

Documenta T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE COMELE CUMRE CUMFPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi como

las caracteristicas referentes al CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los trabajos

a desarrollar y sus implicaciones
de cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del

licitante, en este documento se CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de

responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

Dacumento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de Ia Ley de Obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

L)
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DOCUMENTOS 11.- Constructora 12.- Juralta

13.- E.S. Grupo 1 Tecna
Alerbos,

Constructora, Constructor, Aérenctlamrfantos Y
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. onstrucciones,

S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trab:?ucs que se licitan, la CUMPLE
cual deberd ser congruente con
las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categarias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica en
la convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, confarme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la convocatoria...
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DOCUMENTOS

11.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

12.- Juralta
Constructora,
S.A.deC. V.

13.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

14.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacidon
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son
de su propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

‘CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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14.- Tecno
11.- Constructora 12.- Juralta 13.- E.S. 1
DOCUMENTOS 32 Bl GIURO Arrendamientos y
Alerbos, Constructora, Constructor, e
LA, V. . A, AT . A, SV ¢
S.A.deC S.A.deC.V S.A.deC.V S.A deC.V.
Documento T19.-

Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones

SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento

o solicitar modificaciones al

contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida por el

Servicio de Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
Tributaria (SAT) y manifestacidn
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Constructora Alerbos, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-013
“REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO DE HASTA 9.00 M DE ALTURA HASTA 100 M DE DISTANCIA. INCLUYE:
EXCAVACION PARA DESCUBRIR CIMENTACION, DESCONEXION DE POSTE, GRUA Y CANASTILLA, TRASLADO Y
RESGUARDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,” omite considerar en la integracion de esta tarjeta
la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar

A
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“la grda canastilla para maniobras de instalacion,” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-014
“REUBICACION DE POSTE DE LUMINARIAS 12 M EXISTENTES HASTA 100 M DE DISTANCIA. INCLUYE:
EXCAVACION PARA DESCUBRIR CIMENTACION, DESCONEXION DE POSTE, GRUA Y CANASTILLA, TRASLADO Y
RESGUARDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,” omite considerar en la integracion de esta tarjeta
la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite considerar
“la gria canastilla para maniobras de instalacion,” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-231
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5
A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA,
RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR, GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,” omite considerar en la integracidn de esta
tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar “la gria para para maniobras de elevacion,” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-325 “PASO
PEATONAL AMARILLO DE 40 CM. EN PINTURA TERMOPLASTICA PETATILLO EN FRANJAS DE 0.40 X 2.00 M.
CON SEPARACION DE 0.40 M., CON APLICACION DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE
LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 800 GR./LT. SOBRE PAVIMENTO, APLICADA CON MAQUINA
PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SENALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACION Y LIMPIEZA AL FINAL DE
LA OBRA. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00),” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la
“aplicacién de primario para asegurar el anclaje de la pintura”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria vy
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el niimero de hancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

bl
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En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacidn contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracidn de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $7°014,130.85 #
2 |Magquiobras, S. A.de C. V. $7°468,764.08

3 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°476,825.25

4 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $7°483,327.67

5 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $7°609,006.17

6 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $7°630,204.26

7 | Codeca Ingenieria y Construccidon, S. A. de C. V. $7°707,912.38

8 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $7°770,777.99

9 |Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $8°025,684.44 /
10 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $8°036,214.24
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No. Licitante Importe con IVA
11 |Juralta Constructora, S. A. de C. V. $8°446,388.76
12 |E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8'676,952.98
13 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $8°741,050.18

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposician.

ll. Que los analisis e integracidon de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Juralta Constructora, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmeética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Construccion de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado poniente, del Km. 0+000 al
Km. 0+600, en el municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco. Frente 3

$8,836,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15°D
$6,046,664.53
$7,535,388.09
$6,714,281.85

$7,721,424.13
$5,707,139.57

N

iy

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.
Maquiobras, S. A.de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A.de C. V.

$6,046,664.53
$6,438,589.72

$6,445,539.01
$6,451,144.54

$7,014,130.85
$7,468,764.08

$7,476,825.25
$7,483,327.67

5(Lagran Construcciones, S. A.de C. V. $6,559,488.08 $7,609,006.17 SE ACEPTA
6(GSS Construcciones, S. A. de C. V. $6,577,762.29 $7,630,204.26 SE ACEPTA 7
7|Codeca Ingenieriay Construccidon, S. A. de C. V. $6,644,752.05 $7,707,912.38 SE ACEPTA /
8| Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $6,698,946.54 $7,770,777.99 SE ACEPTA
9|Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $6,918,693.48 $8,025,684.44 SE ACEPTA dl
10(Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $6,927,770.90 $8,036,214.24 SE ACEPTA #
11|E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $7,480,131.88 $8,676,952.98 SE ACEPTA
12| Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A.de C. V. $7,535,388.09 $8,741,050.18 SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA -
SE ACEPTA 7

D

Pagina 20 de 26




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1084-2025 UERIEERS R B AR

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

ke s el 28] UESTO - FUESTO :
10. MATERIALES $3,275,541.94| 54,744,399.05 $3,721,008.08
11, MANO DE OBRA - $652,188.88| $1,202,344.81] $884,242.39)
12, MAQUINARIA Y EQUIPQ 5382,775.74] $1575,175.18 $903,992.10
13, COSTOS INDIRECTOS $122,064.38 $576,404.80 $455,457.63| /
14. FINANCIAMIENTO §3,754.27 $52,349.07 $32,589.95) /

p _ / N P

|Construcciones;S/A, deCo B o |
1. IMPORTE POR MATERIALES 68.1416%| 53,646,255.64 59.5239%| $3,275,541.94 66.9470%| $3,659,651.85 67.5008%| $3,629,251.20] 65,3970%| $3,419,740.39 67.5027%| 53,609,864.65
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.3148% $873,007.28 11.8517%| 6652,188.88 12.1754% 5665,565.41 15.5085% $833,718.40 17.8340% 5932,577.57 155127% $829,578.93
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15,5436%| $831,738.82 28,6244%( 51,575,175.18 20.8777%| 51,141,275.62 16.9818% $912,922.25 16.7689% $876,878.93 16.9845% 5908,286.40
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 55,351,001.74 100.0000%| $5,502,906.00 | 100.0000%| 55,465,492.88 | 100.0000%| $5,375,891.85 | 100.0000%| $5,229,195.89 100.0000%| §5,347,729.98
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 2.28115% $122,064.38 5.58880% $307,546.41 B.00000%| 5437,319.43 8.83800% $477,809.27| 7.28668%| S5381,034.84 9.70800% $518,157.63
6. IMPORTE POR FINANC AMIENTO 0.61600% $33,714.08 0.55433% $32,209.08 0.58333%, 534,438.71 0.60000% §35,122.21|  0.93310%] $52,349.07| 0.50000%| §29,334.44
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROFUESTA 9.25000%| $509,377.17, 9.65000%| §563,816.83 B.00000%|  $475,060.08, 9.00000% $529,934.10) 15.26000%| S$864,109.83 11.00000%| $648,584.42
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.56498% $30,507.15 0.58502% $32,111.40} 0.58955% $32,227.91 0.60000% 532,327.12 0.62720%) $32,797.44 0.61500% $32,955.82
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,046,664.53 $6,438,589.72 $6,445,539.01 $6,451,14454 $6,559,488.08 < $6,577,762.29
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£3,791,959.91 69.9832%| $3,711,009.20

65.3054%| $3,971,411.18)

1. IMPORT 65.8128%| $3,863,603.92

$3,907,332.85
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 147681%|  $805,450.16 16.4745% £935,234.33 15.6449%|  $829,602.38 17.1099%| $1,004,455.20) 19.7712%| $1,202,344.81] 18.1465%|
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 136789%| 574597142 16.7288% $949,673.65 14.3719%|  6762,10047 17.0773%| $1,002,537.06 14.9234%|  $507,536.3| 5.8143%| $362,775.74
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,460,754.43 100,0000%| $5,676,857.89 100,0000%| $5,302,712.05 100.0000%| $5,870,596.18 100.0000%| $6,081,232.35 100.0000%| 56,239,409.05

$469,647.69) 879441%| 553481378 8.42000%( $525,358.24)

$28,983.18 0.76400%|  $51,682.82

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1000000% $5¢6075.44|  626778%|  $355,81350)  10.87000%| $575,40480  8.00000%
&. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 006250%|  §3754.27|  044218%|  S26675.31)  044100%| 62592691  043867%| $27.81275)  0.43807%)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% S601058.41)  1000000%(  $605935.68|  16.58000%| $979,056.26|  8.24000%| $524727.87| 1200000%| $797,41072)  10.00000%| 68164501
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 040842%|  $3310950|  059001%|  $3365407)  065237%| 3450347  059001%| $198641)  0Msm|  §37631ss|  0603gen|  s3n2smse|
9. PRESUPUESTQ TOTAL $6,644,752.05 $6,698,945.54 $6,018,693.48 $6,927,770.90 $7,480,131.88 $7,535,388.09 |

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15, INSUFICIENTA PARCIAL DE| $74,752.44) $5445,466.14| 561,356.23| 5$91,756.88 $301,267.69)| 5111,143.43
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $11,235.11 $232,053.51 $218,676.98 $50,523.99 50.00 $54,663.46]
QOBRA :

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $72,253.28| 50.00| 50.00 $0.00| $27,113.17, $0.00}
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $333,393.26 $147,911.22 $18,138.20 50.00| 574,422.79 50.00|
INDIRECTOS

19. INSUFITIENCIA PARCIAL DE $0.00 5380.87 $0.00 $0.00| 50.00| $3,255.51
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+1B+19) $491,634.09 $825,811.74 $298,171.41 $142,280.87 £402,803.85 5169,052.40)
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: 517,743.08 -5261,994 91| 5176,888.67 $387,713.23 5461,306.18) $473,522.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACON SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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V4 - 4 - — - / -~ - -

Codeca Ingenieriay Carvi Arquitectura e | Proyedta Arquitectura ‘?rumfo:mmdnrms. Es.'an.Cmmor.sA., Tecno Arrendamientosy |

e | Construccion, S.A.de C.V. || Ingenieria, . A, de C.V. Humana, 5,A. de C.V. AdeC.V. decC.v. Construcdones, 5. A. de C.V.
15. INSUFICIENO A PARCIAL DE| $0.00 50,00 59,998,883 50.00] $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| §77,792.23] 50.00 $54,640.01 50.00 50.00 50.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $157,020.58 50.00 $141,891.62 50.00 50.00 $541,216.36,
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00| 599,644.04 50.00 $0.00 50.00| 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $28,835.68 §5,514.64) $6,663.04 54,777.20| $3,606.77 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $263,648.59) $105,558.68 $213,193.56] $4,777.20 $3,606.77 5541,216.36|
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $337,409.82 5500,377.00 $765,862.70| 5519,950.67 $793,803.54 $140,428.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTE DE LA RESULTADO DELA EVALUACIONPOR

PROPUESTA  PROPUESTA CON VA - '_EVA—M’:"‘?'" : | TASACION ARTMETICA
1|Grupa Constructor Veértice Jalisco, S. A. de $6,046,664.53 $7,014,130.85 CUMPLE SOLVENTE 4
C.V.
2|Maquiobras, S. A.de C. V. $6,438,589.72 $7,468,764.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Sandstone Global, S. A.de C. V. $6,445,539.01 $7,476,825.25 CUMPLE SOLVENTE
4|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy $6,451,144.54 $7,483,327.67 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S. A. de C. V. g
5|Lagran Construcciones, S. A.de C. V. $6,556,488.08 $7,609,006.17 CUMPLE SOLVENTE /
6|GSS Construcciones, S. A.de C. V. $6,577,762.29 $7,630,204.26 CUMPLE SOLVENTE
7|Codeca Ingenieria y Canstruccién, S. A. de $6,644,752.05 $7,707,912.38 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
8|Carvi Arquitectura e Ingenierfa, S. A. de C. $6,698,946.54 $7,770,777.99 CUMPLE SOLVENTE
V.
8|Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. $6,918,693.48 $8,025,684.44 CUMPLE SOLVENTE
V.
10]|Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $6,927,770.90 $8,036,214.24 CUMPLE SOLVENTE
11{E.S. Grupo Constructor,S. A. de C. V. $7,480,131.88 $8,676,952.98 CUMPLE SOLVENTE
12{Tecno Arrendamientos y Construcciones, $7,535,388.09 $8,741,050.18 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacidn.

v
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La evaluacién de las propuestas econdémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima tercera sesion ordinaria del dia 08 de diciembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado poniente, del Km.
0+000 al Km. 0+600, en el municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco. Frente 3, por un monto de
$7°014,130.85 (siete millones catorce mil ciento treinta pesos 85/100 M.N.),T.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2’104,239.26: (dos millones ciento
cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos 26/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1084-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de diciembre de
2025 a las 15:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 15 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2025y de terminacion el dia 24 de diciembre de 2025.”

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:23”

horas del dia 08 de diciembre de 2025; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Maquiobras, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S. A.de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Juralta Constructora, S. A.de C. V.

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL _C)_RGANO INTERNO
_ DE CONTROL

Gy Bhede ke Ebvade B

~ REPRESENTANTE DE LACONTRALORIADEL | :
' ESTADO DE JALISCO | e : N

|
o
—
N

_ TESTIGO SOCIAL
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