GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& = L
Infraestructura c@
. Q 9 _{ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1086-2025 /

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1086-2025, para la
contratacién de obra publica: Construccion de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado
poniente, del Km. 0+000 al Km. 0+600, en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 5.  /
/ /
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del dia 08 de diciembre de 2025, se reunieron
/ en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.
/
Con fecha de publicacién del dia 01 de noviembre de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1086-2025, se inscribieron a participar 34 Licitantes.
/ s/
Con fecha del dia 25 de noviembre/de 2025, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas _
proposiciones recibidas en el acto 8 /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante : Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacidn

1 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $8°052,810.04

2 | Constructora Onte,S.deR. L. de C. V. $7°737,104.97

3 | Constructora Siva, S. A.de C. V. $8'212,653.49

4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $7°213,767.45

5 | GSS Construcciones, S. A. de C. V.

$7°686,588.42

Pagina 1 de 18

w

/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
: % ? _ ' y Obra Pablica
Ny, LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1086-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DAL ICD

No. Licitante Observacién

Importe con IVA

Se acepta propuesta

6 | Maquiobras, S. A.de C. V. i
para su evaluacion

$7°765,752.26  |”

Se acepta propuesta

7 | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. .
para su evaluacion

$8112,701.99

Se acepta propuesta

8 |Sandstone Global,S. A.de C. V. .
para su evaluacion

N

$7'669,004.67

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $7°213,767.45
2 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°669,004.67
3 | GSS Construcciones, S. A.de C. V. $7°686,588.42
4 | Constructora Onte,S. de R. L. de C. V. $7°737,104.97
5 |Maquiobras, S. A. de C. V. $7°765,752.26
6 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $8°052,810.04
7 | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $8'112,701.99
8 | Constructora Siva, S. A. de C. V. $8°212,653.49 4

La Secretaria procedioé a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 25 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de laIV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion vy causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Grupo Constructor S e dsena Clobal 3.- GSS | 4. Constructora
Vértice Jalisco, , | SR 7 Construcciones, 7 Onte,
S.A.deC.V. ’ T S S.A.deC.V. S.deR.L.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos (guias de llenado) y
meodelo de cantrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC.V.

2.- Sandstone Global,
S.A.deC. V.

3.- GSS
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
Onte,
S.deR.L.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2 B
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1.- Grupo Constructor 3.- GSS

ol F 2.- Sandstone Global, i
Vértice Jalisco, S.A deC.V Construcciones,
S.A.deC. V. i bl S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

4.- Constructora
Onte,
S.deR.L.deC.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcion a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catédlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documenta T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

manifestacidn bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se

refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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JALISC

/ 6.- Carvi
DOCUMENTOS 5.- Maquiobras, - Arquitectura e
S.A.deC. V. Ingenieria,
S.A.deC. V.

7.- Promotoray
Constructora Hermi,
S.A.deC. V.

/

8.- Constructora Siva,

S.A.deC. V.

/
/

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccion aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

Documenta T4.-
Manifestacién escrita de conacer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de pader evaluarlo...

CUMPLE

/
Pagina 6 de
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o
A
e

DOCUMENTOS

5.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

6.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

7.- Promotoray
Constructora Hermi,
S.A.deC. V.

8.- Constructora Siva,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrolle y organizacidn de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B~
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&

S@w

e

6.~ Carvi
DOCUMENTOS 5.- Maquiobras, Arquitectura e
S.A.deC.V. Ingenieria,
S.A.deC. V.

7.- Promotoray
Constructora Hermi,
S.A.deC. V.

8.- Constructora Siva,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa caiendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacidén de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin
opcion a compra, su ubicacion fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la integracién de la proposicidn...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invacar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato

por este motivo.

CUMPLE

H ‘ % -
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N
/“- —
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JALISCO

DOCUMENTOS

5.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

6.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

7.- Promotoray
Constructora Hermi,
S.A.deC. V.

8.- Constructora Siva,
S.A.deC. V.

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

07

No. Licitante Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $7°213,767.45 |’
2 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°669,004.67 ’
3 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $7°686,588.42 ’
4 | Constructora Onte, S.de R. L. de C. V. $7°737,104.97 /
5 | Maquiobras, S. A.de C. V. S7'765,752.26 4
6 |Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $8°052,810.04 '
7 | Promotoray Constructora Hermi, S. A. de C. V. $8'112,701.99

8 | ConstructoraSiva, S. A.de C. V. $87212,653.49

Pagina 9 de 18




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
Infraestructura g{?} )
‘ % ? . y Obra Pdablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL]sco
SIOP-E-PAV-OB-LP-1086-2025 HEAne sEL s

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Pagina 10 de 18




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO M
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ;

A
1)
Infraestructura !‘?i (7'
e ? y Obra Ptblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1086-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias:

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maguinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en-las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Km. 0+600, en el municipio de Tlajomulco de Zfiiga, Jalisco. Frente 5 / $9,005,000.00 /
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,218,765.04

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

$7,079,873.70
$6,756,316.43

$7,769,763.89
$5,742,868.97

1| Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $6,218,765.04 $7,213,767.45 SEACEPTA /
2|Sandstone Global, S. A. de C. V. $6,611,210.92 $7,669,004.67 SEACEPTA /
3|GSS Construcciones, S. A.de C. V. $6,626,369.33 $7,686,588.42 SE ACEPTA /
4|Constructora Onte, S. de R. L. de C. V. $6,669,918.08 $7,737,104.97 SEACEPTA /
5|Maquiobras, S. A. de C. V. $6,694,614.02 $7,765,752.26 SE ACEPTA /
6|Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A.de C. V. $6,942,077.62 $8,052,810.04 SEACEPTA ~
7|Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $6,993,708.61 $8,112,701.99 SE ACEPTA
8|Constructora Siva, S. A. de C. V. $7,079,873.70 $8,212,653.49 SE ACEPTA |

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se ohtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;
- o
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

ROPUESTO

10. MATERIALES $3,350,494.55| $3,973,310.61 $3,741,568.91
11. MANO DE OBRA $670,498.21| $1,015,584.84 $891,606.42
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $846,277.88| $1,581,574.81 $1,012,797.33 /
13. COSTOS INDIRECTOS $124,008.56 $564,491.75 $429,416.71 /
14. FINANCIAMIENTO $27,161.45 $56,554.74 $31,576.63

1. IMPORTE POR MATERIALES

Grupo Constructor Veérti

67.6506%

$3,733,285.56

67.6008%

$3,790,374.16

67.7315%

$3,678,787.40

$3,511,276.90

_RUBROS

66.8588%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.0141% $938,918.00 11.9582% $670,498.21 15.5083% $842,353,29 16.9811% $943,522.55
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.3353% $846,277.88 20.4410%| $1,146,127.66 16.7596% $910,283.29 19.8246%| $1,101,514.30
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| $5,518,481.44 100.0000%| $5,607,000.03 100.0000%( $5,431,423.98 100.0000%| $5,556,313.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 2.24715% $124,008.56 8.00000% $448,560.00 9.80544% $532,575.00 7.70862% $428,315.11
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.61600% $34,757.74 0.58333% $35,324.10 0.50000% $29,819,99 0.94500% $56,554.74
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $510,952.30 8.00000% $487,270.73| 10.00000% $599,381.90 9.85000% $595,056.59
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.56350% $30,565.01 0.58955% $33,056.06 $33,168.46 $33,677.89
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,218,765.04 56, 611,217592 : 55,625_,3_59/.33 $6,669,918.08

66.2274%

$3,973,310.61

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.5416%| $3,350,494.55 $3,933,322.11

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.8243% $791,200.48 16.9162% $995,185.60 14.9870%| 5838,458.58 16.9278%| $1,015,584.84
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.6341%| $1,581,574.81 16.2250% $954,518.87 17.0476%|  $953,740.50 16.8447%| $1,010,599.38
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,723,269.84 100.0000%| $5,883,026.58 100.0000%| 55,594,566.42 100.0000%| $5,999,494.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.56480% $318,488.52 6.26552% $368,602.21 10.09000%| $564,491.75 8.00000% $479,959.41
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.55433% $33,491.28 0.44218% $27,643.45 0.44100% $27,161.45 0.43867% $28,423.21
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.65000% $586,261.59 10.00000% $627,927.22 12.48000% $772,040.21 8.24000% $536,249.10
8. IMPORTE POR CARGQS ADICIONALES 0.58489% $33,102.79 0.58999% $34,878.16 0.62500% $35,448.79 0.59001% $35,747.15
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,694,614.02 $6,942,077.62 $6,993,708,61 $7,079,873.70

/ / :
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $8,283.35 $0.00 $62,781.51

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $221,108.21 $49,253.13 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $166,519.45 $0.00 $102,514.04 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $305,408.15 $0.00 $0.00 $1,101.60
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $1,756.63 $0.00
FINANCIAMIENTQ

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $480,210.96 $221,108.21 $216,305.32 $231,393.61
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $30,741.34 $266,162.52 $383,076.58 $363,662.98
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $391,074.36 $0.00 50

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $100,405.94( - 50.00 $53,147.84 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $58,278.46 $59,056.83 52,197.95
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $110,928.19 $60,814.50 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $3,933.18 $4,415.18 $3,153.42
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $602,408.49 $123,026.14 $116,619.85 §5,351.38
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$16,146.90, $504,901.08 $655,420.36 $530,897.73
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de $6,218,765.04 $7,213,767.45 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
2|Sandstone Global, S. A. de C. V. $6,611,210.92 $7,6689,004.67 CUMPLE SOLVENTE
3|GSS Construcciones, S. A. de C. V. $6,626,369.33 $7,686,588.42 CUMPLE SOLVENTE 4
/
4|Constructora Onte, S. de R. L.de C. V. $6,669,918.08 $7,737,104.97 CUMPLE SOLVENTE
5|Maquiobras, S. A.de C. V. $6,694,614.02, $7,765,752.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. $6,942,077.62 $8,052,810.04 CUMPLE SOLVENTE
V.
7|Promotora y Constructora Hermi, S. A. de $6,993,708.61 $8,112,701.99 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8|Constructora Siva, S. A. de C. V. $7,079,873.70 $8,212,653.49 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima tercera sesion ordinaria del dia 08 de diciembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado poniente, del Km.
0+000 al Km. 0+600, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Frente 5, por un monto de
$7°213,767.45 (siete millones doscientos trece mil setecientos sesenta y siete pesos 45/100 M.N.), I.V.A. -
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

A
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°164,130.24 (dos millones ciento
sesenta y cuatre mil ciento treinta pesos 24/100 M.N.). /

(
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1086-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de diciembre de
2025 a las 15:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 15 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2025 y de terminacidn el dia 24 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33

horas del dia 08 de diciembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A

o

Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacidn
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

GSS Construcciones, S. A.de C. V.

Constructora Onte, S. de R. L.de C. V.

Magquiobras, S. A. de C. V.

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A.de C. V. /

Promotora y Constructora Hermi, S. A.de C. V. /

Constructora Siva, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO _
' DE CONTROL ; :
It ) : \ e b {J ¥ /
C_-.»f \;5 ;\f[bﬂx-\j L—Icﬁ‘;’rleﬂ {;»LG{Z\M’L—-- - ’vx)
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