GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

da P |
Infraestructura }f;! ‘
y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-1090-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1090-2025, para la
contratacién de obra publica: Construccién de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado
poniente, del Km. — (0+800) al Km. 0+000, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco. Frente 4.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 horas, del dia 08 de diciembre de 2025, se reunieron

/ en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio
“B” Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de noviembre de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1090-2025, se inscribieron a participar 36 Licitantes.

Con fecha del dia 25 de noviembre de 2025, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 8 4

Como resultado del acto y de la revisidn de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente: '

No. Licitante Observacion Importe con IVA

P8 HERRLAPropUEste $7°740,738.81 '
para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacién

Se acepta propuesta
para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion
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1 | Construarba, S. A.de C. V.

2 | Constructora Corpion, S.de R. L.de C. V. $7°924,070.21 /

3 | Construtop, S. A.de C. V. $7°867,643.09

4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $7°538,078.32

$7°761,473.59

5 | GSS Construcciones, S. A.de C. V.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA } /
Infraestructura ﬁ %)
? y Obra Puablica g ‘EE
- LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIEAND DEL £

SIOP-E-PAV-0OB-LP-1090-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. Se acepta propug:sta $8'356,307.03 /
V. para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta propuc_e?;ta $9'368,468.08 /
C. V. para su evaluacion

7 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°564,546.19

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Vertice Jalisco, S. A. de C. V. $7°'538,078.32 |’
2 | Sandstone Global, S. A.de C. V. $7'564,546.19 '
3 | Construarba, S. A.de C. V. $7°740,738.81
4 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $7°761,473.59
5 | Construtop, S. A. de C. V. $7°867,643.09
6 | Constructora Corpion, S.de R.L.de C. V. $7°924,070.21
7 | Promotoray Constructora San Miguel, S. A. de C. V. $8°356,307.03
8 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $9°368,468.08

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 25 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- 4.- GSS
Gr'up_o Con'structor 2.- Sandstone Global, 3.- Construarba, i
Vértice Jalisco, Construcciones, '/

V. /
S AdeCV. S.A.deC.V. / S.A.deC.V. , CAeC V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autografa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propasito de poder evaluarlo...
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- 4.- GSS

DOCUMENTOS > Gr‘up_o Con.structor 2.- Sandstone Global, 3.- Construarba, t
Vértice Jalisco, S. A deC.V Aty Construcciones,
S.A.deC.V. Aen el it S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no

participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNTRLE
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarraollo y‘o'rganizacién de los 'trabaius CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

que se licitan, la cual deberd ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, prnpu?stn por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme al catdlogo de conceptos, z
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la mano de obra
dlvn.'.lx.do en categorias prop-buestu por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
-sumlnls-t‘ro de los materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

{ Pagina 4 de 18

2




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
; Qi? _ | y Obra Publica
R LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1090-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

1.- Grupo Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

2.- Sandstone Global, 3.- Construarba,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

4.- GSS
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la proposicion...

CUMPLE

Dacampritn ik CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

N il CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

CUMPLE

B Documento T17.- . CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

v
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7.- Promotora y 8.- Tecno
/ 6.- Constructora z
DOCUMENTOS 5.- Construtop, Coraion of Constructora San | Arrendamientos y
S.A.deC. V. s.deR f de,C Vv Miguel, 4 Construcciones,
: i s S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Decumento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicién
CUMPLE CUMPLE

técnica y econémica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexas técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modeio de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccidn aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de CUMPLE CUMBLE CUMPLE CLUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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.

JALISCO

DOCUMENTOS

7.- Promotoray
Constructora San
Miguel,
S.A.deC. V.

6.- Constructora
Corpion,
S.deR.L.deC. V.

5.- Construtop,
S.A.deC. V.

8.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en Ia convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

¥

Pagina 7 de 18




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

) Qi? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1090-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

HALISCO

7.- Promotoray
Constructora San
Miguel,
S.A.deC. V.

6.- Constructora
Corpion,
S.deR.L.deC. V.

DOCUMENTOS 5.- Construtop,
S.A.deC. V.

8.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la integracién de la proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... COMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

¥
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e e 7.- Promotoray 8.- Tecno
DOCUMENTOS 5.- Construtop, : X Constructora San Arrendamientos y
Corpion, 3 §
S.A.deC. V. S.deR.L deC.V Miguel, Construcciones,
: i b S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.
/
RESULTADO EVALUACION
MPLE cu CUMPLE CUMPLE
BINARIA c i

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. §7°538,078.32
2 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°564,546.19
3 |Construarba, S. A. de C. V. $7'740,738.81 |/
4 | GSS Construcciones, S. A.de C. V. $7°761,473.59 7
5 | Construtop, S. A.de C. V. $7°867,643.09
6 | Constructora Corpion, S. de R.L.de C. V. $7°924,070.21
7 | Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V. $8'356,307.03 /
8 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $9°368,468.08

<
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2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anélisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe més alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

—
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Construcc

ion de

Km. 0+000, en el municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco. Frente 4 / $9,228,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,498,343.38

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,076,265.59

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,783,732.60

EL MAS BAJO: /

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,801,292.49

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,766,172.71

1|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $6,498,343.38 $7,538,078.32 SE ACEPTA
2|(Sandstone Global, S. A.de C. V. $6,521,160.51 $7,564,546.19 SE ACEPTA
3|Construarba, S. A.de C. V. $6,673,050.70 $7,740,738.81 SE ACEPTA

4|GSS Construcciones, S. A.de C. V. $6,690,925.51 $7,761,473.59 SE ACEPTA
5|Construtop, S. A.de C. V. $6,782,450.94 $7,867,643.09 SE ACEPTA /
6|Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. $6,831,095.01 $7,924,070.21 SE ACEPTA
7|Promotora y Constructora San Miguel, S. A.de C. V. $7,203,712.96 $8,356,307.03 SE ACEPTA

8| Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $8,076,265.59 $9,368,468.08| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

' PROPI DPUEST ST
10. MATERIALES $3,540,052.06| $3,840,687.63|  $3,679,180.36
11. MANO DE OBRA $735,794.29| $1,269,186.09 $918,825.63
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $912,914.32| $1,399,093.16 $989,764.13 /
13. COSTOS INDIRECTOS $126,828.72|  $591,247.94 $384,249.15
14. FINANCIAMIENTO $27,824.07 $56,908.01 $33,924.79

IMPORTE POR MATERIALES 62.0882%| $3,573,632.25 68.3567%| $3,780,555.64 62.4883%| $3,564,813.85 66.7071%| $3,719,461.42

1
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.0508%| $1,269,186.09 13.3040% $735,794.29 12.9867% $740,863.92 16.4998% $919,995.53
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.8610% $912,914.32 18.3393%| $1,014,277.91 24.5250%| $1,399,093.16 16.7931% $936,351.45
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $5,755,732.66 100.0000%| $5,530,627.84 100.0000%| $5,704,770.93 100.0000%| $5,575,808.40
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 2.20352% $126,828.72 8.00000% $442,450.23 5.56680% $317,573.19 8.00548% $446,370.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.61600% $36,236.58 0.58333% $34,842.96 0.55433% $33,383.66 0.50000% $30,110.89
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.25000% $547,488.81 8.00000% $480,633.68 9.65000% $584,377.73| 10.00000% $605,228.93
8
9.

. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.56455% $32,056.61 0.58955% $32,605.80 $32,945.19 0.60000% $33,407.29
. PRESUPUESTO TOTAL $6,498,343.38 $6,521,160.51 $6,673,050.70 $6,690,925.51 /
/ / /

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.4745%| $3,757,438.66 62.1157%| $3,540,052.06 67.1676%| $3,840,687.63
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.1050% $966,849.23 18.2801%( $1,041,807.26 16.1700% $924,612.21
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.4205% $928,160.90 19.6042%| $1,117,265.10 16.6624% $952,765.30
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,652,448.79 100.0000%| $5,699,124.42 100.0000%| $5,718,065.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.60000% $316,537.13 6.98906% $398,315.23 10.34000% $591,247.94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58720% $35,049.89 0.93331% $56,908.01 0.44100% $27,824.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.40000% $744,500.44 10.45000% $643,129.33 13.10000% $830,164.97
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59996% $33,914.69 0.59936% $33,618.02 0.62987% $36,410.84
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,782,450.94 $6,831,095.01 $7,203,712.96 b
Fy
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. / y

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $105,548.11 $0.00 $114,366.51 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $183,031.34 $177,961.71 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $76,849.81 $0.00 $0.00 $53,412.68
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $257,420.43 $0.00 $66,675.97 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $541.13 $3,813.90
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $439,818.36 $183,031.34 $359,545.32 $57,226.58
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $107,670.45 $297,602.34 $224,832.41 $548,002.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

.00 $139,128.30 $0.00

15. INSUFICIENCIA

¥/

MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $0.00
OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $61,603.23 $0.00 5$36,998.83
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $67,712.02 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 $6,100.72
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $129,315.25 $139,128.30 $43,099.56
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $615,185.19 $504,001.03 $787,065.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de $6,498,343.38 $7,538,078.32 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
2|Sandstone Global, S. A.de C. V. $6,521,160.51 $7,564,546.19 CUMPLE SOLVENTE
3|Construarba, S. A. de C. V. $6,673,050.70 $7,740,738.81 CUMPLE SOLVENTE
4|GSS Construcciones, S. A. de C. V. $6,690,925.51 $7,761,473.59 CUMPLE SOLVENTE
5|Construtop, S. A.de C. V. $6,782,450.94 $7,867,643.09 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Corpion, S.de R. L. de C. V. 56,831,095.01 $7,924,070.21 CUMPLE SOLVENTE
7|Promotora y Constructora San Miguel, S. $7,203,712.95 $8,356,307.03 CUMPLE SOLVENTE
A.deC.V.

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidon y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima tercera sesién ordinaria del dia 08 de diciembre de 2025, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante: Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos 1
consistentes en: Construccion de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado poniente, del Km. —
(0+800) al Km. 0+000, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Frente 4, por un monto de
/$7'538,078.32 (siete millones quinientos treinta y ocho mil setenta y ocho pesos 32/100 M.N.), |.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
/
Para esta adjudicacidon se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $27261,423.50 (dos millones
doscientos sesenta y un mil cuatrocientos veintitrés pesos 50/100 M.N.). /
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1090-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de diciembre de
2025 a las 15:50 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 15 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2025 y de terminacion el dia 24 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:53

horas del dia 08 de diciembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

\

& ¥

Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

/
/

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Construarba, S. A. de C. V.

GSS Construcciones, S. A.de C. V. |

Construtop, S. A. de C. V.

Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.

Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

: 'DE CONTROL : it e
o ek Lok ol B
Gl Mbado Wooda £liode
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—

JALISCO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO '
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TESTIGO SOCIAL

R
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