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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1092-2025, para la '

contratacion de obra publica: Construccién de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado
poniente, del Km. — (0+800) al Km. 0+000, en el municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco. Frente 6. 7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas: del dia 08 de diciembre de 2025,'§e reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de noviembre de 2025: para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1092-2025, se inscribieron a participar 39 Licitantes.

Con fecha del dia 25 de noviembre de ZOZSf a las 16:30 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilioc en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 77

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Industrial y Constructora Urbanistica HA de Se acepta propuesta
Concretando, S. A. de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
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1 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. $5°256,081.66

2 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $5'281,267.63

$5'436,420.96

4 | Milaru Constructores, S. A. de C. V. $5'473,614.86

5 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $6°443,363.61
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

6 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $5°655,357.22

7 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $5°012,400.45

Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $5'012,400.45
2 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. $5'256,081.66
3 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $5°281,267.63
4 | Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S. A. de C. V. $5°436,420.96
5 | Milaru Constructores, S. A. de C. V. $5°473,614.86
6 |Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $5'655,357.22
7 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $6°443,363.61 /

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 25 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicién.
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1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

e
JALISCO

coBiER

NO DEL £5TADO

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/

/

DOCUMENTOS

1.- Sandstone Global,
S.A.deC. V.

Z

-

2.- Gallery Proyect,
S.A.deC.V.

V4

3.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.deC. V.

4.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2,-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos {guias de llenado) y
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de conaocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2 B
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4.- Industrial y

3.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Sandstone Global, 2.- Gallery Proyect, | Constructor Vértice Con? tl:uctora
3 Urbanistica HA de
S.A.deC.V. S.A.deC.V. Jalisco,
S. A deC.V Concretando,
e st S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacian integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacidn de los
trabajos que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor

a un mes calendario...
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&

DALISCO

3.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Sandstone Global, 2.- Gallery Proyect, | Constructor Vértice
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Jalisco,
S.A.deC.V.

4.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.deC. V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacion
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacion fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la integracion de la proposicién...

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

¥

Pagina 5 de 17




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO H
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA :

Infraestructura
% ? y Obra Piblica

)

LICITACION PUBLICA ESTATAL J .A,L’ SC
SIOP-E-PAV-OB-LP-1092-2025 it

O DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Gallery Proyect, | Constructor Vértice Urbanioiics LA de
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Jalisco,

S A decV Concretando,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 1.- Sandstone Global,

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de material... CUMELE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Daocumento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia
estlmacmne:s SECIP con la CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar

estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS 5.- Milaru Constructores,

S.A.deC. V.

6.- Orssa Obras Responsables;
S.deR.L.deC. V.

7.- Obras Civiles 7
Especializadas,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de que la firma plasmada en los documentos

de la proposicién técnica y econémica es
autdgrafa de la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos lados de
la identificacion oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad
de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de conocer las especificaciones particulares

o generales de construccion aplicables, asi
como estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades del

proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conacer el sitio de
la obra y sus condiciones ambientales asi
camo las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberad
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir verdad
de que, por su conducto no participan
personas inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el desarrollo y
arganizacidn de los trabajos que se licitan, la

cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de

CUMPLE

los mismos, esta descripcién debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

VI 1
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SALISCO

DOCUMENTOS

5.- Milaru Constructores,
S.A.deC. V.

6.- Orssa Obras Responsables,
S.deR.L.deC.V.

7.- Obras Civiles

Especializadas,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el

licitante, expresado en jornadas, conforme a

los plazos determinados por la Secretaria de

Infraestructura y Obra Pliblica en la
convocatoria y bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacidn mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacion fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue intervienen en la
integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B
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7.- Obras Civiles

DOCUMENTOS 5.- Milaru Constructores, 6.- Orssa Obras Responsables, Especialzadis
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. :
iy S.A.deC.V.
Documento T17.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacién de bancos de material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su aceptacién
o negativa, para descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser apartado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones
al contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio de

Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

manifestacion bajo protesta de decir verdad

que dicha opinidn es fidedigna en cuanto a

su contenido, en lo que en ella se refleja y la

misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

b7 .
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $5°012,400.45 /
2 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. $5'256,081.66 |/
3 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V., $5'281,267.63 /
4 | Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S. A. de C. V. $5'436,420.96 /
5 | Milaru Constructores, S. A.de C. V. $5°473,614.86
6 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $5'655,357.22
7 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $6°443,363.61 g

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

l1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

|
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

B
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* LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-O

Techo Financiero

1 £

Construccién de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado poniente, del Km. — (0+800) al
Km. 04000, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco. Frente 6

" $6,033,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

15%
$4,321,034.87
$5,554,623.80
$4,672,886.61 /

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$5,373,819.60
$3,971,953.62

FOR 1) FUR ) ADO D

; RRNESS ES £S 0 0
1|Sandstone Global, S. A. de C. V. $4,321,034.87 $5,012,400.45 SEACEPTA ~
2|Gallery Proyect, 5. A. de C. V. $4,531,104.88 $5,256,081.66 SE ACEPTA f
3|Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5. A.de C. V. $4,552,816.92 $5,281,267.63 SEACEPTA
4|Industrial y Constructora Urbanistica HA de $4,686,569.79 $5,436,420.96 SEACEPTA ~

Concretando, S. A.de C. V. y
5|{Milaru Constructores, S. A. de C. V. 54,718,633.50 $5,473,614.86 SEACEPTA //
6|Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. 54,875,307.95 $5,655,357.22 SEACEPTA
7|0bras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $5,554,623.80 $6,443,363.61| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidon de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pablica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando cen el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

2
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2,343,327.07| $2,671,547.61)  $2,504,408.38
11. MANO DE 0BRA $472,726.70]  $956,780.49 $775,506.62
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $567,162.39  5692,734.61 $630,536.62 /
13. COSTOS INDIRECTOS $145,080.76)  $465,499.85 $314,710.04
14. FINANCAMIENTO 518,603.37]  $38,44165) $26,321.46

Sandstone Global, S.A. de

;id.larfPrweu

1,

L IMPORTE POR MATERIALES 69.7135%| 52,554,784.60 62.6793%| $2,343,327.07| 62.0144%| $2,448257.57  67.4556%| $2,528,877.68| 62.:0262%| $2,485713.66 63.0313%| $2,671,547.61

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.8995% §472,726.70 22.1502% $828,106.13 21.3847% $844,243 31 16.0206% $600,605.13|  20.6879% $829,071.92 22.5739% $956,780.49

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.3870% $637,179.32 15.1705% $567,162.39 16.6009% $655,382.33| 16.5238%| 5619,467.99|  17.2859% $692,734.61 14.3948%| $610,116.82

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,664,690.62 100.0000%| $3,738,595.59 | 100.0000%| 53,947,883.21 | 100.0000%| $3,748,950.80 | 100.0000%| $4,007,520.19 100,0000%| $4,238,444.92

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| $293,175.25 B.46936%| $316,635.12| 3.67490%| $145080.76| 12.52350%| 5469,499.85| 8.00000%| $320,601.61 7.74879% $328,428.20

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58333% $23,087.55 0.93331% §37,847.87 0.61600% $25,212.66|  0.44100% $18,603.37| 0.44217% $19,137.76| 0.84175% $38,441.65

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $318,476.27 10.15000%| $415447.48| 10.00000%| $411,817.66| 10.05000%| $425823.93| 8.00000%| $347,780.76 5.33333% $245,616.63 /
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58955% $21,605.18 0.60600% $22,578.82 0.57661% $22,82263|  0.62502%| $23,691.84|  0.58872% $23,593.17 0.57513% $24,376.54 /
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,321,034.87 $4,531,104.88 $4,552,816.92 $4,686,569.79 $4,718,633.50 $4,875,307.95

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nlimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. '
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Industrial y Constructora

Sandstone Global, 5. A. de C. Grupo Constructor Vértice Milaru Constructores, 5. A. ' Orssa Obras Responsables, S.

V. , Gallery Proyedt, 5. A.de C.V. lisco, 5. A. da C.V.

RUBROS Urhanistica HA de

B ent e e ieats D iGoeelndo S decy, o G 0N e R
15.  INSUFIQENGA  PARGAL  DE 50.00) $161,081.31] $56,150.81] 50.00} $18,694.72 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $302,779.92| 50.00] 50.00 $174,901.49) 50.00, $0.00
0BRA

17.  INSUFIOENCIA  PAROAL  DE 50.00) $63,374.23 50.00 $11,068.63 50.00, $20,419.80
MAQUINARIA Y EQUIPC

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $21,534.80 50.00| $169,629.28 50.00/ 50.00] $0.00)
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| §3,233.91 50.00, 51,108.80| §7,718.09 $7,183.70| $0.00)
FINANCIAMIENTO )

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $327,548.63 $224,455.53| $226,888.90 $193,688.21 $25,87841 $20,419.80
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -55,072.36 $190,991.94| $184,928.77 $232,135.72| $321,902.35| 5$225,196.84)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA || IMPORTEDELA mﬁ;{mggm RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA ' PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
: : i ________BINARA R R )
1|Sandstone Global,S. A. de C. V. $4,321,034.87 $5,012,400.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
/
2|Gallery Proyect, S.A.de C. V. $4,531,104.88 $5,256,081.66 CUMPLE SOLVENTE Py
A
3|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de $4,552,816.92, $5,281,267.63 CUMPLE SOLVENTE
c.N, .
4{Industrial y Constructora Urbanistica HA 54,686,569.79 $5,436,420.96 CUMPLE SOLVENTE _
de Concretando, S.A. de C. V.
5|Milaru Constructores, S. A.de C. V. $4,718,633.50 $5,473,614.86 CUMPLE SOLVENTE .
6|Orssa Obras Responsables, S. deR. L. de $4,875,307.95 $5,655,357.22 CUMPLE SOLVENTE -
C.V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en

su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

. (
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima tercera sesion ordinaria del dia 08 de diciembre de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Gallery Proyect, S. A. de C. V.,/para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado poniente, del Km. — (0+800) al Km.
0+000, en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 6,’por un monto de $5°256,081.66-(cinco
millones doscientos cincuenta y seis mil ochenta y un pesos 66/100 M.N.);.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1’576,824.50/(un millén
quinientos setenta y seis mil ochocientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1092-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de diciembre de
2025 a las 16:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 15 dias naturales,/tomando como fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2025 y de terminacién el dia 24 de diciembre de 2025..

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:03

horas del dia 08 de diciembre de 2025,/én cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

1

v

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

-
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Industrial y Constructora Urbanistica HA de
Concretando, S. A. de C. V.

Milaru Constructores, S. A. de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

'REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
= ~ DECONTROL

(w lv* N\M&& ljﬂ,ag\r k-@\( by ‘Lml . (!;7\/

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

IC. {2 2ni .
et e |

V Pégina 16 de 17




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
QI’ | y Obra Pablica J
o/ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1092-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Pagina 17 de 17





