GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

zij\‘ Infraestructura ) )
[©] yObraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidn Publica Estatal, No. SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Revolucion, ubicada en el municipio
de Guadalajara, Jalisco. Frente 9

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 14 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidon del dia 08 de julio de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Armaqop, S.A. de C.V.

2 Adolfo Rodriguez Servin

3 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

4 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
5 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

6 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V,

7 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

8 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

9 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

10 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

12 Parabola Estudios, S.A. de C.V.

13 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

14 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

15 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

16 Constructora e Inmobhiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

17 Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V.

18 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

19 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

20 Femarco, S.A. de C.V.
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SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 05 de septiembre de 2023, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 9
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentaciéon Importe con IVA
1 |Armagqop, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
3 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
% Construcciones, S.A. de C.V. ARTRCENE »11,741,216.34
5 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
jack itectos y Construcciones, S.A. de
6 SE{/”&C AfUiEctosy Se acepta $12,255,950.61
7 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | M3 Creacion, S.de R.L. de C.V. Se acepta $13,210,658.76
9 | Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
Soluciones Integrales en Pavimentos de
10 unilblsiare: & AR CY Se acepta $12,609,555.11
11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $13,339,712.45
12 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,812,688.94
15 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $14,186,562.30
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, .
16 SA deCV. No se presentd $0.00
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Infraestructura

y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
17 | Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V. Se acepta $12,981,919.66
18 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $12,513,617.44
19 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentd $0.00
20 |Femarco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $11,741,216.34
2 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $12,255,950.61
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,513,617.44
4 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $12,609,555.11
5 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $12,812,688.94
6 |Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V. $12,981,919.66
7 | M3 Creacion, S.de R.L. de C.V. $13,210,658.76
8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,339,712.45
9 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. $14,186,562.30

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y

econoémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 05 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los O _
{

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Infraestructura 3 ;
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023

O DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Infraestructura, : 4.- Soluciones
: 2.- Galjack 3.- Grupo
Pavimentos, s Integrales en 5.- Medgar
Arquitectos y Constructor 3 o
Asfaltos y et aras Cliaa Pavimentos de Construcciones,
Construcciones, : £ Guadalajara, S.A.de C.V.

S.A. de C.V. AR i e S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Infraestructura, 2 4.- Soluciones
- 2.- Galjack 3.- Grupo
Pavimentos, : Integrales en 5.- Medgar
Arquitectos y Constructor 3 A
Asfaltos y TS e Pavimentos de Construcciones,
Construcciones, ? ; Guadalajara, S.A.de C.V.

S.A. de C.V. S e L. SAde L.V S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propueste por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

j/'f:?‘} Infraestructura
‘;Q___d y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

4.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

5.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

. bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
canvencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construecién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Infraestructura, = 4.- Soluciones
Pavimentos 2 Galiack A Grupa Integrales en 5.- Medgar
DOCUMENTOS ' Arquitectos y Constructor =5 etk
Asfaltos y 2 Pavimentos de Construcciones,
= Construcciones, Gleoss, A
Construcciones, SA deCV SA de CV Guadalajara, S.A.de C.V.
S.A.deC.V. e iy iy i S.A.de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
Hegatlys, paredescontarda CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

{dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
Ssymatiaiias SECIP oo 9 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Nos Prende Lo

Que Hacemos,
S.A.deC.V.

7.- M3 Creacion,
S.deR.L.de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

9.- Seliv
Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bhajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Nos Prende Lo

Que Hacemos,
S.A. de C.V.

7.- M3 Creacidn,
S.deR.L.de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

9.- Seliv
Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
canceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura . }
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Grupo
6.- Nos Prende L i - i
DOCUMENTOS o e 7.- M3 Creacion, Constructor . .SE|IV
Que Hacemos, 5. de R.L de C.V Strade Asociados,
g AL V. :
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12,-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su

ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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/AN Infraestructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Nos Prende Lo
Que Hacemos,
S.A.de C.V.

7.- M3 Creacidn,
S. de R.L, de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

9.- Seliv
Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la verificacion para la evaluaciéon econdmica previa a la captura, se verificé que el licitante |
Seliv Asociados, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
gue pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de lo firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacién de bancos de material" dichos datos a
utilizar son incangruentes con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $11,741,216.34
2 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $12,255,950.61
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,513,617.44
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No. Licitante Importe con IVA
4 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $12,609,555.11
5 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $12,812,688.94
6 | Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V. $12,981,919.66
7 | M3 Creacion, S.de R.L.de C.V. $13,210,658.76
8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,339,712.45

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante {documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Imparte por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICiTACION PUBL%CA No S!OP-E-DRECODE-QB—LP-1128-2023

Rehabllltacwn de la Umdad Deportlva Revolucmn, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
Frente 9.

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $10,121,738.22
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $11,499,752.11
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,974,768.75
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $12,620,984.07
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $9,328,553.44

EMPRESA
1|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $10,121,738.22 $11,741,216.34 SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.
2|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,565,474.66 $12,255,950.61 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $10,787,601.24 $12,513,617.44 SE ACEPTA
4|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $10,870,306.13 $12,609,555.11 SE ACEPTA
S.A.de C.V.
5|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $11,045,421.50 $12,812,688.94 SE ACEPTA
6|/Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V. $11,191,310.05 $12,981,919.66 SE ACEPTA
7|M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $11,388,498.93 $13,210,658.76 SE ACEPTA
8|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,499,752.11 $13,339,712.45 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

ROPUESTO !

10. MATERIALES 64,573,056.20| $5,556,689.88 $5,050,848.73
11. MANO DE OBRA $1,750,241.65| $2,855,193.69 $2,146,290.62
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,630,644.23| $2,348,118.78 $1,758,989.49
13. COSTOS INDIRECTOS $417,300.00 $941,010.08 $788,889.22
14. FINANCIAMIENTO $5,970.09 $120,368.87 $15,750.68

Galjack Arquitectosy || Grupo Constructor Gleoss,

Sofuciones integrales en’
: : el : oy .~ Pavimentosde .
el e R S G S e e e v A ey e e

Fagstructtra, Pavimentos,

sfaltos y Construcciones, 5.A.
thiredelCN Rl

1. IMPORTE POR MATERIALES 53.1921%| $4,601,995.08 58.0175%| $5,038,103.65 53.4988%| $5,067,459.86 57.1710%| $5,200,922.10
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.4969%( $2,378,937.12 22.3184%| $1,938,075.42 27.6393%| $2,618,023.82 22,7661%| $2,071,062.81
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.3109%| $1,670,711.95 19.6642%| $1,707,592.85 18.8618%| $1,786,612.25 20.0629%( $1,825,146.68
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $8,651,644.15 100.0000% | $8,683,771.92 100.0000% | $9,472,095.93 100.0000% | $9,097,131.59
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.67000% $750,097.13 10.00000% $868,377.19 4.40557% $417,300.00 9.00000% $818,741.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11848% $11,139.18 0.06250% $5,970.09 0.15381% $15,210.56 0.06250% $6,197.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $658,901.63 10.00000% $955,811.92 8.38162% $830,166.48 9.00000% $892,986.38
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58500% $49,956.13 0.60842% 551,543.54 0.56950% $52,828.27 0.59741% $55,248.90
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,121,738.22 $10,565,474.66 $10,787,601.24 $10,870,306.13

Mé_dgar Cons;fuéciones, os-?réndé :LD ng_ quceniu
SA.deCV. SAdecV,

"~ 'RUBROS

R

. IMPORTE POR MATERIALE 58.1129%| $5,135,013.8 62.1722% $4,573,056,2 54.4570%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.5905%| $1,819,428.95 19.5830%| $1,750,241.65 31.3403%( $2,855,193.69 21.2402%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO|  21.2967%| $1,881,832.91 18.2448%| $1,630,644.23 18.4631%| $1,682,040.32 24.3028%| 52,348,118.78
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,836,275.67 100.0000%| $8,937,575.76 100.0000%( $9,110,290.21 100.0000%| $9,661,932.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.18653% $635,021.60 10.03989% $897,322.77 10.32909% $941,010.08 7.90499% $763,774.78
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22493% $21,303.79 0.20360% $20,023.85 0.20524% $20,629.29 1.15454% $120,368.87
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.77500%| $1,497,457.82 13.00000%| $1,281,139.91 12,50000%| $1,258,991.20 8.50000% $896,416.45
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62500% $55,362.62 0.62612% $55,247.75 0.62500% $57,578.16 0.59512% $57,259.76
9, PRESUPUESTO TOTAL $11,045,421.50 $11,191,310.05 $11,388,498.93 $11,499,752.11
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Su!t’z'c‘i_dnés Integrales en. |
Pavimentosde
Guadalajara, S.A. de CM

| n.l'r'é_estr-til':iu.r-a,_'l.’aiui'ment'é
sfaltosy Construcciones, S
: de bveay

Galjack Arquitectosy Grupo Constructor Gleos
Constructiones, S.A, de CV, SAdeCV.

INSUFICIENCIA PARCIA DE $448,853.65 $12,745.08 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $208,215.20 $0.00 $75,227.80
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $88,277.54 $51,396.64 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $38,792.09 $0.00 $371,589.22 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,611.50 $9,780.59 $540.12 $9,553.26
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $580,534.79 $282,137.51 $372,129.34 $84,781.07
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $78,366.84 $673,674.41 $458,037.14 $808,205.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

|| Medgar Construcciones, | rupo Constructar Strade, S

; L SA.deCY de C.

PARCIAL  DE $0.00 q $477,792.53 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $326,861.67 $396,048.97 $0.00 $94,075.04
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $128,345.26 $76,949.17 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $153,867.62 $0.00 $0.00 $25,114.44
INDIRECTOS
18,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0,00 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $480,729.28 $524,394.23 $554,741.71 $119,189.49
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,016,728.53 $756,745.68 §704,249.49 $777,226.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Pagina 17 de 20




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA K-
5’.\( S ) | )
: Infraestructura g\ikgi/f “
[O1] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL _ S
SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023 Jalisco

GOBTERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, 5.A. de C.V. $10,121,738.22 $11,741,216.34 CUMPLE SOLVENTE
2|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,565,474.66 $12,255,950.61 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. $10,787,601.24 $12,513,617.44 CUMPLE SOLVENTE
4|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, 5.A. de C.V, $10,870,306.13 §12,609,555.11 CUMPLE SOLVENTE
5|Medgar Construcciones, 5.A. de C.V. $11,045,421.50 $12,812,688.94 CUMPLE SOLVENTE
6|Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V. $11,191,310.05 $12,981,919.66 CUMPLE SOLVENTE
7|M3 Creacion, 5. de R.L.de C.V. $11,388,498,93 $13,210,658.76 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. §11,499,752.11 §13,339,712.45 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima novena sesion extraordinaria del dia 14 de septiembre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitantelf{fa:'aestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de
C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva Revolucidn, ubicada
en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 9., por un monto de $11,741,216.34/(once millones
setecientos cuarenta y un mil doscientos dieciséis pesos 34/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,522,364.90 (tres millones
quinientos veintidés mil trescientos sesenta y cuatro pesos 90/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de septiembre de
2023 a las 15:25 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contrataciéon de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Pagina 18 de 20




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[i 'i Infraestructura ) )
Q y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 23 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48

horas del dia 14 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptiblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obta-Publica

Director de Inj#graciény Control de Expedientes Técnicos
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

I S R : REPRESENTANTES (FIRMA)

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S.A. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V,

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

=
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO 7\

Lic . Kichlpo Frit
CHRPERN JUAREZ

TESTIGO SOCIAL
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