GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura g)ﬁ?ﬂ);
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-TUR-OB-LP-1129-2025 : e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidon de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-TUR-OB-LP-1129-2025/ para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacién del Centro Histérico y su entorno, en la cabecera municipal de
San Sebastian del Oeste, Jalisco. Primera etapa. Frente 4.-

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 08 de diciembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

y,
Con fecha de publicacion del dia 04 de noviembre de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-TUR-OB-LP-1129-2025; se inscribieron a participar 24 Licitantes.

Con fecha del dia 27 de noviembre de 2025, a las 12:30 horas se realizd el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S. A. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
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1 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $6°621,670.28

2 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $5'562,570.30

3 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $6'500,077.83

$5828,711.26

5 | Constructora Campujal, S. A.de C. V. $6°596,447.93
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No. Licitante

Observacion

Importe con IVA

6 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5°390,876.52

7 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4°884,799.65

8 | Grupo Constructor lkheo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°399,104.65

9 |HaroRent,S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°411,334.01

JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R.

10 L.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°785,410.32

11 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'360,575.93

12 | Obras y Proyectos Santa Clara, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'399,997.63

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. S4°884,799.65
2 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $5°360,575.93
3 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $5°390,876.52
4 |Haro Rent, S. A.deC. V. $5°411,334.01
5 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $5'562,570.30
6 |JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. $5°785,410.32
7 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S. A. de C. V. $5'828,711.26
8 | Grupo Constructor lIkheo, S. A. de C. V. $6'399,104.65
9 | Obras y Proyectos Santa Clara, S. A. de C. V. $6°399,997.63
10 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $6°500,077.83
11 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6°596,447.93
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No. Licitante Importe con IVA
12 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $6'621,670.28

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisc us/
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Grupo 7 ! 6.- IMR
2.- Nogaforte 3.- Firmitas 5.- Coinbha :
DOCUMENTOS Constructor e g 4.- Haro Rent, 2 Construcciones y
Construcciones, | Constructa, Construcciones, B
* Fealu, S Adaev S A deC.V S.A.deC.V. AN RN Mantenimientos,
S.A.deC.V. ik bt Eran e T """ | S.deR.L.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propositlonitecnlca y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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Py
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ]
1.- Grupo Sl £ 6.- JIMR
DOCUMENTOS Constructor > Nogafarte 3. dirmites 4.- Haro Rent, g Con}ba Construcciones y
Fealu Construcciones, | Constructa, S.A.deC.V Construcciones, Mantahiriantas
e T S.A.deC. V. S.A.de C. V. S.A.deC. V. S doR LG Y,

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
canstruccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos. -
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1.- Grupo re : 6.- IMR
2.- Nogaf - -
DOCUMENTOS Constructor Sgatorte L opHIItEs L o i nam, | - 2o Colnb e
Feilo Construcciones, | Constructa,

Construcciones, i
SRdec v Sadecy | SN GN 1y decv, | Mantenimientos,
S.A.deC. V.

S.deR.L.deC.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidén integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
. cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
cat.egunas propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, canforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptiblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
pitisl lIchkaints, X presd o CUMBPLE CUMPLE CUMPLE CUMBPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

g [
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo L 2 6.- JMR
2.- Nogaf -~ F -
DOCUMENTOS Constructor oga.orte 3.« Tnitas 4.- Haro Rent, ? Cour}ba Construcciones y
ool Construcciones, | Constructa, S.A deC.V Construcciones, MaARR LTt
! A, N - . V. e T LA L 4
S Adeey [hEnEeC Vgl S Ade LY SABeCV S daridec v

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

3 o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo ek : 6.- IMR
DOCUMENTOS Constructor o Nogaforte 2y Hrnitas 4.- Haro Rent, 32 Cmr}ba Construcciones y
Fealu Construcciones, | Constructa, S.A deC.V Construcciones, Mantaninient
A A, V. imientos
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. 5
S.A.deC. V. i s.deR.L deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

c,,,,st,:;;iones y 8.- Grupo 9.- Obrasy 10.- 11.- 12.- Axioma
DOCUMENTOS Pisos de Constructor Proyectos Construcciones | Constructora Proyectos e
Concreto Zumer, Ikheo, Santa Clara, Lamarsa, . Campujal, Ingenieria,
'] S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T1.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma piasmada
en los documentos de la

PrOROBICIn teanica ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autégrafa
de la persona facultada

para ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que se analizaron y
revisaron la convacatoria

y bases de licitacién,

anexos técnicos —

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

" de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del prayecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes ]
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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7.-
5 8.- Grupo 9.- Obrasy 10.- 11.- 12.- Axioma
Construcciones y 2
DOCUMENTOS Pisos de Constructor Proyectos Construcciones Constructora Proyectos e
et lkheo, Santa Clara, Lamarsa, Campuijal, Ingenieria,
Ny | S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |la obra
con el propédsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trahajos i se lisitan; la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
cangruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
FOEHE SR AERAC CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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7.-
Construcciones y
Pisos de
Concreto Zumer,
S.A.deC. V.

8.- Grupo 9.- Obrasy- 10.- 11.- 12.- Axioma
Constructor Proyectos Construcciones | Constructora Proyectos e
Ikheo, Santa Clara, Lamarsa, . Campujal, Ingenieria,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptiblica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra,
su ubicacidn fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-
Construcciones y
Pisos de
Concreto Zumer,
S.A.deC.V.

8.- Grupo 9.- Obrasy 10.- 11.- 12.- Axioma
Constructor Proyectos Construcciones Constructora Proyectos e
Ikheo, Santa Clara, Lamarsa, Campujal, Ingenieria,

S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
propaosicion...

Documento T14.-

: e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE 7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
descanocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- ;
Construcciones 8.- Grupo 9.- Obrasy 10.- 11.- 12.- Axioma
DOCUMENTOS Picbs o y Constructor Proyectos Construcciones Constructora Proyectos e
Concreto Zumer 2 B Santa Clara, Lamarsa, Campujal, Ingenieria,
S.A deC.V ‘| S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion Tributaria
< ; N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a lay
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de \
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $4'884,799.65 |/
2 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $5°360,575.93 /
3 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $5390,876.52
4 |HaroRent, S.A.deC.V. $5411,334.01
5 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $5'562,570.30
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No. Licitante Importe con IVA
6 | JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. $5'785,410.32
7 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S. A. de C. V. $5'828,711.26
8 | Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. $6°399,104.65
9 | Obras y Proyectos Santa Clara, S. A. de C. V. $6'399,997.63
10 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $6°500,077.83
11 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6'596,447.93
12 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $6'621,670.28

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidas en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

M (
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios. -

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; vy
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y,
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Rehabilitacion del Centro Histdrico y su entorno, en la
Oeste, Jalisco. Primera etapa. Frente 4

i 2l RS
e srnh e g G AR

cabecera municipal de San

Sebastian del

$7,843,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$4,211,034.18
$5,708,336.45
$5,106,474.69

$5,872,445.89
$4,340,503.48

1|Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $4,211,034.18 $4,884,799.65| SE DESCALIFICA
2|Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $4,621,186.15 $5,360,575.93 SE ACEPTA
3|Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $4,647,307.34 $5,390,876.52 SE ACEPTA
4|Haro Rent, S. A.de C. V. 54,664,943.11 $5,411,334.01 SE ACEPTA
5|Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $4,795,319.22 $5,562,570.30 SE ACEPTA
6|JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. $4,987,422.69 $5,785,410.32 SE ACEPTA
V.
7|Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S. A. de C. $5,024,751.09 $5,828,711.26 SE ACEPTA
V. ;
8|Grupo Constructor lkheo, S. A. de C. V. $5,516,469.53 $6,399,104.65 SE ACEPTA d
9|0bras y Proyectos Santa Clara, 5. A. de C. V. $5,517,239.34 $6,399,997.63 SE ACEPTA
10|Construcciones Lamarsa, 5. A.de C. V. S$5,603,515.37 $6,500,077.83 SE ACEPTA
11|Constructora Campujal; 5. A. de C. V. $5,686,593.04 $6,596,447.93 SE ACEPTA
12|Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $5,708,336.45 $6,621,670.28 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréaficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;
% .
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

; 273,838, ,727,598. ,691,079.18
11. MANO DE OBRA $618,122.54| $1,592,343.70|  $1,257,197.65
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $196,664.78|  $508,754.33 $325,271.18
13. COSTOS INDIRECTOS $243,663.50]  $481,792.67 $349,874.54) /
14. FINANCIAMIENTO $3,061.43]  $63,335.23 $22,278.02) ¢

4
/

1, IMPORTE POR MATERIALES 64.2638%| $2,594,928.73 79.7368%| $3,727,598.15 54.3735%| 5246608435 59.9030%| $2,797,370.96 59.6851%| $2,850,681.78 200,814.15
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.8188%| 51,042,544.00 13.2222%| 5618,122.54 34.4092%| 51,560,613.50] 34.0985%| $1,592,343.70 32.5580%| 51,560,489.38 32.2042%| 51,511,647.40|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 9.9174% $400,456.87 7.0409%| $329,154.83 11.2173%, §508,754.33 5.9985%| 5280,117.95 7.7569%| $371,783.14 8.1272%| 5381,488.47
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,037,529.60 100.0000%/| 54,674,875.52 100.0000%| $4,535,452.19 100.0000%| 54,669,832.61 100.0000%| 54,792,954.30 100.0000%| 54,693,950.02
5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% 5403,792.95 10.30600%|  5481,792.67 8.00000%, $362,836.18] 8.00000%| $373,586.61 8.44922%|  5404,967.25 6.06642%| 5284,754.70|
'|6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.50000% §22,208.61 122822% $63,335.23 0.06250%, 53,061.43 0.50000%| $25,217.10) 0.79100% $41,115.56| 0.90767% $45,190.04
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% §535,671.74 5.15000%| $268,830.18 12.00000% 5588,161.98 10.00000%| 5506,853.63 8.00000%| 5419,122.97 13.05332%| 5655,784.81
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62219%| $25,14817 0.55001% $27,635.93 0.60822% $§27,727.57 0.59997%("  528,015.42 0.59322% $28,432.97 0.60804% 528,656.87
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,024,751.09 $5,516,469.53 S_S,g"_B‘J.?A $5,603,515.37 $5,686,593.04 $5,708,336.45
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1. IMPORTE POR MATERIALES 63.2656%| $2,472,455.13 67.2576%| $2,649,257.30| 67.5012%| $2,649,910.88| 723830%| $2,928,20930| 54.7112%| $2,273.838.52
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.7021%| $1,238,937.14 27.5105%| $1,083,628.14| 26.3290%| $1,033,605.42| 17.9663%| $725,816.75| 37.4512%| $1,556,497.14
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.0323%| $196,664.78 5.2319%|  5206,083.69 6.1697%| $242,206.48 9.6507%| $390,413.11 7.8376%|  $325,736.04
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,908,057.05 100.0000%| $3,938,969.13 | . 100.0000%| $3,925,722.78 | 100.0000%| $4,045,435.16 | 100.0000%| $4,156,071.80
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.96647%|  $389,495.25 9.99550%| $393,719.69| 6.20684%| $243,663.50| 6.25656%| $253,105.33| 6.80000%| $282,612.88
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35000% $15,041.43 0.40000% $17,330.75|  0.44100% $18,386.99|  0.00000%, $0,00|  0.36000% $15,979.26
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.61983%|  $285,486.49 6.30000%| 5$274,051.23| 10.83333%| $453,675.44| 11.00000%| $472,839.89 11.40000%| $507,831.69
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59124% $23,105.93 0.58991% $23,236.54|  0.59413% $23,494.40| 0.59269%|  $23,934.84|  0.60002% $24,927.05 /
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,621,186.15 | $4,647,307.34 $4,664,943.11 $4,795,319.22 54,987,422.69
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
ndmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

i
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $218,624.05 541,821.88 $41,168.30| $0.00 $417,240.56
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE §18,260.51 $173,569.51 $223,592.23 $530,380.90 $0.00]
OBRA :

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $128,606.40 5$119,187.49 $83,064.70| 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO -

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $106,211.04 $96,769.21 $67,261.66
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $7,232.98 $4,943.66 $3,887.43 §22,274.42 $6,295.15
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $372,723.94 $339,522.54 $457,923.69| $649,424.53 $490,797.37
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$87,237.45 -565,471.31 -54,248.25 -5176,584.64 $17,034.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA
MATERIALES

PARCIAL DE

16. INSUFICIENOA PAROAL DE MANQ DE $214,653.65] 5639,075.11 $0.00 $0.00| $0.00

OBRA G

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00] $0.00| $45,153.23 $0.00| 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00] 50.00] $0.00 $0.00] $65,119.83
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE §65.80 50.00 $19,212.99| $0.00 $0.00) 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $310,869.90 5639,075.11 © $244,207.80 545,153.23 50.00 $65,119.83
21. SOLVENCIA DE LAS PROPQSICIONES: $224,801.84) -5370,244.94 §343,954.17| $461,710.41 5419,122.97| $590,664.97|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $4,621,186.15 $5,360,575.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA I
2|Firmitas Constructa, S. A.de C. V. $4,647,307.34 $5,390,876.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA d
3|Haro Rent, S. A.de C. V. $4,664,943.11 $5,411,334.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA g
4{Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $4,795,319.22 $5,562,570.30 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|JMR Construcciones y Mantenimientos, S. $4,987,422.69 $5,785,410.32 CUMPLE SOLVENTE
deR.L.deC.V.
6|Construcciones y Pisos de Concreto $5,024,751.09 $5,828,711.26 CUMPLE SOLVENTE
Zumer, S.A.de C. V.
7|Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. $5,516,469.53 $6,399,104.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8[Obras y Proyectos Santa Clara, S. A. de C. $5,517,239.34 $6,399,997.63 CUMPLE SOLVENTE
V.
S[Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $5,603,515.37 $6,500,077.83 CUMPLE SOLVENTE
10{Constructora Campujal, 5. A. de C. V. $5,686,593.04] $6,596,447.93 CUMPLE SOLVENTE
11|Axioma Proyectos e Ingenierfa, S. A. de C. $5,708,336.45 $6,621,670.28 CUMPLE SOLVENTE [
V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, én
su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General/de /
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion. “i

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro |
de la centésima trigésima tercera sesion ordinaria del dia 08 de diciembre de 2025, en el cual se determind \
adjudicar el contrato al licitante: JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. para ejecutar
los trabajos consistentes en: Rehabilitacidn del Centro Histérico y su entorno, en la cabecera municipal de
San Sebastian del Oeste, Jalisco. Primera etapa. Frente 4,/por un monto de $5'785,410.32’(cinco millones
setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos diez pesos 32/100 M.N.)/|.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

V4

Para esta adjudicacion se otorgarda un 30% de anticipo que corresponde-a $1°735,623.10 (un milién
setecientos treinta y cinco mil seiscientos veintitrés pesos 10/100 M.N.).

==
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SIOP-E-TUR-OB-LP-1129-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-TUR-OB-LP-1129-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de diciembre de ~
2025 a las 14:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite |la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 11 dias naturales; tomando como fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2025 y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2025.,

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28 -

horas del dia 08 de diciembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Dy

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Haro Rent, S. A.de C. V.

Coinba Construcciones, S. A. de C. V.

JMR Construcciones y Mantenimientos, S.de R. L. d
C. V.

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S. A. de C.
V.

Grupo Constructor lkheo, S. A. de C. V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S. A. de C. V.

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(HL) /‘“l‘c ~\'{, é-'!w\ sz, JE;-LQ;JQ_,

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

L jiE. maﬁ}ﬂp@ 0L
CHRIE(W) JoAlReZ

TESTIGO SOCIAL
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