GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura Q) ﬂé,:
y Obra Piblica s

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUECO
SIOP-E-TUR-OB-LP-1130-2025 / e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-TUR-OB-LP-1130-2025, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacién del Centro Histérico y su entorno, en-la cabecera municipal de
San Sebastian del Oeste, Jalisco. Primera etapa. Frente 5. /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 08 de dicfembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacién del dia 04 de noviembre de 2025, para la Licitacidn Publica Estatal bajo el niumero
de procedimiento SIOP-E-TUR-OB-LP-1130-2025, se inscribieron a participar 24 Licitantes.

/ /
Con fecha del dia 27 de noviembre de 2025, a las 13:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, C
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 11 7 4

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

1 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $6'368,021.70

2 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. §7°594,273.78

3 | Coinba Construcciones, S. A.de C. V. $6°070,096.17

4 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $7°700,206.39

5 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6'597,769.19
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. Se acepta propuesta
L.deC. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

6 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $6°292,093.00 |

7 | Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. S6°809,684.68

8 |HaroRent,S.A.deC. V. $6°829,584.54

$6°798,668.99

10 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $6°261,847.48

11 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S. A. de C. V. $7°164,313.15

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propaosiciones:

No. Licitante In{porte con IVA
1 | Coinba Construcciones, S. A.de C. V. $6°070,096.17
2 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $6°261,847.48
3 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $6°292,093.00
4 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $6°368,021.70
5 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6°597,769.19
6 |JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. $6'798,668.99
7 | Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. $6°809,684.68
8 |HaroRent, S.A.deC.V. $6°829,584.54
9 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S. A. de C. V. $7°164,313.15
10 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $7°594,273.78
11 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $7'700,206.39
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado deJalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Coinba / 2.- Nogaforte 3.- Firmitas * 4.- Acvgar 5.- Constructora

DOCUMENTOS 4 : 3
Construcciones, | Construcciones, S. Constructa, Constructora, Campujal,
S.A.deC. V. A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.de C. V.
Documento T1.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

proposicion tocnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...
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DOCUMENTOS

1.- Coinba
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Nogaforte
Construcciones, S.
A.deC. V.

3.- Firmitas
Constructa,
S.A.deC.V.

4.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC. V.

5.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T5.-
Escrito de propaosicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan persanas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—_
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DOCUMENTOS 1.- C0|r]ba 2.- Nog?forte 3.- Firmitas 4.- Acvgar 5.- Constrl:u:tora
Construcciones, | Construcciones, S. Constructa, Constructora, Campujal,
S.A.deC. V. A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.de C. V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
' Piblica en la convocatoria
y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla

convocatoria...
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1.- Coinba 2.- Nogaforte 3.- Firmitas 4.- Acvgar -
DOCUMENTOS ] g‘ CVE 5 Constrt.lctora
Construcciones, | Construcciones, S. Constructa, Constructora, Campujal,
S.A.deC. V. A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacicn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

permanente, propuesto
por el licitante, expresada
en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(
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1.- Coinba 2.- Nogaforte 3.- Firmitas 4.- Acvgar
Construcciones, | Construcciones, S. Constructa, Constructora,
S.A.deC. V. A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

5.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o
maodificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

o B
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6.- JMR / / 4
7.- Grupo 9.- Obrasy 10.- Axioma 11.-

Construcciones y : :
g Constructor 8.- Haro Rent, | Proyectos Santa Proyectos e | Construcciones
Mantenimientos, 7
IR Lde'c lkheo, S.A.deC.V. Clara, Ingenieria, Lamarsa,
: V ; : S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
propos.lcmn tecnjca y CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple par ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...
Documento T2.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria

¥ bases e licitacion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar

conforme con el

contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
arnhnent'al?s asi como las CUMPLE
caracteristicas referentes

al grado de dificultad de

los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- IMR : :
ooty 7.- Grupo 9.- Obrasy 10.- Axioma 11.-
Morteiimartoe Constructor 8.- Haro Rent, | Proyectos Santa Proyectos e | Construcciones
Y Ikheo, S.A.deC.V. Clara, Ingenieria, Lamarsa
S.deR. L. deC. :
v S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48

de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la

cual debers ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

- % N
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6.- JIMR
Construcciones y
Mantenimientos,

S.deR.L.deC.
V.

7.- Grupo 9.- Obrasy 10.- Axioma 11.-
Constructor 8.- Haro Rent, | Proyectos Santa Proyectos e | Construcciones
lkheo, S.A.deC. V. Clara, Ingenieria, Lamarsa,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria
y bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltiimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas

con o sin opcidn a compra,

su ubicacidn fisica,
modelo y usos actuales...

M % - o
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JALISCO

6.- IMR
Construcciones y
Mantenimientos,

S.deR.L. deC.
V.

7.- Grupo 9.- Obrasy
Constructor 8.- Haro Rent, | Proyectos Santa
lkheo, S.A.deC. V. Clara,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

10.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

11.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

X . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo... s

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar madificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE
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6.- IMR
Construcciones y
Mantenimientos,

S.deR.L.deC.
V.

7.- Grupo 9.- Obrasy 10.- Axioma * 11.-
Constructor 8.- Haro Rent, | Proyectos Santa Proyectos e | Construcciones
lkheo, S.A.deC. V. Clara, Ingenieria, Lamarsa,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. | S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a |
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguiente
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en |
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante ' Importe con IVA
1 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $6'070,096.17
2 | Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V. $6'261,847.48
3 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $67292,093.00
4 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $6'368,021.70
5 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. _~56597,769.19
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No. Licitante Importe con IVA
6 |JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. $6°798,668.99 /
7 | Grupo Constructor lkheo, S. A. de C. V. $6°809,684.68 !
8 |HaroRent,S.A.deC.V. $6'829,584.54

9 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S. A. de C. V. $7°164,313.15

10 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $7°594,273.78

11 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $7°700,206.39

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacidén en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

(
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasaciéon Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; \,
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la Vi del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
g ( Pagina 14 de 21
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Oeste, Jalisco. Primera etapa. Frente 5

Rehabilitacién del Centro Histérico y su entorno, en la cabecera municipal de San Sebastian del

JALISC

OBIERNG DEL E3TADO

$7,912,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$5,232,841.53
$6,638,108.96
$5,815,733.38

$6,688,093.39
$4,943,373.37

1{Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $5,232,841.53 $6,070,096.17 SE ACEPTA

2(Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V. $5,398,144.38 $6,261,847.48 SE ACEPTA

3|Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $5,424,218.10 $6,292,093.00 SE ACEPTA

4|Acvgar Constructora, S. A.de C. V. $5,489,673.88 $6,368,021.70 SE ACEPTA :

N
5|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5,687,732.06 $6,597,769.19 SE ACEPTA
6(JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. $5,860,921.54 $6,798,668.99 SE ACEPTA
V.

7|Grupo Constructor lkheo, S. A.de C. V. $5,870,417.83 $6,809,684.68 SE ACEPTA

8/Haro Rent, S. A.de C. V. $5,887,572.88 $6,829,584.54 SE ACEPTA

9|Obras y Proyectos Santa Clara, S. A.de C. V. $6,176,132.03 $7,164,313.15 SE ACEPTA
10|Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $6,546,787.74 $7,594,273.78 SE ACEPTA
11|Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $6,638,108.96 $7,700,206.39 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde grificamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

"
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omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2,827,478.98| 54,133 118.66 $3,253,036.14|

11. MANO DE OBRA 5500,451.75| $1,598,649.29 $1,276,197.74)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $221,858.56, $530,874.55 $337,119.87 /
13. COSTOS INDIRECTOS $241,480.65|  $512,666.94 $386,990.20
14. FINANCIAMIENTO $3,489.28 $67,399.81 $24,741.98

A

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.4774%| $3,269,207.11 65.0062%| $2,965,532.61 65.4275%| $3,006,297.57 61.8072%| $2,827,478.98 64.5516%| $2,984,097.09

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.7104% $876,967.60 24.5902%| $1,121,788.28 26.0609%| $1,197,459.90 32.9460%| $1,507,171.80 30.6492%| $1,416,853.02
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.8123% $303,096.68 10.4036% 5474,602.18 8.5116% $391,095.80 5.2469% $240,026.81 4.7992% $221,858.56
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,449,271.39 100.0000%| $4,561,923.07 100.0000%| $4,594,853.27 100.0000% | $4,574,677.69 100.0000%| $4,622,808.67
5. IMPCORTE PCR COSTOS INDIRECTQS 5.42742% $241,480.65 10.04346% $458,175.02| 10.05800% $462,150.15 8.00000% $365,974.22 8.44725% $390,500.21
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.35000% $17,570.34 0.40000% $20,228.01 0.45000% $22,232.93 0.79100% 539,655.27
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $515,982.72 6.61983% $333,485.22 6.30000% $319,865.58| 10.06000% $499,266.21| 12.00000% $606,355.70
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58806% $26,106.77 0.59165%! $26,950.72 0.59025% §27,121.09 0.60000% $27,522.83 0.61518% 528,412.21
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,232,841.53 $5,398,144,38 $5,424,218.10 5$5,489,673.88 $5,687,732.06
/ 7 7 7 ,

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.3923%| $3,047,227.20 830789%%| $4,13311866 683588%| $3,387,990.39 69.6978%| 53,537,387.42 64.1161%| $3,451,767.49 65.5783%| $3,627,818.35
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 5 32.3806%( 51,581,461.06 100595%|  $500,451.75 23.8055%| $1,179,846.72 19.8423%| $1,007,058.41 29.6673%| 51,597,172.78 28.8980%| $1,598,649.29)
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.2271%|  $255,290.87 6.8617%| 5341,363.46 1.8357% $388,351.31 10.4589%|  $530,874.55) 6.2166%| $334,679.70 55237%| 530557201
4.|MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,883,379.13 100.0000% 54,974,933.87 100.0000%| 54,956,188.42 100.0000%| §5,075,320.38 100.0000%| $5,383,619.97 100.0000%| 95,532,039.66
5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.80000% $332,110.58 10.30500%|  5512,666.94 4.91635% $243663.50)  10.00000%| $507,532.04 5.20547%| 5280,242.92 B.00000%|  $442,563.17)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36000% $18,771.92 1.22822%/ $67,399.81 0.44100% 5§22,931.35 0.06250% $3,489.28 0.80767%|  $51,409.00f 0.50000%|  $29,873.01]
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.40000% §596,774.91 5.15000%| 5285,082.53 12,16667% $635438.63|  10.00000%| $558634.17|  13.97848%| $798,50823|  10.00000%| $600,447.58
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60002% $29,273.00 0.55000% §29,334.68 0.59397% $29,350.98 0.60842%|  $31,156.16 0.60804%|  $32,607.62 059997%|  $33,185.53
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,860,921.54 45,870,417.83 $5,887,572.88 $6,176,132.03 $6,546,787.74 $6,638,108.96

/- / P, /
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

(@
S
JALISCO

%6

» |

2

[. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19|

PARCIAL DE

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$268,939.05
$0.00

$115,261.31

22. CALIFICACION

$0.00 $287,503.53 $246,738.57 $425,557.16|

$399,230.14 $154,409.46 578,737.84 $0.00]

$34,023.19 $0.00 $0.00 597,093.06

$145,509.55 50.00 50.00 $21,015.99

$24,741.98 57,171.64 54,513.97 $2,509.05

$603,504.87 $449,084.63 $329,990.38 $546,175.25

-$87,522.14 -5115,5090.41 -510,124.80| -$46,909.04

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |[INSOLVENTE, SE DESCALIFICAlINSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

/

/

/

/
I

7

7

15. INSUFICIENC A PARCIAL DE MATERIALES $205,208.94] 50.00 $0.00] 50.00|

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE S0.00) 5775,745.93 $96,351.02 $269,139.33 50.00

OBRA

17. INSUFICIENQIA PARCIAL DE| $81,829.00 50,00 $0.00, 50.00] 52,440.17

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $54,879.52 50.00 §143,326.70 $0.00) $106,747.28]

INDIRECTOS

19, INSUFICIENTA PARCIAL DE 5$5,964.06 50.00 §1,810.63 521,252.70 50.00

FINANCAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5348,481.62 5775,745.35 $241,488.35] $280,392.03| $109,187.45 531,547,
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: 5248,293.29 -5488,663.46) 6393,850.27 $268,242.14 $689,720.78, $568,899.
UTILIDAD - INSUFICIENQA TOTAL

22, CAUFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/ /

!
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1/Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $5,232,841,53 $6,070,096.17 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V. $5,398,144.38| $6,261,847.48 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Firmitas Constructa, S. A.de C. V. $5,424,218.10| $6,292,093.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4| Acvgar Constructora, S. A.de C. V. $5,489,673.88 $6,368,021.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
5|Constructora Campujal, 5. A. de C. V. $5,687,732.06 $6,597,769.19 CUMPLE SOLVENTE
6/JMR Construcciones y Mantenimientos, S. $5,860,921.54 $6,798,668.99 CUMPLE SOLVENTE
deR.L deC. V.
7|Grupo Constructor lkheo, 5. A. de C. V. $5,870,417.83 $6,809,684.68) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Haro Rent, S. A.de C. V. $5,887,572.88 $6,829,584.54 CUMPLE SOLVENTE
9|Obras y Proyectos Santa Clara, S. A. de C. $6,176,132.03 $7,164,313.15 CUMPLE SOLVENTE
V.
10|Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. $6,546,787.74] $7,594,273.78, CUMPLE SOLVENTE
V.
11| Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $6,638,108.96 $7,700,206.39 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima tercera sesion ordinaria del dia 08 de diciembre de 2025, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante: Constructora Campujal, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Rehabilitacién del Centro Histérico y su entorno, en la cabecera municipal de San Sebastian del Oeste,
Jalisco. Primera etapa. Frente 5, por un monto de $6°597,769.19 (seis millones quinientos noventa y siete
mil setecientos sesenta y nueve pesos 19/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°979,330.76 (un millén
novecientos setenta y nueve mil trescientos treinta pesos 76/100 M.N.).
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SIOP-E-TUR-OB-LP-1130-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-TUR-OB-LP-1130-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de diciembre de
2025 a las 14:30 horas, en la Direcciéon de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 11 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2025 y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33

horas del dia 08 de diciembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

Arq: Elida lvétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) .

RAZON SOCIAL

Coinba Construcciones, S. A. de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A.de C.V. /

Acvgar Constructora, S. A.de C. V. '

Constructora Campujal, S. A.de C. V.

JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de
C. V.

Grupo Constructor lkheo, S. A. de C. V.

Haro Rent, S. A.de C. V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
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REPRESENTANTE DEL ®RGANO INTERNO
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