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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-TUR-OB-LP-1133-2025 psEaNa e £sTas

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-TUR-OB-LP-1133-2025, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacién del Centro Histérico y su entorno, en la cabecera municipal de
Sayula, Jalisco. Primera etapa. Frente 3. /
/

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 08 de diciembre de 2025, se reunieron
'~ en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos

nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
/

Con fecha de publicacién del dia 04 de noviembre de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el ndmero
de procedimiento SIOP-E-TUR-OB-LP-1133-2025, se inscribieron a participar 19 Licitantes.

Con fecha del dia 27 de noviembre de 2025, a las 14:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 8

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacidn Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
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1 | ATG Infraestructura y Obra, S. A.de C. V. $1°849,547.16

2 | Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V. $1'698,072.48

3 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $1°779,044.03

4 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $1°889,408.65

5 |Greif Mi, S. A. de C. V. $2°763,642.81 £
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No. Licitante Observacién

Importe con IVA

Se acepta propuesta

6 | Grupo Constructor Fealu, S. A.de C. V., ..
para su evaluacion

$1'678,148.89

JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. Se acepta propuesta
L.de C. V. para su evaluacion

$1'768,010.95 /

Se acepta propuesta
para su evaluacion

8 | Mi Construccion y Edificacién, S. A. de C. V.

$1°520,477.16

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mi Construccion y Edificacion, S. A. de C. V. $1°520,477.16
2 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $1'678,148.89 4
3 | Big Construccién e Interiorismo, S. A. de C. V. $1'698,072.48
4 | IMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. $1°768,010.95
5 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $1'779,044.03
6 | ATG Infraestructuray Obra, S. A. de C. V. $1°849,547.16
7 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $1°889,408.65
8 | Greif Mi, S. A.de C. V. $2'763,642.81

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de

noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

o T

Pagina 2 de 19




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-TUR-OB-LP-1133-2025 ik e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥y Sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

v

1.- Mi 3.- Big 4.- IMR

2.- - Coi
DOCUMENTOS Construccion y Gnipg Construccion e Construcciones y 3 C0|r_|ba
T e Constructor Fealu, L L Construcciones,
Edificacidn, Rde ey Interiorismo, Mantenimientos, S.A.deC.V
S.A.deC. V. B et S.A.deC. V. S.deR.L.deC.V. e e

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicidn

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente can fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econoémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto..,
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1.- Mi i 3.- Big 4.- IMR

DOCUMENTOS Construccion y ; P Construccién e Construcciones y
L Constructor Fealu, S d

Edificacién, Interiorismo, Mantenimientos,

S.A.deC. V. Sidel V. S.A.deC.V. | S.deR.LdeC.V.

5.- Coinba
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupari el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
_integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, [a cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Mi 3.- Big 4.- IMR 2
DOCUMENTOS Construccién y 2.5oeupo Construccién e Construcciones y i C0|r:|ba
T Constructor Fealu, S s Construcciones,
Edificacidn, S A dEN Interiorismo, Mantenimientos, S.A. deC.V
S.A.deC. V. b e S.A.deC.V. S.deR.L.deC.V. g o
Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
Bropuast por &l ckants, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en jornadas,
conforme a los plazos

determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
proguesto porel licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipa de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y valimenes
necesarios...
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1.- Mi 3.- Bi
& 2.- Grupo ; = ; 5.- Coinba
Construccion y Construccion e Construcciones y :
AT Constructor Fealu, =3 S Construcciones,
Edificacién, S.A. deC.V Interiorismo, Mantenimientos, P
S.A.deC.V. G S.A.deC.V. |S.deR.LdeC.V. Fagahetil
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

DOCUMENTOS

4.- JMR

Documento T13.-
Listado de insumos que

; " " i CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-

Manifestacion escrita bajo

protesta de decir verdad de
conacer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cargar estimaciones, por lo

que no podré invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

{
¥4 ~
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1.-Mi 5 G 3.- Big 4.- JIMR
DOCUMENTOS Construccion y : P Construccion e Construcciones y

Constructor Fealu
Edificacién ! jori imi
' S A 'dac. V. Interiorismo, Mantenimientos,

S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V.

5.- Coinba
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

7.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 6.- ATG Infraestructura y Obra,
S.A.deC. V. /

8.- Greif Mi,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentas de la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

81 %
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DOCUMENTOS

6.- ATG Infraestructura y Obra, 7.- E:;i::‘;:ltora e
S.A.deC.V. 5 gl
i S.A.deC. V. S.A.deC.V

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verf:lad de conocer las espeuflcacmn.es CUMPLE CUMBPLE
particulares o generales de construccion
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

Daocumento T5.-
Escrito de proposicion de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocupara el

cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documenta T7.-
Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera ser CUMFLE CUMFELE
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de conceptos, CAVIPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE
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7.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 6.- ATG Infraestructura y Obra,
S.A.deC.V.

8.- Greif Mi,
S.A.deC. V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorfas propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convacataoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccidén, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacion fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
15.-
Documento T15 CUMPLE CURHAE i

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS 6.- ATG Infraestructura y Obra, s g:;’::}‘;mra 8.- Greif Mi,
S.A.de C. V. SR CIV S.A.deC. V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no CUMPLE CUMPLE CUMPLE
podré invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se

refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Puablica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mi Construccién y Edificacion, S. A. de C. V. $1°520,477.16 /’
2 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $1'678,148.89 |
3 | Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V. $1°698,072.48 /
4 | JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. $1°768,010.95
5 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $1°779,044.03 4
6 | ATG Infraestructura y Obra, S. A. de C. V. $1'849,547.16 /
7 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $1'889,408.65
8 | Greif Mi,S.A.de C. V. $2°763,642.81

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

2
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maguinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto médximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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QODIERNG DEL ESTADC

yula, Jalisco.
Primera etapa. Frente 3 / $2,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,310,756.17

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,382,450.70

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,531,929.91 /

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,761,719.39

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,302,140.42

POR L POR » ADO D

3 dass ES ES D 0
1{Mi Construccidn y Edificacién, S. A. de C. V. $1,310,756.17 $1,520,477.16 SE ACEPTA 4
2|Grupo Constructor Fealu, 5. A. de C. V. $1,446,680.08 $1,678,148.89 SE ACEPTA
3|Big Construccidn e Interiorismo, 5. A. de C. V. $1,463,855.59 $1,698,072.48 SE ACEPTA
4[JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. $1,524,147.37 $1,768,010.95 SE ACEPTA

V.
5|Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $1,533,658.65 $1,779,044.03 SE ACEPTA
6/ATG Infraestructuray Obra, S. A. de C. V. $1,594,437.21 $1,849,547.16 SE ACEPTA
7|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $1,628,800.56 $1,889,408.65 SE ACEPTA
8|Greif Mi,S.A.de C. V. $2,382,450.70 $2,763,642.81| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

{
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $838,050.23|  $976,501.62 $904,975.80) y
11. MANO DE OBRA $208,900.36|  $394,935.95 $296,066.30 /
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $22,128.34 $69,741.87 $46,619.59
13. COSTOS INDIRECTOS $83,347.06]  $128,935.29 $98,335.00
14. FINANCIAMIENTO $4,883.17 $16,360.34, $7,597.47

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.7228% $838,050.23 74.5154% $903,543.28 69.8646% $852,231.13 $884,204.68
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 19.1246% $208,900.36 23.6597% $286,888.28 27.1497% $331,180.58 26.1963% $332,711,03
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.1526% $45,358.92 1.8249% $22,128.34 2.9857% $36,420.73 4.1852% $53,154.96
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( $1,092,309.51 100.0000%| $1,212,559.90 | 100.0000%| $1,219,832.44 | 100.0000%| $1,270,070.67
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.20000% $89,569.38 8.35665% $101,329.39| 10.57000% $128,936.29 6.80000% $86,364.81
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.45000% $5,318.46 1.12982% $14,844.58 0.44100% $5,948.07 0.36000% $4,883.17
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.85700% $117,022.04 8.33330% $110,727.38 7.51000% $101,739.23| 11.40000% $155,190.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $6,536.79 0.59655% $7,218.83 0.59999% $7,399.56 0.60002% $7,638.40
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,310,756.17 $1,446,680.08 $1,463,855.59 $1,524,147.37
/ / / /

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.1289%|  $970,234.09 68.3153% $914,665.80 73.7829%|  $976,501.62
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.5377%|  $252,315.06 29.4973% $394,835.95 20.9475%| 5277,236.53
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.3334% $68,876.40 2.1874% $29,286.92 5.2696% $69,741.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,291,425.55 100.0000%| $1,338,888.67 100.0000% | $1,323,480.02
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.45388% $83,347.06 8.15404% $109,173.45 7.95161%| $105,237.97
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 1.12981% $16,360.34 0.83125% $11,876.22
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $151,224.99 8.33330% $122,034.72 12.50000%| $180,074.28
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59379% $7,661.05 0.59543% $7,980.03 0.61535% $8,132.08
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,533,658.65 $1,594,437.21 $1,628,800.56

/
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

e

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $66,925.57 $1,432.52 $52,744.67 $20,771.12
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $87,165.94 $9,178.02 $0.00 $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,260.67 $24,481.25 $10,198.86 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $8,765.62 $0.00 $0.00 $11,970.19
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,279.01 $0.00 $1,649.40 52,714.30
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $166,396.80 $35,101.78 $64,592,92 $35,455.61
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$49,374.75 $75,625.60 $37,146.31 $119,734.72
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2 / / 7

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $43,751.24 $0.00 $18,829.77
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $17,332.67 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $14,987.94 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE g $7,597.47 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $66,336.64 $17,332.67 $18,829.77
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $84,888.34 $104,702.05 $161,244.51
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econédmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Mi Construccion y Edificacion, S. A. de C. $1,310,756.17 $1,520,477.16 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.

2|Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $1,446,680.08 $1,678,148.89 CUMPLE SOLVENTE

3|Big Construccion e Interiorismo, S. A. de $1,463,855.59 $1,698,072.48 CUMPLE SOLVENTE /
C.V.

4|1MR Construcciones y Mantenimientos, S. $1,524,147.37 $1,768,010.95 CUMPLE SOLVENTE
deR.L.deC.V.

5|Coinba Construcciones, S. A.de C. V. $1,533,658.65 $1,779,044.03 CUMPLE SOLVENTE

6|ATG Infraestructuray Obra, S. A. de C. V. $1,594,437.21 $1,849,547.16 CUMPLE SOLVENTE

7|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $1,628,800.56 $1,889,408.65 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacian.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica dentro
de la centésima trigésima tercera sesién ordinaria del dia 08 de diciembre de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos /
consistentes en: Rehabilitacion del Centro Histérico y su entorno, en la cabecera municipal de Sayula,
Jalisco. Primera etapa. Frente 3, por un monto de $1°678,148.89 (un millén seiscientos setenta y ocho mil
ciento cuarenta y ocho pesos 89/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

/
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $503,444.67 (quinientos tres mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 67/100 M.N.).

7
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-TUR-OB-LP-1133-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de diciembre de
2025 a las 14:45 horas, en la Direccidon de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite |la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 11 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2025 y de terminacién el dia 20 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48

horas del dia 08 de diciembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

-

ogr

Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mi Construccion y Edificacion, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.

Big Construccién e Interiorismo, S. A.de C. V. 7

JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de
C. V.

Coinba Construcciones, S. A.de C. V.

ATG Infraestructuray Obra, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Greif Mi, S. A.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

\

G Moy e Bleder B

(
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&
7
JALISCO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Lic. Kichfro UL
@Eﬁzﬁ?ﬁ“f%ﬁ&z

oy

TESTIGO SOCIAL
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