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GOBIERNO DEL ESTADO

=

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1139-2023, para
la contratacion de obra publica: Construccién de los edificios Cy D en el Centro Universitario de Tlajomulco
(CUTLAJO), en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 2 .

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 07 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de julio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1139-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Edifica 2001, S.A. de C.V.

2 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

3 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

7 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

8 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
9 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. -

10 Constructora Nantli, S.A. de C.V. .

11 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. -

12 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

13 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

14 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. -

15 Constructora lzorcam, S.A. de C.V.

16 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

17 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

18 Adolfo Rodriguez Servin \
19 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

20 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. -

21 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

22 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. \

4
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23 Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V. -
24 Sufa Constructores, S.A. de C.V. -
25 Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V.
26 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
27 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.
28 Ingenieria y Construcciéon Ducis, S.A. de C.V..
29 Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de agosto de 2023, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 14
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

m
1 Se acepta $21,762,734.46
2 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Rey Manager, S. de R.L. de C.V. - . Se desecha $0.00
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 S.E\‘,lrj:aCk Arquitectos y Construcciones, S.A. de S dssailis $0.00
6 |Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $21,242,174.36
7 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
s s s g Pomenes oo | s
9 AIdsanbm“‘gonstructora, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
10 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 |Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. Se acepta $20,416,113.17
12 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
13 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $21,938,693.62
14 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00
15 | Constructora lzorcam, S.A. de C.V. Se acepta $21,851,475.21
16 gir:lsj;uét\?.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, N s pressaiitd $0.00
17 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
18 | Adolfo Rodriguez Servin No se presento $0.00
19 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
20 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. Se acepta 524,562,376.22
I v e | sewwn | smsaose
24 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $24,412,338.01
25 g.c‘)‘/r*fstrucciones y Desarrollos Insignia, S.A. de Se desecha $0.00
26 ;\Jeec():llr\j/g.emena y Desarrollos de Occidente, S.A. Kiise presentd $0.00
27 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 |Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. Se acepta $24,759,871.95
29 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $24,262,347.78

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. $20,416,113.17
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $21,242,174.36
3 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $21,762,734.46
4 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $21,832,759.13
5 |Constructora lzorcam, S.A. de C.V. $21,851,475.21
6 |[Cinco Constructores, S.A. de C.V. $21,938,693.62
. Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. $23,942,065.41

de C.V.
8 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $24,262,347.78
9 |Sufa Constructores, S.A. de C.V. $24,412,338.01
10 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $24,562,376.22
11 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $24,759,871.95

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y \
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de agosto ‘
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. \

; S Fem sz |
Previo a la evaluacion binaria: 1|

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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R ; —

e S e e e

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,

identificando su tipo y ’
caracteristicas, conforme a
los plazos determinadaos
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.- !
Tarjetas de basieos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE NO CUMPLE -~ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... \
LY
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Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no
podré invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidon, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de B \

conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
tériiiics del articalo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la Ley de Obra Piblica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cusldebers ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, /
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T89.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la v
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

Documento T14,-

Tarjetas de bisicos:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.
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Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
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CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidon, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato..,

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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Documento T6.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas

inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidén de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debers ser
congruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor aun mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y \
cuantificado de la \
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en ?
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por \
la Secretaria de \
Infraestructura y Obra
Ptblica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE
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Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE
instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidén,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracidon de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMBLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE /

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
[SAT} y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificé que el
licitante Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno

Pagina 16 de 26 of
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de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. .

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-013.- “SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM?2 (G.E.), DE CUALQUIER
DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE,
GANCHQOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREQS.” omite
considerar el vibrador de concreto. -

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de lJalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-014.- “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION (ZAPATAS, DADOS, CONTRATRABES Y
MUROS) RESISTENCIA F'C= 300 KG/CM2. T.M.A. 3/4, R.N. BOMBEABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO,
DESPERDICIOS, MUESTREQ, PRUEBAS DE LABORATORIO DIFERENTE A LA CONCRETERA A LOS 7,14 Y 28
DIAS, COLADO, NIVELADO Y ENRASADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO."
omite considerar el vibrador de concreto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. ,

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-015.- “MURETE DE
ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO DE CEMENTO 11 X 14 X 28 CM DE SECCION, A TEZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INC.: ACARREQS." omite
considerar el vibrador de concreto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-062.- “PINTURA
ESMALTE ALKIDALICA COMEX, COLOR TEPACHE CODIGO 272-01 A DOS MANQS SOBRE PASAMANQS, Y
PROTECCIONES TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS
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DE BASE PRIMER ANTICORROSIVO, ANDAMIQS, ACARREQ DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA." considera mortero 1:5 debiendo ser mortero 1:3. -

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.-

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-075.- “RELLENO
COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO CEMENTO, CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCION
DE 10:1, ACUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: APIZONADOR
DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO
DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION." omite considerar el encofrado de tuberia con
mortero cemento-arena. -

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de lJalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal. '

1 |Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $20,416,113.17
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $21,762,734.46 |. }
3 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $21,832,759.13
4 | Constructora lzorcam, S.A. de C.V. $21,851,475.21
5 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. $21,938,693.62
6 Szncsi:;.ucciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. $23,942,065.41
7 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $24,262,347.78
8 |Sufa Constructores, S.A. de C.V. $24,412,338.01
9 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $24,562,376.22
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10 | Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $24,759,871.95

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[l. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, |

correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacién;
Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

J
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IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacidon de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicaciéon de la evaluacidén por tasacidon aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

ﬁ\\ \
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1139-2023

Techo Financiero

Construccion de los ed;fictos C y D en el Centro Universitario de Tlajomulco {CUTLAIO), en el

municipio de Tlajomuico de Zafiga, Jalisco. Frente 2.

$25,190,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
'IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$17,600,097.56
$21,344,717.20
$19,888,447.18

$22,871,714.26

$16,905,180.10

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

1|Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. $17,600,097.56 $20,416,113.17 SE ACEPTA
2|Edifica 2001, 5.A. de C.V. $18,760,977.98 $21,762,734.46 SE ACEPTA
3|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $18,821,344.08 $21,832,759.13 SE ACEPTA
S.A.de C.V.
4 [Constructora lzorcam, S.A. de C.V. $18,837,478.63 $21,851,475.21 SE ACEPTA
5|Cinco Constructores, S.A. de C.V. $18,912,666.91 $21,938,693.62 SE ACEPTA
6|Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra $20,639,711.56 $23,942,065.41 SE ACEPTA
Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.
7 |[Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $20,915,817.05 $24,262,347.78 SE ACEPTA
8 |Sufa Constructores, S.A. de C.V. $21,045,118.97 $24,412,338.01 SE ACEPTA
9 |Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $21,174,462.26 $24,562,376.22 SE ACEPTA
10|Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. $21,344,717.20 $24,759,871.95 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

\
II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado, \
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, y
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo; \J\)\

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rybro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costas indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE
RUBROS MENOR
PROPUESTO

IMPORTE MAYOR COSTO DE

PROPUESTO MERCADO

10. MATERIALES $11,035377.17|  $13,735,843.03| $12,489,811.95
11. MANO DE OBRA $1,918,005.96 $4,377, 47&@ $3,875,504.09
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $78,543.07 $397,353.17 $195,460.34/
13. COSTOS INDIRECTOS $748,169.20 $2,200,374.20|  $1,3410,909.29
14. FINANCIAMIENTO $11,661.38 $181,700.13] $63,254.99

Soluciones Integrales en
Arcamo Grupo Constructor, S. de 28 Constructora lzorcam, 5.A, de  Cinco Constructores, 5.A. de

RUBROS Al decn Edifica 2001, 5.A.de C.V. Pavimentos de Guadalajara, V.
S.A.de C.V.

1, IMPORTE POR MATERIALES 77.9618%|  $11,667,647.69) 70.5748%| 511,035377.17| 87.3093%| $13,735,843.03| 71.9882%| sS11,791,895.11) 7i9330%| s$11.622,126.75
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.6510% $3,090,599.69 27.0892%|  $4,235784.39)  12.1914% $1,918,005.95|  26,7240% $4,377,479.30]  25.6076%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.3872% 5207,605.79 2.3360% $385,273.82 0.4992% $78,543.07 1.2878% $210,939.55 2.4593% $397,353.17
4, 1MPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $14,965,853.17 100,0000%| $15,636,435.38 | 100.0000%| $15,732,392.06 | 100,0000%| $16,380,313.96 | 100.0000%

5. (MPORTE POR CDSTOS INDIRECTOS | 5.00000% 5897,951.19 8.20000%| 51,282,187.70| 8.00000%|  5$1,258,59135| A56748% 5748,169.20)  5.70160%

6. IMPORTE POR FINANGIAMIENTO 0.35133%| $55,734.30 0310045 $52,454.50|  0,20000% $33,981.57|  0.20855% 53572145  0.47880%

7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%]  51,591,953.87 10,00000%|  $1,697,107.76| 10.00000%|  $1,702,496.54| 9.19920%|  $1,578,969.51]  9.66670%

8.1MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58799% $88,605.03 0.59994% $92,792.64|  0.59818% $93,882.15|  0.57500%| 594,304.50|  0.58530%

9. PRESUPUESTO TOTAL A 17,600,097.56 : __ 518,760,977.98 $18,871,344.08 $18,837,478.63

Construcciones y Servicios : 4
Macroc Construcciones, S.A.de  Sufa Constructores, 5.A. d In [« 6
RUBROS Electramecanicos, Obra Civil y el v = Aminoconstruccion, S.A. de C.V. genieria y Construccién Duds,

cV. CV. SA.deCV.
Mantenimiento, 5.A. de C.V. g,

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.3673%| 512,953,428.48 765263%| $12,944,047.85 76.7458%| $12,931,103.80|  74.6168%| $13,061,825.29 76.4886% $12,946,420.61
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 22.7258%| $3,854,746.72 225728%|  53,818,080.61 22.3617%| $3,767,777.84 20,4089% 54,272,832.17 22.6092% $3,826,819.88
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.3070% $153,838.99 0.8005% $152,385.06 0.8925% $150,382.68 0.8742% $170,541.89, 0.9023% $152,714.91

4, IMPORTE POR CG'S_TC! DIRECFO : 100.0000%] 516,562,014.19 100.0000%| $16,914,513.52 100.0000%| $16,849,264.32 100.000096| $17,505,199.35 100,0000%| $16,925,955.40
Lt I_M'PCIRTE FOR COSTOS INDIRECTOS 10,000009| $1,696,201.42 9.80000% 51,657,622.32 10.30000%| 51,735,474.22 10.50000% 51,838,045.93 -13.00000% 52,200,374.20
6. {MPORTE POR FINANCIAMIENTOD. 0,06250% $11,661.38 0.32000% $59,430.83 0.60000% $111,508.43 0.33000% $75,438.66, 0,95000% $181,700.13

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $1,866,987.70 11.70000%| 52,179,893.30, 12.00000%| $2,243,549.64 8.50000% $1,650,588.13 10,00000% $1,930,802.97
8, {MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60842%| $102,846.87 0.61825%| : $5104,357.07 0.62451% 105,322.36 0.60482% $105,190.19| 0.63056% $105,884.49
9, PRESUPUESTO TOTAL 520,639,711.56 $20,915,817.05 $21,045,118.97 $21,174,462.26 $21,344,717.20

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

—
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Soluciones Integrales en
B Constructora lzorcam, S.A. de  Cinco Constructores, 5.A. de

Arcamo Grupo Constructar, 5. de

RUBROS Rl en Edifica 2001, 5.A. de C.V. Pavimentos de 'Guadalajara, S A
S.A.deCV.

15.  INSUFICIENCIA PARuAL DE $822,164.26 51,454,434.78 $0.00 $697,916.84 $867,685.20
MATERIALES
16, INSUFICIENCAA PAR{}AL DE MANOD $784,504.40 $0.00 $1,957,498.13 $0.00] 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARC!AL DE $0.00 $0.00 $116,917.27| $0.00] $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPG
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $512,958.10 $128,721.59 $152,317.93 $662,740.08 $489,709.12
INDIRECTOS | A
Bk INSUFIGSNCIA PARCIAL  DE| $7,520.69 510,800.49| $29,273.03 $27,533.54 $0.00
FINANGIAMIENTD /
20, INSUFICIENCIA  TOTAL $2,127,547.44 $1,593,956.86 5$2,256,006.34 $1,388,190.47 $1,357,394.31
15:16+17+18+19
21 SGLVENCIA DE LAS PROPQ&ICIGNES -$535,593.58 $103,150.90| -$553,509.81 $180,779.04 $301,396.06
UTILIDAD - |NSUFIGIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION - INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE E SOLVENTE

Construcciones y Servicios

RUBROS Electtoinecinicos, Obra Civily Macroc Construcciones, 5.A.de  Sufa Constructores, 5.A. de AmInoeanstrucion.s A dsC V. Ingenieria y Construccién Dudis,

: Mantenimiznto, 5.A. de C.V. s oY S8 deiCV;
155 INSUFICIENGA PARCIAL DE $0.00 50,00 $0.00| $0.00| $0.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA ?Akcm. OF MAND $20,757.36 $57,423.48 $107,726.25 50.00] $48,684.21
DE OERA
17 INSURICIENGIA PAR:IAL DE| $41,621.35 $43,075.28 $45,077.66 $24,918.45 $42,745.43
MAQUINA?.IA Y EQUIPC
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE CosTOs $0.00, 50.00 $0.00] 50.00] $0.00!
INDIRECTOS : :
19, INSUFICIENGA _PAR_CIAL DE $51,593.61 $3,824.16) $0.00 $0.00 $0.00
FINANBAMI ENTO ; i
20, INSUFIGENCIA TOTAI'.'- $113,972.32 $104,322.91 $152,803.90 $24,918.45 $91,429.63
15+416+17+18+18
21, SOLVENCIA DE LAS | PP.O?GSICIGNES 51,753,015.38 52,075,570.39 52,090,745.74 $1,625,669.69 $1,839,373.34
UT(LIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION ; : SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE : SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA

sl Lo e
i : St BINARIA ,
1lArcamo Grupo Constructor, 5. de R.Lde C.V. $17,600,097.56 $20,416,113.17 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Edifica 2001, S.A. de C.V, $18,760,977.98 $21,762,734.46 CUMPLE SOLVENTE
3|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $18,821,344.08 $21,832,759.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Constructora lzorcam, S.A. de C.V. $18,837,478.63 $21,851,475.21 CUMPLE SOLVENTE
5|Cinco Constructores, S.A. de C.V. $18,912,666.91 $21,938,693.62 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y $20,639,711.56 $23,942,065.41] CUMPLE SOLVENTE
7|Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $20,915,817.05 $24,262,347.78) CUMPLE SOLVENTE
8|Sufa Constructores, S.A. de C.V. $21,045,118.97 $24,412,338,01] CUMPLE SOLVENTE
9]Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $21,174,462,26) $24,562,376.22 CUMPLE SOLVENTE
10|Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $21,344,717.20 $24,759,871.95) CUMPLE SOLVENTE

- | Pa.gma e /
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima cuarta sesidon extraordinaria del dia 07 de septiembre de 2023 en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Edifica 2001, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién de los edificios Cy D en el Centro Universitario de Tlajomulco (CUTLAJO), en el municipio
de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco. Frente 2., por un monto de $21,762,734.46 (veintitin millones setecientos
sesenta y dos mil setecientos treinta y cuatro pesos 46/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $6,528,820.34 (seis millones
quinientos veintiocho mil ochocientos veinte pesos 34/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1139-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de septiembre de
2023 a las 14:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 110 dias naturaleé, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 27 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacién y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite |la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13

horas del dia 07 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

S
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

i}

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccidon General de Licitacion y Contratacidn

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

~ RAZONSOCIAL | PREPRESENTANTES (FIRMA) |

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Constructora lzorcam, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra
Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.
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Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

Sufa Constructores, S.A. de C.V.

Aminoconstruccion, S.A. de C.V.

Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.
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