GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sl
Infraestructura ) ) )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1140-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1140-2023, para
la contratacidn de obra publica: Construccién de los edificios C y D en el Centro Universitario de Tlajomulco
(CUTLAIO), en el municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco. Frente 3 -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 07 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 13 de julio de 2023,fpara la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1140-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Edifica 2001, S.A. de C.V..

2 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

3 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. -

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.-

5 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.-

6 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. -

7 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

8 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.

9 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

10 SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

11 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

12 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

13 Javax Consultores, S.A. de C.V.

14 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

15 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. \
16 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. A \
17 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. \\
18 Adolfo Rodriguez Servin
19 M3 Creacién, S. de R.L. de C.V.

N
(=]

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.
21 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
222 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

7/
7 1
' . Pagina 1 de 30 %(



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

('*j‘* Infraestructura i ) ) :
! y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL j )
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1140-2023 a [_ ES O

ERHO DEL E O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. -

24 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. ¢

25 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. -
26 Sufa Constructores, S.A. de C.V.

27 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
28 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V,

29 Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.

30 Macroc Construcciones, S.A. de C.V.,

Con fecha del dia 22 de agosto de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B” Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 16
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Edifica 2001, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 \
2 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $21,471,703.76 l
3 | Rey Manager, S. de R.L. de C.V. Se acepta $25,239,681.06
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $24,181,713.94
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $21,047,091.71
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de
Y Se acepta $22,893,665.27
Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $22,120,452.04
Soluciones Integrales en Pavimentos de
Guadalajara, S.A. de C.V. A8 BcEpta =24 05847000

#
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
9 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

10 |SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. Se acepta $20,096,393.82
12 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $22,411,769.77
13 |Javax Consultores, S.A. de C.V. Se acepta $23,199,732.49
14 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

15 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

16 g.c;}‘r-as;;ugt\?'ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, N S5{HRESERNS $0.00

17 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00

19 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

20 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. Se acepta $27,021,428.16
21 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

22 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

23 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $27,248,587.11
24 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. Se acepta $24,345,915.21
55 (Sf\;\‘/icio Electromecdnico de Occidente, S.A. de W $23,860.217.75
26 |Sufa Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $24,198,938.44
57 tr:I\J:rEi.T/g.enieria y Desarrollos de Occidente, S.A. O $0.00

28 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

29 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

30 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $24,508,833.56

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

//g_
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $20,096,393.82
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $21,047,091.71
3 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $21,471,703.76
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $22,120,452.04
5 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. $22,411,769.77
6 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $22,893,665.27
7 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $23,199,732.49
8 | Servicio Electromecéanico de Occidente, S.A. de C.V. $23,869,217.75
9 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $24,038,470.09
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $24,181,713.94
11 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. $24,198,938.44
12 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $24,345,915.21
13 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $24,508,833.56
14 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $25,239,681.06
15 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $27,021,428.16
16 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $27,248,587.11

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentaciéon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de

2.- Desarrollos
Casavi, S.A. de

3.- Promotoray
Constructora
Jawer, S.A. de

4.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Cinco
Constructores,

R.Lde C.V. C.v. S.A.de C.V.

c.\v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidon escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus \

implicaciones de caracter \

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnico...
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3.- Promotoray

- A 2.-D i - Li ~Ci
DOCUMENTOS 1.- Arcamo Grupo e_sarro os ot cors 4 Llrc.on 5.- Cinco
Constructor, S. de Casavi, S.A. de g Construcciones, Constructores,
R.Lde C.V. C.V. C'V. 3 S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documenta T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Promotora y ! .
1.- Arcamo Grupo 2.- Desarrollos 4.- Lircon 5.- Cinco
et b Constructor, S. de Casavi, S.A. de ](;S:::rgioi Construcciones, Constructores,
R.Lde C.V. C.V. ey S.A.de C.V. S.A.de C.V.

C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
canstruccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.- |

Relacién de maquinaria y l

equipo de construccién, |

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
propasicion...

Documento T14.-

Vablutos A Bagiios CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
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3.- Promotoray

DOCUMENTOS 1.- Arcamo Grupo 2.- De.sarrollos PR 4.- |.II'C-OI'I 5.- Cinco
Constructor, S. de Casavi, S.A. de aiariS A de Construcciones, Constructores,
R.Lde C.V. C.v. C'Vl ;i S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. E 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T18.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invecar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMPIE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

7.- Javax
Consultores, S.A.
de C.V.

8.- Servicio
Electromecanico
de Occidente,
S.A.de C.V.

9.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de

Guadalajara, S.A.

de C.V.

10.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autédgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condicienes
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Galjack 8.- Servicio 4 Eidciaes 10.- Grupo

7.- Javax : Integrales en
i Elect 3 :
DOCUMENTOS Arqust?ctosy Consultoras; SIA: e ron?ecanlco Dl S Constructor
Construcciones, S.A. de C.V de Occidente, GisdalaEra s A Strade, S.A. de
de C.V. ¥ S.A. de C.V. i jc i CV.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
_ inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo B8 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documente T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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9.-§ i
6.- Galjack 8.- Servicio ey 10.- Grupo

7.- Javax g Integrales en
DOCUMENTOS Arquitectos y Electromecénico o : & Constructor
: Consultores, S.A. : Pavimentos de
Construcciones, S.A. de C.V de Occidente, ] B P Strade, S.A. de
de C.V. ik S.A. de C.V. S :: s C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
ot @l Hants, e presa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
AelcEmEsEIiakis yaquipe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propledad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de hasicas... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
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[/'T'BT‘\‘ Infraestructura i i
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SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1140-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sy Gallach 7.- Javax S tviio ?l"l-t:o:zlc:s):is
DOCUMENTOS Arquitectos y : Electromecdnico €8
Pavimentos de

Consultores, S.A.
Construcciones, S.A. ! de Occidente :
= ’ Guadalajara, S.A.

de C.V.
V. A.de C.V.
de C.V S eCV de C.V.

10.- Grupo
Constructor
Strade, 5.A. de
C.v.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podréa invacar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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[O ] yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL j ﬁ, -
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1140-2023 JALSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Grupo

11.- Sufa 12.- 13.- Macroc
DOCUMENTOS X % ;. 14.- Rey Manager, Constructor
Constructores, S.A. | Aminoconstruccion, | Construcciones, S.de R.L de C.V Aiidoa Sk
de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. : e i iy
C.V.

Documento T1.-

Manifestacion bajo

protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los

documentos de la

propdsicion tdcnice.y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las

caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
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1 Infraestructura . )
] _@ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Grupo
- 12.- 13.-M
ool L C :1 tSl:ZZ S.A. | Aminoconstruccion Construcz.i:;?\‘;s LE: Rey Manages, Consthcor
e s bl ! . S.deR.L.de C.V. | Aredce, S.A. de

de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. cV

con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y organizacién
de los trabajos que se
licitan, la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento TS.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

licitacidn...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Grupo
14.- Rey Manager, Constructor
S.deR.L.de C.V. | Aredce, S.A. de
C.V.

11.- Sufa 12.- 13.- Macroc
Constructores, S.A. | Aminoconstruccion, | Construcciones,
de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes
necesarios...
Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién... \

Documento T14.-

: " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\ material...
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SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1140-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Sufa
Constructores, S.A.
de C.V.

12.-
Aminoconstruccion,
S.A.de C.V.

13.- Macroc
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Rey Manager,
S.deR.L.de C.V.

15.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de

C.v.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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BIERNO DEL E
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Do

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las

caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en CUMPLE
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra

S\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Proyectosy
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y organizacién
de los trabajos que se
licitan, la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE
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HO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...
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Infraestructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1140-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar madificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidny
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

\

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

“
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SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1140-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. $20,096,393.82
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $21,047,091.71
3 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V., $21,471,703.76
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $22,120,452.04
5 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. $22,411,769.77
6 | Galjack Arquitectosy Construcciones, S.A. de C.V. $22,893,665.27
7 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $23,199,732.49
8 | Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $23,869,217.75
9 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $24,038,470.09
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $24,181,713.94
11 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. $24,198,938.44
12 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $24,345,915.21
13 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $24,508,833.56
14 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $25,239,681.06
15 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $27,021,428.16
16 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $27,248,587.11

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdomicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

A
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

|I. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta \i\
econdmica con los siguientes rubros: ‘\]\_)
l. Importe por materiales; } \

[I. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

iTAClON PUBIJCA No. SIOP E-UDGEC-DB-LP—114G-2023

‘ Techo F;nanciero ;

Construcaén de los ed|f|cuos C v D en el Centro Umvers:tano de Tlajomulco (CUTLAJO), en el

municipio de Tlajomulco de Zuaiiga, Jalisco. Frente 3.

$25,077,000.00| .

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$17,324,477.43
$23,490,161.30
$20,353,978.65

$23,407,075.45
$17,300,881.85

1|Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. $17,324,477.43 $20,096,393.82 SE ACEPTA
2| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $18,144,044.58 $21,047,091.71 SE ACEPTA
3| Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $18,510,089.45 $21,471,703.76 SE ACEPTA
4|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $19,069,355.21 522,120,452.04 SE ACEPTA
5|Cinco Constructores, S.A. de C.V. $19,320,491.18 $22,411,769.77 SE ACEPTA
6|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $19,735,918.34 $22,893,665.27 SE ACEPTA
7|Javax Consultores, S.A. de C.V. $19,999,769.39 $23,199,732.49 SE ACEPTA
8|Servicio Electromecdnico de Occidente, S.A. de C.V. $20,576,911.85 $23,869,217.75 SE ACEPTA
92|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $20,722,819.04 $24,038,470.09 SE ACEPTA
S.A.de C.V.
10|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $20,846,305.12 $24,181,713.94 SE ACEPTA
11|Sufa Constructores, S.A. de C.V. $20,861,153.83 $24,198,938.44 SE ACEPTA
12| Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $20,987,857.94 $24,345,915.21 SE ACEPTA
13| Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $21,128,304.79 $24,508,833.56 SE ACEPTA
14|Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $21,758,345.74 $25,239,681.06 SE ACEPTA
15| Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $23,294,334.62 $27,021,428.16 SE ACEPTA
Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $23,490,161.30 $27,248,587.11| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10.
11. MANO DE OBRA 52,804,

$5,225,620.34
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $147,080.27 5467,636.97 $204,505.34
13. COSTOS INDIRECTOS $884,119.66 $2,121,987.85 $1,407,491.43
14. FINANCIAMIENTO 50.00] $308,610.84 $67,828.33

1. IMPORTE POR MATERIALES 77.8836% $11,476,400.94; 75.0018%|  511,532,397.49 72.8957%| $11,245,299.65 80.6584%| 512,706,547.49 72.0957%| $11,986,112.48
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.7315% $3,054,858.78| 23.96B4% $3,685,424.36 25.9611% 54,004,895.53 17.8051% $2,804,929.25 25.5995%| $4,255,997.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.3B49% $204,068.00 1.0297% $158,335.90 1.1432% $176,357.83 1.5365% $242,048.99 2.3048% $383,171.52

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $14,735,327.72 100.0000%| $15,376,157.75 100.0000%| $15,426,553.01 100.0000%| $15,753,525.73 100.0000%| 516,625,281.12
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% 5884,119.66 7.47932% $1,150,032.04 8.22000% $1,268,062.66 8.50000% $1,339,049.69 5.58160% $927,956.69
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32913% $51,408.29 0.21988% $36,337.79|  0.29328%) $48,961.97|  0.00000% 50.00|  0.47400% $83,202.35
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $1,567,085.57 9.00000% §1,490,627.48| 10.00000% 51,674,357.76| 11.00000% $1,880,183.30 9.00000% $1,587,279.61
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58786% $86,536.19 0.59000% $90,889.52|  0.59996% $92,154.05|  0.60520% $96,596.49|  0.58105% $96,771.41
9. PRESUPUESTO TOTAL $17,324,477.43 $18,144,044.58 $18,510,089.45 $19,069,355.21 $19,320,491.18
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Soluciones Integralesen

Grupo Constructar Strade, 5
de CV.

I : Galjack Arquitectos y Ve " Servicio Electromecanico de 5 :
| % i L :
| Canstrcdones, SA. de G Javax Consultnres,SA.. de C f : Occidente, SA. de GV, Pavimentos de Guadalajars,

A

1. IMPORTE POR MATERIALES 77.0326%|  512,724,149.81 71.1003%| $12,263,234.00 75.7075%| $12,802,472.94 74.3846% 424, 74.1476%|  $12,882,421.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.0770%|  5$3,646,649.32 271.3791%|  $4,722,295.66 23.3508%|  $3,948,715.20 24.6224%|  54,264,933.05 23.1608% $4,023,967.78|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.8904% $147,080.27 1.5206% $262,268.60 09417%|  $159,242.99 0.9930% $172,007.82 2.6916% $467,636.97
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $16,517,879.40 100.0000%| $17,247,798.26 100.0000%| $16,910,431.13 |  100.0000%| $17,321,364.97 100,0000%|  $17,374,025.77

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%|  51,486,609.15 5.32945% $919,212.78|  10.00000%| $1,691,043.11 B.00000%|  $1,385,709.20 7.28437%) $1,265,588.32
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTQ 0.06250% $11,252.81 0.12300% $22,345.42 0.06250% $11,625.92 0.20000% 4$37,414.15 1,16382% $216,931.56
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  $1,621,416.72 9,40000%|  $1,709,79951|  10.00000%| $1,861,310.02|  10.00000%|  $1,874,448.83 10.00000% $1,885,654.56
3. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59741% 598,760.26) 0.57976% 5100,613.41 0.60842% $102,501.67 0.59818% 5103,881.90| 0.59993% 5104,104.91
9, PRESUPUESTO TOTAL $19,735,918.34 $19,999,769.39 520,576,911.85 $20,722,819.04 $20,846,305.12

Grupo Constriictor Aredce, 5.8, |

|| Macroc Construciones, 5.4, de

_RUBROS E Sufa Constructores, S.A. de €V, | Aniinoconstrucdon, S.A, de € i ey Manager, 5. de R.L. de C.V. Sl
o mot s b s A LR et S | b e e T e R e e e e e e e
1. IMPORTE POR MATERIALES 75.7867%)  $12,679,85131 737780%|  $12,801,17031 746118%]  $12,749,676.73 724269%|  $13,.013,347.51 705430%|  $13,016,719.04
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.2790%|  $3,894,793.77 252102%|  $4,374,205.01 24.4086%|  $4,170950.54 265042%|  $4,762,167.11 283200%|  $5,225,62034
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 0.9343% $156,322.38 10119% $175567.35 0.9796% $167,307.88 1.0689% $192,051.60 11366%|  $208,72852
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|  $16,730,967.46 100,0000%| $17,350,942.67 1000000%| $17,088,025.15 100.0000%|  $17,967,566.22 1000000%| $18,452,068.30
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.00000%|  $1,840406.42|  1050000%|  $1,821,84898 9.80000%|  $1,674,626.26 8.50000%|  $1,527,243.13)  1150000%|  $2,121,987.85
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.70000%, $129,999.62 0.39000% $74,773.89 0.32000% $60,040.48 0.50000% $97,470.05 150000%|  $308,610.84
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  $2,057,151.08 850000%  $1636043.07|  11.70000%|  $220225498|  1050000%|  $2,057,189.76|  11.00000%|  $2,297,003:37
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62308% $102,629.25 0.60482% $104,49.33 0.61829%, $103,357.72 0.60549% $108,872.59 0.63126%|  $114,574.25
|9. PRESUPUESTO TOTAL $20,861,153.83 $20,987,857.94 $21,128,304.79 $21,758,345.74 $23,294,334.62

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nUmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

romotora y Constructora 1?LErcon_Ca‘nstmudqher, S.A.de! Cinco Constructores, S.A de |

| Arcamo Grupa Constructor, 5. de |
& N R A

~RideCV.

RLUBROS Desarrollos Casavi, S.A,de CV,

: -Jla'wer, S.A de GV,

$967,772.21

R e R AT A e A b LT SR LAY e b e doMAN R 2 = A LAl R Seas C Frear s AR e R A T Sk
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,023,768.76 $1,254,870.05 $0.00 $514,057.22

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $1,007,437.62 $376,872.04 $57,400.87 $1,257,367.15 £0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $437.34 $46,169.44 528,147.51 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $523,371.77 $257,459.39] $139,428.78 $68,441,75 $479,534.74
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $16,420.04 $31,490.54 $18,866.36 $67,828.33 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $2,571,435.53 §1,679,763.63 $1,498,713.57 51,393,637.23 $993,591.96
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] -61,004,349.97 -5189,136.14 $175,644.20| $486,546.07 $593,687.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Servido Electromedinico de | Sulqduneshtagralesen || Grupo Canstructor Strade, 5.A
Occidente, A, de C.V. Pavlmen!ps de Guadalajara,

b i el e R SN R S G g i P -~ SAdeCV. B ;

PARCIAL 3 $0.00 $0.00} 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $415,647.08 $0.00] $113,581.20 $0.00 $38,328.62
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §57,425.07, $0.00) $45,262.35 $32,497.52 50.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00. $488,278.65 $0.00) $21,782.24 $141,903.11
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $56,575.52. $45,482.91 $56,202.41 $30,414.18] $0.00|
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL; $529,647.67 5770,697.26) 5215,045.96 584,693.93 $180,231.73
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,091,769.05 $939,102.25 $1,646,264.06 $1,783,754.90 $1,705,422.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

. i s Macroc Construcclones, 5.4, di | : Grupo Constructor A_lgdo.e,SA.:

. N IEEN FAR " DE $0.00| — e 50.00| - $0.00| $0.00 ) ——— -.
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $167,502.63 $0.00| 50.00 $0.00| 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $48,182.96 $28,937.99 5$37,107.46 $12,453.74 50.00|
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 50.00| $0.00 $0.00| /
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE : 50.00/ $0.00 $7,787.84 50.00 $0.00|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $215,685.59 528,937.99 $44,895.30| 512,453.74 $0.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,841,465.50 51,607,105.08 52,157,359.67 $2,044,736.02 $2,297,093.37|
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
- IMPORTE DELA i [IMPORTE DE LA ‘. REg;{tzgigfuu RESULTADO DELA EVALUACION POR
PROPUESTA lm’omzs'm CON IVA& : ' TASACION ARITMETICA
1|Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. $17,324,477.43 $20,096,393.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $18,144,044.58 $21,047,091.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $18,510,089.45 $21,471,703.76 CUMPLE SOLVENTE
4|lircon Construcciones, S.A. de C.V. $19,069,355.21, $22,120,452.04 CUMPLE SOLVENTE U
5|Cinco Constructores, S.A. de C.V. $19,320,491.18 $22,411,769.77 CUMPLE SOLVENTE
6|Galjack Arguitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $19,735,918.34 $22,893,665.27 CUMPLE SOLVENTE
7|Javax Consultores, S.A. de C.V. $19,999,769.39 $23,199,732.49 CUMPLE SOLVENTE
8(Servicio Electromecénico de Occidente, S.A. de C.V., $20,576,911.85 $23,869,217.75 CUMPLE SOLVENTE
5|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $20,722,819.04 $24,038,470.09 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV,
10| Grupa Constructor Strade, S.A. de C.V. $20,846,305.12 $24,181,713.94 CUMPLE SOLVENTE
11|Sufa Canstructores, S.A. de C.V. $20,861,153.83 $24,198,938.44 CUMPLE SOLVENTE
12| Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $20,987,857.94 $24,345,915.21 CUMPLE SOLVENTE
13|Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $21,128,304.79 $24,508,833.56 CUMPLE SOLVENTE
14|Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $21,758,345.74 $25,239,681.06 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $23,294,334.62 $27,021,428.16 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econédmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la centésima decima cuarta sesidon extraordinaria del dia 07 de septiembre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccién de los edificios C y D en el Centro Universitario de Tlajomulco
(CUTLAJO), en el municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco. Frente 3.; por un monto de $21,471,703.76
(veintiiin millones cuatrocientos setenta y un mil setecientos tres pesos 76/100 M.N.); I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $6,441,511.13 (seis millones
cuatrocientos cuarenta y un mil quinientos once pesos 13/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1140-2023,” al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de septiembre de
2023 a las 14:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 27 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18
horas del dia 07 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

i
/

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccion General de Licitacion y Contratacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

. RAZONSOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA}

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V. \

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Javax Consultores, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Sufa Constructores, S.A. de C.V.

Aminoconstruccion, S.A. de C.V.

Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

)
Gorela  Meanoza B ARKI WS 'ﬁi\i
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