GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\  Infraestructura . .
’ 1.y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023, para ~
la contratacion de obra publica: Construccion de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco -
Tomatlan, ubicado en el municipio de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 11 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 29 de julio de 2023: para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. °

2 Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. ~

3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. -

4 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. -

6 Ricardo Diaz de la Torre ' A
7 Vohnung, S.A. de C.V. ’ \V/
8 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. °

9 Acvgar Constructora, S.A. de C.V. °

10 GSS Construcciones, S.A. de C.V. ’

11 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. -

12 Felal Construcciones, S.A. de C.V. -

13 Constructora 5392, S.A. de C.V. -

14 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. -

15 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 28 de agosto de 2023, a las 16:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior ~
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B"”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 |Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. Se acepta $9,215,066.45
3 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Ricardo Diaz de la Torre No se presento $0.00
7 |Vohnung, S.A. de C.V. Se acepta $9,039,658.57
& |Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 |Acvgar Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,100,706.99
10 |GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,636,451.49
11 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $8,211,280.09
12 |Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 (E:le:_-/r-nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de SB e $9 423 306.74
15 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $9,924,560.02

~

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

|7

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,211,280.09
2 | Vohnung, S.A. de C.V. $9,039,658.57
3 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $9,100,706.99
4 | Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. $9,215,066.45
5 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $9,423,306.74
6 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $9,636,451.49

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $9,924,560.02

il

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Evaluacion y causas

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios se procedio a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Pagina 3 de 19

K\g
\ P




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

DOCUMENTOS

1.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexas
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

4.- Taller de 5.- Elemento 83
3.- Acvgar 2 :
2.- Vohnung, Arquitectura Construcciones y
Constructora, 5 5
S.A.de C.V. S.A. de C.V Integral, Servicios,
Ji t S.A.de C.V. S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Taller de 5.- Elemento 83

1.- Grupo Emporio 3.- Acvgar
DOCUMENTOS 5 2.- Vohnung, : .
Contemporaneo, i ‘;e”é"\"’g - Ar:ql:ltect;:ra Congtruc_c]ones y
S.A.de C.V. B R S.A. de C.V. ntegral, ervicios,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los
T — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

2.- Vohnung,
S.A. de C.V.

3.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC.V.

4.- Taller de
Arquitectura
Integral,
S.A. de C.V.

5.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposician...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Taller de 5.- Elemento 83

1.- Grupo Emporio -~ A
DOCUMENTOS up nﬂ,]p 2.- Vohnung, 3 Aevgar Arquitectura Construcciones y
Contemporéneo, S.A. de C.V Constructora, e I Servici
S.A. de C.V. A-de Ly S.A.deC.V. i Iclos,

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- .
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

CUMPLE MPLE
EVALUACION BINARIA CUMPLE cu CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- GS_S 7.- Firmitas
Construcciones, Constructa,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
«| meoposiciantrenicsy CUMPLE CUMPLE
econdémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones p
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray

3 sus condiciones
amblerjtalles asi como las CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE
especificar el nomhre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- GSS 7.- Firmitas
DOCUMENTOS .
Construcciones, Constructa,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
s inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptiblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- GSS 7.- Firmitas
DOCUMENTOS i
Construcciones, Constructa,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y - W
volimenes necesarios... (/

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que

! intervienen en la CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
CUMPLE CUMPLE

Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
& Relacién de bancos de CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructi
1 Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

y Ob

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.~ GS.S 7.~ Firmitas
Construcciones, Constructa,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabhajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estlmacu)np:s SECIP con la CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidén de cumplimiento (/
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

\

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 3 )
.y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,211,280.09
2 |Vohnung, S.A.de C.V. $9,039,658.57
3 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $9,100,706.99
4 | Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. $9,215,066.45
5 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $9,423,306.74 |
6 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $9,636,451.49
7 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $9,924,560.02

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 {resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposician.

[1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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IV. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacidon en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y

Pagina 13 de 19 *

(

¥



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

—Cwi' Infraestructura ) .
O | vy Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los que sean inferiares al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Construccién de infraestructura en el Tecnoldégico Superior de Jalisco
municipio de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6.

\CION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023

Techo Financiero

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,078,689.73
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,555,655.19
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,002,619.01
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,203,011.86
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,802,226.16

1|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $7,078,689.73
2|Vohnung, S.A. de C.V. $7,792,809.11
3|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $7,845,437.06
4|Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. $7,944,022.80
5|/Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $8,123,540.29
6|GSS Construcciones, S.A. de C.V. $8,307,285.77
7|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $8,555,655.19

$8,211,280.09

$9,039,658.57
$9,100,706.99
$9,215,066.45
$9,423,306.74
$9,636,451.49
$9,924,560.02

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SEACEPTA N
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

\ )
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccidn donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

et £ 1 il
10. MATERIALES $3 683 453 11| 54, 437 456.15 $4,060,328.31
11. MANO DE OBRA $1,275,265.43| 51,686,983.16 $1,526,114.71
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $799,953.56| $1,226,116.88 $1,072,716.97
13. COSTOS INDIRECTOS 5460,141.68]  $575,899.81 $502,517.93
14. FINANCIAMIENTO $10,595.86 $89,207.26 $41,002.29

53 683,468.11 57.0637%| $3,794,695.76| 58.3265%| $3,813,155.8 $3,818,877.68
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.1451%| $1,275,265.43 25.7686%| $1,686,983.16| 25.4990%| $1,667,019.66| 25.6078%| $1,680,939.18
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.8912% $799,953.56 16.2677%| $1,064,992.82 16.1745%| $1,057,424.76 16.2145%| $1,064,349.33
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,758,687.10 100.0000% | $6,546,671.74 | 100.0000%| $6,537,600.23 | 100.0000%| $6,564,166.19
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00054%|  $575,899.81 8.50000%| $556,467.10| 7.33219%| $479,349.27| 7.11257%|  $466,880.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16727% 410,595.86 0.15000% $10,654.71|  0.22716% $15,939.70|  0.22276% $15,662.36
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $697,970.10 9.00000% $E4U,241.42 11.00000% $773,617.81 12.16667% $857,349.89
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61460% $35,536.86 0.59519% $38,774.15|  0.60005% $38,930.05|  0.60509% $39,963.45
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,078,689.73 $7,792,809.11 $7,845,437.06 $7,944,022.80

" Elemento’33"
onstrucciones Y Se muos,

] i it
]! Firmltas Cnnstructa, S A de

GSS Cnnstruccianes, S.A de

1. IMPORTE POR MATERIALES 64 9941% $4,437, 456 15 63 5673% $4 437 456 15 61.7195% $4,437,456.15
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.6033%| $1,338,410.20 20.3140%| $1,418,063.71 21.2267%| $1,526,140.81
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.4027%| $1,051,613.41 16.1187%| 51,125,204.54 17.0538%| $1,226,116.88
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,827,479.76 100.0000%| $6,980,724.40 100.0000% | $7,189,713.84
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.61913% $520,194.56 7.01500% 5489,697.82 6.40000% $460,141.69
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.15363% $84,764.98 1.04398% $77,989.71 1.16613% $89,207.26
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.75000% $650,338.44 9.50000% $717,099.13 10.00000% $773,906.28
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59490% $40,762.56 0.59500% $41,774.70 0.59500% $42,686.13
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,123,540.29 $8,307,285.77 $8,555,655.19
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

PARCIAL DE ,860. $265,632.55 $247,172.50 $241,450.63
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $250,849.28 $0.00 $0.00 $0.00 !
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $272,763.41 $7,724.15 $15,292.21 $8,367.64
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $23,168.66 $35,637.02
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $30,406.43 $30,347.58 $25,062.59 $25,339.93
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $930,879.32 $303,704.29 $310,695.96 $310,795.22
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -6232,909.22 $336,537.13 $462,921.85 $546,554.67
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES s
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $187,704.51 $108,051.00 $0.00
DE CBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $21,103.56 $0.00 50.00
MAQUINARIA 'Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $12,820.12 $42,376.25
INDIRECTOS

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $208,808.07 $120,871.12 $42,376.25
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $441,530.36 $596,228.02 $731,530.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V. $7,078,689.73 $8,211,280.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Vohnung, S.A. de C.V. $7,792,809.11 $9,039,658.57 CUMPLE SOLVENTE
3|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $7,845,437.06 $9,100,706.99 CUMPLE SOLVENTE
4|Taller de Arguitectura Integral, S.A. de C.V. $7,944,022.80 $9,215,066.45 CUMPLE SOLVENTE
5|Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $8,123,540.29 $9,423,306.74 CUMPLE SOLVENTE
6/GSS Construcciones, S.A. de C.V. $8,307,285.77 $9,636,451.49 CUMPLE SOLVENTE
7|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $8,555,655.19 $9,924,560.02 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la centésima decima sexta sesidn extraordinaria del dia 11 de septiembre de 2023, en el cual se -

determind adjudicar el contrato al licitante Vohnung, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Tomatlan, ubicado en el municipio
de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6., por un monto de $9,039,658.57 (nueve millones treinta y
nueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 57/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,711,897.57 (dos mlliones
setecientos once mil ochocientos noventa y siete pesos 57/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1289-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 12 de septiembre de
2023 a las 15:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

.
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Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 26 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:43

horas del dia 11 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

dgar figlRuiz Lopez
acion de Propuestas y Dictdmenes

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Vohnung, S.A. de C.V.

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. *

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
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