GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023, para
la contratacién de obra publica: Construccién de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco
Tomatlan, ubicado en el municipio de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del dia 11 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 29 de julio de 20231 para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. -

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. -
GSS Construcciones, S.A. de C.V.~

Felal Construcciones, S.A. de C.V.~

Constructora 5392, S.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. *
Firmitas Constructa, S.A. de C.V. "~

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. -

00 N OO T AW N =

Con fecha del dia 28 de agosto de 2023, a las 16:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 3
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
2 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,412,678.60
4 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 |Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 (E:I\e/mento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Serarepts $4.569,667.39
7 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
8 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $4,375,798.05

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

$4,375,798.05
$4,412,678.60
$4,569,667.39

1 |[Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

2 | GSS Construcciones, S.A. de C.V.

3 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 28 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC.V.

2.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicas — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita de
conacer el sitio de la cbra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

2.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsahble de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, per su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Elemento 83
1.- Constructora 2.- GSS
DOCUMENTOS . . Construcciones y
Anguibara N.G., Construcciones, SEFALE
S.A. de C.V. S.A. de C.V. s
= S.A. de C.V.
Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de Ia
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE CUMPLE

volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
«  Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

3.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC.V.

1.- Constructora 2.- GSS
Anguibara N.G., Construcciones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida par
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura L
19 1 yObra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $4,375,798.05
2 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $4,412,678.60
3 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $4,569,667.39

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluaciéon por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral S del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre sf
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Que los anélisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;
[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
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“%i{

Jahsco

GOBTE

RHO DEL ESTADO

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

mun

L¥Cl'¥'AC¥0N PUBLICA No. 5IOP—E—FINEDUC—08—LP—1290—2023

icipio de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7.

| : |
‘i Techo Fmanc:ero

Construccuon de mfraestructura en el Tecnologlco Superior de Jallsco Tomatlan, ublcado en el

$4,645,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,772,239.70
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,939,368.44
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,804,033.28
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,374,638.27
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $3,233,428.28

1|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $3,772,239.70 $4,375,798.05 SE ACEPTA

2|GSS Construcciones, S.A. de C.V. $3,804,033.28 $4,412,678.60 SE ACEPTA

3|Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $3,939,368.44 $4,569,667.39 SE ACEPTA
2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propane para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero

negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le carres

I rubro de Importe de Materiales
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y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados

en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10 MATERIALES 52,563,016. 56 $2 563,028. 64 Sz 563 017 04
11. MANO DE OBRA $379,199.49 $440,305.14 $419,104.69
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $254,362.02 $307,336.82 $288,970.96
13. COSTOS INDIRECTOS $185,046.37 $279,551.02 $230,569.21
14. FINANCIAMIENTO $29,387.45 $39,212.27 $35,342.60

" Elemento 83’
onstrucciones Yy Servtcio

1. IMPORTE POR MATERIALES 78 3536% 52,563,028.64 '80.1800% $2 553 017 04 77.4171% 52,553,015.55
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.8123% $419,104.69 11.8627% $379,199.49|  13.2996%|  $440,305.14
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.8340% $288,970.96 7.9573% $254,362.02 9.2833%|  $307,336.82
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,271,104.29 100.0000%| $3,196,578.55 | 100.0000%| $3,310,658.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.65700% $185,046.37 7.21300% $230,569.21|  8.44397%|  $279,551.02
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.02260% $35,342.60 0.85749% $29,387.45|  1.09220% $39,212.27
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000%| $261,861.99 9.50000%|  $328,370.84| 8.00000%| $290,353.75
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57660% 518,884.45 0.59500% $19,127.22 0.59497% $19,592.78
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,772,239.70 $3,804,033.28 $3,939,368.44

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Pagina 10 de 13

RN




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura F_{A

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J E,i
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023 ailsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SS Construcciones, S.A.de |~ 'Elernentq B3 |
cV. 7 Construcciones y Servicios, |
_ SA.deCV.

ons.trhct'm;a'Aﬁg_u_Ibara NG,
. SAdeCV.

RUBROS

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATE $0.00 $0.00 $0.38
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $39,905.20 50.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $34,608.94 $0.00
EQUIPO

18, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE  COSTOS $45,522.84 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $5,955.15 $0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $45,522.84 $80,469.29 50.38
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $216,339.15 $247,901.56 $290,353.37
INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

'RESULTADO DEL

" EVALUACION RESULTADO DE LA EVALUACION POR | [

1|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

2|GSS Construcciones, S.A. de C.V.
3|Elemento 83 Construcciones y Servicios,

$3,772,239.70
$3,804,033.28
$3,939,368.44

54,375,798.05
$4,412,678.60
$4,569,667.39

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

| TASACIONARTMETICA
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la centésima decima sexta sesion extraordinaria del dia 11 de septiembre de 2023, en el cual se -
determind adjudicar el contrato al licitante Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V., para ejecutar los -
trabajos consistentes en: Construccion de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Tomatlan, -
ubicado en el municipio de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7., por un monto de $4,375,798.05
(cuatro millones trescientos setenta y cinco mil setecientos noventa y ocho pesos 05/100 M.N.), L.V.A."
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,312,739.42 (un millén-
trescientos doce mil setecientos treinta y nueve pesos 42/100 M.N.).
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GUBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 12 de septiembre de
2023 a las 15:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y terminos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 26 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:48

horas del dia 11 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de |la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

|

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V,

GSS Construcciones, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL :

Lic. doau %ﬁi{fi) Dovalcalyy

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

. ESTADODEJALISCO . N

~ (U 0pn 100 o 1 ‘}

l__.fl)c_: _{f mszc //ﬁrl Qi %

CACRECA Jonfe=z a7
TESTIGO SOCIAL
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