GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las -
Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 05 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos

y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de agosto de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el narnero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
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Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.
Edifica 2001, S.A. de C.V.

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Constructora 5392, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.
Ricardo Diaz de la Torre

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
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24 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

25 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

26 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
27 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

28 Tecorsa, S.A. de C.V.

29 Valakar Infraestructura, S.A, de C.V.

30 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

31 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

32 Haro Rent, S.A. de C.V.

33 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

34 Magquiobras, S.A. de C.V.

35 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

36 Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

37 Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

38 Adolfo Rodriguez Servin

39 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
40 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
41 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

42 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. A
43 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. (\
a4 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. O

45 Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 20 de septiembre de 2023, a las 16:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publlca
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de junta
4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 18
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO

No _ Empresay/oPersonaFisica _ Documentacién | Importe con VA
1 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $8,355,112.01
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $7,736,633.07
3 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentéd $0.00
6 | Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $7,893,374.20
9 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 gau\;f:l Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de No se presenté $0.00
12 |Ricardo Diaz de la Tarre Se acepta $8,149,999.99
13 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,448,573.70
14 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,861,744.53
15 S_E:/lj:aCk Arquitectos y Construcciones, S.A. de No'sé preseiits $0.00
16 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
17 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
18 |Construarba, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
19 |Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $9,734,992.11
20 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $8,603,507.66
21 ssils.t{rluccio nes Alternativas de Occidente, S.A. SEEepta $8,628,641.42
27 g:r(t:e.a\?-her Construcciones e Infraestructura, S.A. Se acepta $8,596,795.26
23 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Grupo Emporio Contemporéaneo, S.A. de C.V. Se acepta $8,648,399.01
25 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta
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_Empresay/oPersonaFisica |  Documentacion | Importe con VA
Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de ,
26 L a No se presentd $0.00

C.V.

27 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,611,576.67
28 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
31 |Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. No se presento $0.00
32 |Haro Rent, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
33 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $8,228,343.55
34 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $8,008,877.95
35 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,734,915.44
36 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. No se presento $0.00
37 | Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
38 | Adolfo Rodriguez Servin No se presenté $0.00
19 g.c;\r'ls;;ug.t\(;.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, s seprecents $0.00
40 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $7,632,193.24
41 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
42 zzvcinntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. Sewanenia $7.778,556.88
43 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
44 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
45 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

| importe con VA

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$7,632,193.24

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Agifia 4 de 32




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3 |Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,736,633.07
4 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,778,556.88
5 [Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,861,744.53
6 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V, $7,893,374.20
7 | Maquiobras, S.A. de C.V. $8,008,877.95
8 |Ricardo Diaz de la Torre $8,149,999.99
9 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $8,228,343.55
10 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $8,355,112.01
11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,448,573.70
12 |Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $8,596,795.26
13 | Gestidon y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,603,507.66
14 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,611,576.67
15 | Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,628,641.42
16 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,642,738.69
17 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,648,399.01
18 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $9,734,992.11

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de

septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

1

1

(\

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.- |
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Pavimentos |
ndustrialesy

Urbanizaciones,
_ SA.decCV. |

o] K>

| Go Constructora, | 7.
| S.deRidecV.|

rtice Jalisco,
A.deCV.

Vi

responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
s CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.- /
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE l‘

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes

calendario...

Documenta T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria...

Documento T11,-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y l
volimenes necesarios... \ )

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-

. e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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A (BErety v S 4. Pavimentos
el 2.- Grupo Mur-
DOCUMENTOS ‘ el _ Andustrialesy |
j ngemer:as SA. de 20 Constructora ‘»S"A deCV | Urbanizaciones, | Vért:ce Jaiasc
; ¢ ! S.deRLdeCV : i 2

SCN e z - SA.deCV. | § .A...de;c.v..-..'

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuante a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO R 7 . ‘
da i e ~ CUMPLE . cumPLE CUMPE | cumpLE cumpie
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8. Bicaqu-“bfafz- | Urbanizaciones
‘delaTorre | Inzunza, S.A.de
e o\

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modele de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsahble de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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Sl-chévez 7::;; i Lo S o3, = 79_,7-, o
~ Terraceriasy | 7.- Maquiobras, Ricardo Diaz | Urbanizaciones
Acarreos,5.A.de | S.A.deCV. delaTorre | Inzunza,S.A.de
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitad I

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resta de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Pagina 11 de 3
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ardo Diaz :
| delaTorre | |

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convaocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn...

Documento T14.-

. 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
material... }
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~ DOCUMENTOS

Chavez
erracerfasy
carreos, S.A. de
dsevi :

7~ M’éﬁuidp‘ras; ;
- S.A.deC.V,

B

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

 RESULTADO

EVALUACION BINARIA |

CUMPLE

CUMPLE

s 9.~ | 10.- Codeca
- Ricardo Diaz | Urbanizaciones | Ingenierfay
| delaTorre Inzunza, S.A.de | Construccién,
S GV ST de GV
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
CUMPLE CUMPLE CUMPLE f
 CUMPLE. CUMPLE - NO CUMPLE v

.\
/
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Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Tz el T
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidén de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
gue dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

a 17 de 32
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C.V.

6.~ Infraestructurs
Global Kube, 5.A

e

| 17 Gru

TiEaaTe

~ Contemporéneo
_ SA.deCV.

18.- Ingenierfay
Edificaciones Lec,

. SA.deCV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexaos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO
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| 18- ingenieriay
- Edificaciones Lec,
S.A.j de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propueste por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

{7
1/
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Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jaliéco

GOBIERNO DEL ESTADO
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Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Dacumente T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

- CUMPLE comee | cumpe

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que’el licitante Codeca Ingenieria
y Construccidn, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el niimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensiéon kmz (googl
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earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacién de bancos de material" el licitante
manifiesta que no se requiere integrar materiales de banco; dicha manifestacion es incongruentes con su
Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidon Publica Estatal.

1 [Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,632,193.24
2 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,734,915.44
3 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,736,633.07
4 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,778,556.88
5 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,861,744.53
6 | Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,893,374.20
7 | Maquiobras, S.A. de C.V. $8,008,877.95
8 |Ricardo Diaz de la Torre S8, 149,99}99
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9 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $8,228,343.55
10 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,448,573.70
11 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $8,596,795.26
12 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,603,507.66
13 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,611,576.67
14 | Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,628,641.42
15 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,642,738.69
16 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,648,399.01
17 | Ingenieria vy Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $9,734,992.11

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

I1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre sf
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales; /"
[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;

[V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento. -
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023

Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

Jalisco

GOBIERHNO DEL ESTADO

Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El

Techo Financiero

$10,000,000.00

'RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
'IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

{IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
{EL MAS BAJO:

{IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

[IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMIPRESA

15%
$6,579,476.93
$8,392,234.58
$7,101,878.05

$8,167,159.75
$6,036,596.34

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

=

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

N

W

Edifica 2001, S.A. de C.V.
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

B

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Maquiobras, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

11|Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
c.v.

12|Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.
13(Pixide Constructora, S.A. de C.V.
14|Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.

W0 oo ~N U

1

(=]

15|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.
16|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
17|Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

$6,579,476.93
$6,668,030.55

$6,669,511.27
$6,705,652.48

$6,777,365.97
$6,804,632.93
$6,904,205.13
$7,025,862.06
$7,093,399.61
$7,283,253.19
$7,411,030.40

$7,416,816.95
$7,423,772.99
$7,438,483.98

$7,450,636.80
$7,455,516.39
$8,392,234.58

$7,632,193.24
$7,734,915.44

$7,736,633.07
$7,778,556.88

$7,861,744.53
$7,893,374.20
$8,008,877.95
$8,149,999,99
$8,228,343.55
$8,448,573.70
$8,596,795.26

$8,603,507.66
$8,611,576.67
$8,628,641.42

$8,642,738.69
$8,648,399.01
$9,734,992.11

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que /
no se anota numeral alguno en la tabla; (

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, s
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

0 OD
RUBRO OR AYOR
ADO
PROP O - PROP 0
10. MATERIALES $3,310,386.46] $3,907,702.00|  $3,470,773.70
11. MAND DE OBRA $721,049.51 51,266,279.14]  $1,103,089.38
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5463,645.50| 51,599,566.78) 1,332 511.26
13. COSTOS INDIRECTOS $280,033.99)  $705,952.98 $471,902.88
14. FINANCIAMIENTQ $0.00 $64,021.72 $33,557.21]

’ y
/ vimentas Industrial ;
N RnGe Mayar Corporativode ' Grupo Mur-Go Constructora, S. T Pirrha:;:rjsn:e:s;::sey Grupo Constructor Vértice Chavez Terracerfasy
Ingenierias, S.A. de CV. de R.L. de C.V. L= oy e Jalisco, S.A. de CV. Acarreos, 5.A, de C.V.
1. IMPORTE POR MATER{ALES 63.0988%| $3,507,441.69 708139%| $3,807,702.00|  6O.0180%| $3,363,882.92( 6B.3165%| $3.874,975.70| | 57.7175%( 5335020099  57.2081%| 53,355,864.73
2. IMPORTE FOR MAND DE OBRA 203348%| $1,130,302.48 206723%| $1,139,42.90|  18.4589%| $1,034,361.1a| 21,7028%| 5123100195 21.7332%| S1264887.01|  215865%| $1,266,279.14
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.5664%|  $920,869.63 84139%|  $463,645.50] 2L527IK| $1,06,550.46 $566,112.60|  20.5433%| $1,195982.19]  21.2084%| §1,243,926.65

4, IMPORTE POR COSTO DI RECTO' ~ 100.0000%| $5,558,653.80 100,0000%| $5,510,430.40 |  100,0000%| 55,604,794.52 $5,672,090.25 | 100,0000%| $5,820,070.19 | 100.0000%| $5,866,070.52
5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS! 1.67000%|  $426,348.75 857530%| $494583.04|  8.12000%| s455,100 32 $453,767.22|  5.63432%| $327,921.38 5.69146% $333,866.23
& {MPORTE POR FINARCIAMIENTO 0.28709%|  $17,182.34 0.44809%|  526908.13[ 0.46799%|  $28,359.85 523,57642|  0.62318%| 3831305 $40,668.49
7. {MPDRTE POR UTiLiDAD PROPUESTA 9,07000%]  5544,398.17 10.00000%|  S$603,198.16 9,00000%| $547,943.73 R $522,701.88|  9.00000%| $556,767.42 $530,451.45
8. {MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59182%|  $32,893.87 (0.60508%|  $32.850.82| 0.59459%|  $33,303.84 0 53351672 0.58221%|  $34.293.94 $33,576.25
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,579,476.93 $6,668,030.55 $6,669,511.27 $6,705,652.48 $6,777,365.97 $6,804,632.93

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de Cartapher Construcciones e
Sandstone Global, S.A, V.
cVv, o pEEISA SR GV Infraestructura; SATde GV
1. IMPORTE POR MATERIALES 63:27_‘36% $3,698,045.03 59.1069% $3,310,386.46 58,7840% $3,592,933.75 55.3465% $3,594,731.22 55.7734% $3,374,195.64

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 12.3286% $721,049.51 15.3587%| $860,191.67 18.0881% $1,105,565.03 16.1802% 5980,067.67 18.0052% $1,089,284.69
3. 1MPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD 24.4418%| 51,429,505.56 255344%| 51,430,101.68 23.1279% $1,413,599.76 24.4732%|  51,482,388.92 26.2213% $1,586,345.80.

RUBROS Maquiobras, S.A. de C.V. Ricardo Diaz de la Torre

4. IMPORTE POR CO5TO DIRECTO - 100,0000%| 55,848,600.10 100.0000%| 55,600,679.81 100.0000%| $6,112,098.54 100.0000%| $6,057,187.81 100,0000%| 56,049,826.13
5. IMPORTE POR COSTOS {NDIRECTOS 6.,70490% $392,142.79 5.00000%| 5$280,033.99 6.40533% $391,500.08 8.10000% | $490,632.21 7.93342% $479,957.84
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO - 0.53317% $33,273.77 0.15280%| $8,985.73 0.33057% $21,498.95 0,38600% | $25,274.70 0.76731% $50,103.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% $596,031.58 18,70000%| $1,101,373.81 B.166675 $532,883.19 10.25000% | $673,742.21 12.05833% §793,424.75
2. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59028% $34,156.89 0.62726% 534,788.72 0.58028% $35,418.86 0.60121% $36,416.26 0.61244% $37,718.25
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,904,205.13 $7,025,862,.06 §7,093,399.61 $7,283,253.19 $7,411,030.40
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Gestion y Mantenimientode  Pixide Constructora, S,A.de  Construcciones Alternativas de  Infraestructura Global Kube, S.A, Grupo Emporio

RUBROS

Obras, 5.A. de C.V, Cv. Occidente, S.A. de C.V. de CV. Contemporéneo, S.A. de CV.

‘1._ IMPORTE POR MATERIALES 56.1467% $3,393,037.01 55,5391% $3,359,339.49 55.7439% $3,368,792.35 554790% $3,374,195.64 55.8617% $3,374,195.64
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.2987%|  $1,166,253.43 18.0157%|  $1,089,697.94 18.4757% $1,116549.61|  18.2658% $1,110,910.31 18,6249%|  51,124,995.47
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.5546% $1,483,876.56 26.4457% $1,599,566.78 25.7804% $1,557,999.85 26.2552% $1,596,822.88 25.5134% 51,541,075.06

4. IMPORTE PdﬂCUSTODmECTO- 100.0000%| $6,043,167.00 100,0000%( 56,048,604.21 100.0000%%| 56,043 341.81 100,0000%|  56,081,928.83 100.0000%| 56,040,266.17

5. [MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 931956%|  $563,195.37|  11.67134% $705,95298|  11,15561% $674,17164|  7.89150% $479,957.84|  1065328%|  $643,086.65
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31008% $20485.01|  0.94783% $64,02072(  0,76631% $51476.98|  0.76725% $50,346.19|  0A49894%|  $33347.92
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 1135333%|  $752367.85|  833333%|  $56821468|  9,33333% $631,772.21|  12,11000% $800,741.40)  10.43667%|  $701,041.64
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61361% $37600.72|  0.61369% $36,979.40)  0.61538% $37,72134]  0.61249% $37,66254]  D6ITA%| 37,3742
|o. PRESUPUESTO TOTAL §7,416,816.95 $7,23,772.99 $7,438,483.98 $7,450,636.80 $7,455,516.39

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
Pavimentos Industriales y

Edifica 2001, 5,A. de C.V, Urbanizaciones, 5.A. de
C\V.

Mayar Corporativo de Grupo Mur-Go Constructora, 5.

Grupo Constructor Vértice Chavez Terraceriasy

Ingenierias, S.A. de C.V., deRlL.deCV, Jalisco, 5.A. de C.V. Acarreos, 5.A.de C.V,

15 {NSUFIQENCIA  PAROAL  DE| $0.00 $0.00 5106,830.78, s0.00 §111,572.71 $114,908.97
MATERIALES

16, INSUFICIENGIA PARCIAL DE MANO $0.00 50.00 $68,728.24 $0.00 50,00 $0.00
DEOBRA

17. INSUFIQENGA PARCIAL  DE 541164163 $858,865.76 5$125,960.80 $766,398.66 $136,529.07 588,584.61
MAQUINARIA Y EQUIPD |

18, INSUFIQENCIA PARGAL DE COSTOS $45,554.19 $0.00| $16,793.57 $18,135.66 $143,981.50| 5138,036.65
INDIRECTOS ! :

15, INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $16,374.87, $6,649.08 $5,197.36 $9,980.79 50.00 50.00)
FINANGIAMIENTO :

20. INSUFICIENCIA TOTAL:} $473,570.63 $875,514.83 $323,570.74 $794,515.11 $392,083.28 $341,530.23
15+16¢17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPCSICIONES; 570,827.54 $272,316.68 $224,372.99 -$271,813.23 5$164,684.14 $188,921.22
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIEICATION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAEIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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Urbanizaciones Inzunza, 5.A. de

Cartapher Construcciones e

RUBROS Infraestructura, S.A.de C.V.

Magquiobras, 5.A. de C.V. Ricardao Diaz de la Torre Sandstone Global, 5.A. de C.V,

(AT

15,  INSUFICIENCIA PARGIAL  DE 50.00 $160,387.24 50.00 50.00 $96,578.06
MATERIALES ;

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $382,039.87 $242,897.71 50.00 $123,021.71] $13,804.69
DEOBRA ;

17, INSUFIQENCIA.  PARCIAL  DE 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
MAGUINARIA Y EQUIPO ;

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $79,760.09 $191,868.89 5$80,402.80 50.00 $0.00
INDIRECTOS :

19, INSUFICIENCIA.  PARCIAL DE $283.44 524,571.48 512,058.26 $8,282.51 $0.00
FINANCIAMIENTO -

20, INSUFICIENGIA TOTAL: 5462,083.40 $619,725.32 592,461.07 $131,304.22 $110,382.75
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $133,948.18 $481,648.49 5$440,422.12 $542,437.99) $683,042.01
UTILIDAD - {NSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION : SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Gestién y Mantenimiento de
Obras, S.A.de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de
C.V.

Construcciones Alternativas de  Infraestructura Global Kube, S.A.

Occidente, S.A. de C.\.

de C.V,

Grupo Emporio
Contemporaneo, S.A. de C,V.

15, INSUFIENCIA  PARCIAL  DE 477,736.69 $111,434.21 $101,981.35 $96,578.06| 596,578.06
MATERIALES =

16. INSUHC&ENB,A PARCIAL QE'MAND $0.00 $13,391.44 $0.00) 50.00 50.00|
DE DBRA : e

17, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 50.00 50,00 $0.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIRO :

18, {NSUFICIENGIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50,00 50.00 50.00 $0.00
INDIREGTOS

19, | {NSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $13,072.20 50.00 $0.00) 50.00 $209.29]
FINANCIAMIENTOD = :

20, INSUFICIENCIA TUTALE £90,808.85 $124,825.65 $101,981.35 $96,578.06| $96,787.35
15¢16+17+18+19 #

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $661,558.96 $443,389.03 £529,790.86| $704,163.34 5604,254.28
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION : : SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE - SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdomicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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ek IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE::IJJI:\I':IDAOCIgf\ILA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMIETICA
BINARIA
1|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $6,579,476.93 $7,632,193.24] CUMPLE SOLVENTE
2|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $6,668,030.55 $7,734,915.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CVv.
3|Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,669,511.27 $7,736,633.07 CUMPLE SOLVENTE
4| Pavimentos Industriales y $6,705,652.48 $7,778,556.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Urbanizaciones, S.A. de C.V.
5|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $6,777,365.97 $7,861,744.53 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
6|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,804,632.93 $7,893,374.20 CUMPLE SOLVENTE
7|Maquiobras, S.A. de C.V. $6,904,205.13 $8,008,877.95 CUMPLE SOLVENTE
8|Ricardo Diaz de la Terre $7,025,862.06 $8,149,999.99 CUMPLE SOLVENTE
9(Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $7,093,399.61 $8,228,343.55 CUMPLE SOLVENTE
10|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,283,253.19 $8,448,573.70 CUMPLE SOLVENTE
11|Cartapher Construcciones e $7,411,030.40 $8,596,795.26 CUMPLE SOLVENTE
Infraestructura, S.A. de C.V.
12| Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. $7,416,816.95 $8,603,507.66 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.
13|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,423,772.99 $8,611,576.67 CUMPLE SOLVENTE
14{Construcciones Alternativas de $7,438,483.98 $8,628,641.42 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
15|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,450,636.80 $8,642,738.69 CUMPLE SOLVENTE
16|Grupo Emporio Contemporaneo, 5.A. de $7,455,516.39 $8,648,399.01 CUMPLE SOLVENTE
C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima segunda sesion extraordinaria del dia 05 de octubre de 2023; en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V;; para ejecutar los
trabajos consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la coloniaLas Pintas, =
municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de $7,632,193.24 {Siete millones
seiscientos treinta y dos mil ciento noventa y tres pesos 24/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion_Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. '
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Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,289,657.97 (dos millones
doscientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos 97/100 IVI.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de octubre de
2023 a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la ohligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
07 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 05 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

~=C. Sandra JosefingGarcia Carbajal

Directora d/&qﬁtratacic’m

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
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 RAZONSOciAL | REPRESENTANTES (FRMA) =

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V. )/
\

.
Ricardo Diaz de la Torre }/

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. l

Sandstone Global, S.A. de C.V. |
\
Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de

(\
C.V.

Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.
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Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

j
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