GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO .
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura . i}
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL *

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023 *

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023, para la *
contratacién de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las *
Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 05 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de agosto de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. *

2 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. ~

3 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

4 JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. -

5 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

6 Constructora 5392, S.A. de C.V. *

7 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.*

8 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. ©

9 Desarrollos Casavi, S.A.de C.V. °

10 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.~

11 Sandstone Global, S.A. de C.V. "

12 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. ’

13 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. *
14 Ricardo Diaz de la Torre °

15 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

16 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.~

17 Construarba, S.A.de C.V. °

18 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

19 Gestion y Mantenimiento de Obras, 5.A. de C.V."
20 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.~
21 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.*
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22 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

23 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

24 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

25 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
26 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

27 Tecorsa, S.A. de C.V.

28 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

29 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

30 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

31 Haro Rent, S.A. de C.V.

32 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

33 Maquiobras, S.A. de C.V.

34 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

35 Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

36 Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

37 Adolfo Rodriguez Servin

38 Constructora e Inmobhiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
39 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

40 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
41 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

42 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
43 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

44 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

45 Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 20 de septiembre de 2023, a las 16:30 horas se realizé el acto de presefitacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
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Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

propasiciones recibidas en el acto 19 =
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

e

mpresa er Fis porte con IVA

1 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $8,411,201.78 )
2 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
3 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $7,812,822.55 :
4 | JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 |Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $7,815,557.47
11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,447,894.75 |
12 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,833,563.37 §
13 gilj:ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de No se present6 $0.00
14 | Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $8,099,999.99 :
15 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
16 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 |Construarba, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
19 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 ssrzzslg‘ucciones Alternativas de Occidente, S.A. Niwse presentd $0.00
2 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. No se presenté

de C.V.
22 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentdé
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Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V.

No se presento

23 $0.00

24 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
ivo de A i S.A,

75 Eﬁ\e;ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de No'se presentd $0.00

26 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

27 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

28 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $8,613,294.62
29 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,644,539.14
30 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $8,649,641.93

31 |Haro Rent, S.A.de C.V. No se presenté S0.00
32 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $8,257,507.43
33 [Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $8,022,120.06
34 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,745,261.76
35 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. Se acepta $8,629,314.53
36 | Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. Se acepta $8,604,204.81
37 | Adolfo Rodriguez Servin No se presento $0.00
19 glc’)ﬁ‘rj:;tgug-t\cj).ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, NIt S8 BEEEEHES $0.00
39 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
40 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $7,540,628.07
41 Nogaforfe Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

42

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A.
de C.V.

Se acepta

$7,768,176.38

43

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Se acepta

$8,122,480.80

44

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

No se presentd

$0.00

45

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Se acepta

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente los documentos téc#fcos T5, T17, T19 y T20 que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacidn: inciso (b) y 111.10.

/ﬂ J{
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documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de JCitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

%

Y

-t

1 $7,540,628.07
2 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,745,261.76
3 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,768,176.38
4 |Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $7,812,822.55
5 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,815,557.47
6 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,833,563.37
7 | Maquiobras, S.A. de C.V. $8,022,120.06
8 |Ricardo Diaz de la Torre $8,099,999.99
9 |Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $8,122,480.80
10 |Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $8,257,507.43
11 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $8,411,201.78
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,447,894.75
13 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. $8,597,556.62
14 | Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. $8,604,204.81
15 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,613,294.62
16 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,629,314.53
17 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. S§,6’44,539.14
18 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $8,649,641.93

ropuestas técnicas
se celebrd el dia 20 dg
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Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidon baje
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidon, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

—
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Documento T4.
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
G dal anticile 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicién...

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

/r/

CUMPLE
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Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
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c Grupo 5
nstructor Vértice
alisco, 5.A. 666.){.*

' 7.- Maquiobras, |

. SA.deCV

- 8.- Ricardo|

| delaTorre

9,

Dfaz

 SAdecv.

Construyendo
‘Caminos Travco,

Inzunza, S.A. de

e

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los dacumentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1t

CUMPLE
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Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante

| para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pliblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
© sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trahajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . i
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o _ ‘Maquiobras, | 8. RicardoDiaz | Construyendo | |
e | SA.deCV. | delaTorre | CaminosTravco, | Inzunza,S.A. de
Ci et Sl sy : S sAdeCVe ey

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de abligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

~ RESULTADO
EVALUACION BINARIA

 CUMPLE CUMPLE  CUMPLE CUMPLE |  CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato,..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

onstructora
Ceic

7 ntegral Zure,
| SA.decC 2y

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestruc_turo. . i
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023 J Cl.li.SCO

GOBLERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

—

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ouees | e
RGBS Construccidn, S,

1L-C
Ingenierfay

de C.V.

Codeca

A

Global, S.A. de

12.- Sandstone

GV

i

cVa

 Constructora i
| ceico, s.A. de

 integral Zure,

~ SA.deCV.

Pfofeécié’ﬁ, |

] élakar se
 Infraestructura,
S.A.deCV.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidon de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
gue dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

| EVALUACION BINARIA

 CUMPLE

" CUMPLE

d CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023 J ali.SCO

GOBIERNOC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convacatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar canforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laabray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio .

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura i )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023 JG.l.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

R e e e ST

: .. | 17.- VialitekGrupo | . " 7

- 16.- Construcciones | Conttruckar S A daL Construcciony

~ Roiter, S.A.deCV. | — = | Asociados, S.A.de

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser cangruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
cengruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

AN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 3
y Obra Piablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023 Ja I.i.SCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modeloy
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14,-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura i i
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023 J QllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracian Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Plblica. '
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,540,628.07
2 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,745,261.76
3 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,768,176.38
4 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $7,812,822.55
5 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,815,557.47
6 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,833,563.37
7 |Maquiobras, S.A. de C.V. $8,022,120.06
8 |Ricardo Diaz de la Torre $8,099,999.09
9 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $8,122,480.80
10 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $8,257,507.43
11 | Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. $8,411,201.78
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,447,894.75
13 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. $8,597,556.62
14 | Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. $8,604,204.81
15 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,613,294.62
16 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,629,314.53
17 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,644,539.14
18 | Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $8,649,641.93

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas

economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron sefventes por haber superado la

evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 nume
Estado de Jalisco y sus Municipios.

=

| 6 de la Ley de Obra Publica del
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

—— O
S
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL '

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023 JO.U.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacidon aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
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VII. Presupuesto total.
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determing un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023 Techo Financiero

Pavimentaciéon con concreto hidraulico de Av. Las Torres,
Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.

en la colonia Las Pintas, municipio de Ei|

$10,000,000.00

'RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

[IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

[ IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

|EL MAS BAJO:
[IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
[IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,500,541.44
$7,456,587.87

$7.081,115.09|

58,143,282.35

$6,018,947.83

1(Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,500,541.44 $7.540,628.07 SE ACEPTA
2|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,676,949.79 $7,745,261.76 SE ACEPTA
3 |Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $6,696,703.78 $7,768,176.38 SE ACEPTA
4| Promotora y Constructora Jawer, S5.A. de C.V. $6,735,191.85 $7,812,822.55 SE ACEPTA
5|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,737,549.54 $7,815,557.47 SE ACEPTA
6| Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 56,753,071.87 $7,833,563.37 SE ACEPTA
7|Maquiobras, S.A. de C.V. $6,915,620.74 $8,022,120.06 SE ACEPTA
8|Ricardo Diaz de la Torre 56,982,758.61 $8,099,999.99 SE ACEPTA
9 |Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $7,002,138.62 $8,122,480.80 SE ACEPTA
l0|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $7,118,540.89 $8,257,507.43 SE ACEPTA
11l|Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. $7,251,036.02 $8,411,201.78 SE ACEPTA
12|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,282,667.89 $8,447,894.75 SE ACEPTA
13 |Constructora Ceico, S.A. de C.V. $7.411,686.74 $8,597,556.62 SE ACEPTA
14| Proyeccién Integral Zure, S.A. de C.V. $7,417,417.94 SE ACEPTA
15|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,425,253.98 SE ACEPTA
16|Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $7,439,064.25 $8,629,314.53 SE ACEPTA
17| Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,452,188.91 $8,644,539.14 SE ACEPTA
18| Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $7.456,587.87 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR :1‘:{1?\:;
PROPUESTO  ~ PROPUESTO
10. MATERIALES $3,295809.81) $3,912,928.99|  $3,502,175.79
11. MANO DE OBRA §715,372.18] $1,251,863.47] $1,109,438.72
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $464,265.68| $1,641,017.08]  $1,314,357.15
13. COSTOS INDIRECTOS $279,719.90} 5529,365,3-61 $470,676.73
14. FINANCIAMIENTO 59,333.97 549,749, 57| $30,962.54

Mayar Corporativo de Grupo Mur-Go Constructora, S, Fayiianiozind | tigles ¢ Promotoray Constructora Chavez Terraceriasy Grupo Constructor Vértice

Ingenlerias, 5.A. de C\V, de R, de CV. thr ha""a“ri’:e" SA e Jawer, S.A. de CV. Acarreos, SA. de CV. Jalisco, SA. de CV.

53,870,685.08|  60,0008%| $3,367,425.63|  57.8192%| S3,356,086.45 57.3820%
$1,232,040.38| 183633%
§562,231.73("  21.6358%

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES G2.4416%| $3,429,405.10 70.9138%] 53,912,928.99)
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA - 206576%| 51,134,549.92 20.6723%| $1,140,666.63)  21.7484%
3. {MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 16.9008%| 5928,222.04 8.4139%1  5464,265.68 9.9247%

$3,342,962.37
$1,030,604.74 $1,228,510.79 21.4882%| 51,251,863.47
$1,214,270.35 $1,219,849.33 21.1298%| $1,230980.76

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] $5,492,177.06 100.0000%| $5,517,861.30
5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.67000%) 5421,249.98 8.97530%|  5495,244.61
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 028321%|  $16,747.42 048809%| 52694413
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,07000%|  $537,866.82 10.00000%]  $604,005.00

$5,664,957.19
5453,196.58 X
$23,169.82|  0.46711%
$522,012.50

§5,612,300.72 5,B04,446.57 100.0000%| 55,825,806.60
$451,229.00 $333,866.54 5.62877% $327,921.25
528,323.19 540,084.41 0.63787% $39,252.78
$609,185.29 $525,163.79 8.50000% 5$526,403.35

8. [MPORTE POR CARGOS ADICIONALES | 0.59180%)  $32,500.16 0.60508%| _ $32.894.76] $33,367.69] 0 $34,153.65| 4R $33,988.23|  0.57959% $33,687.88
5. BRESUPUESTO TOTAL $6,500,541.44 $6,676,949.79 $6,696,703.78 e $6,753,07187
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Construyendo Caminos Travco,  Urbanizaciones Inzunza, S.A. de CodecaIngenieriay

. RUBROS Manuiobras, S.A. de CV. Ricardo Dfaz de Ja Torre Sandstone Global, S,A. de CV.

SA.deCV, Cv. Construccidn, S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES . 632473%| $3,705,245.08 SB9127%| 329580081  62432M%( 5372209036  SRTIMM| 9359206337)  B4073%|  $334074099)  592d1d%w|  ¢350414258| <
2. IMPORTE OR MANO DE 0BRA - 12210%| ST1537218)  A53R79K| 8570632 ATFIOAR[  510558%340)  BODAOW| S100057044) 20803%|  S14687329[  1G02MM|  Ssv03mea9
3. IMPORTEPOR MAQUINARIAY EQUIPO| 2455415%| $143772610[  257594%| $1,441,081.92)  19.8575%|  §1,183,904.89)  232066%| $1,418,394.81)  154205%) $906,308.03  248374%|  $1,492,20208

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%) 55,358,343.36 | 100.0000%| $5,594,398.05 | 100.0000%| 5$5,961,997.65 100.0000%| $6,112,028.62 100.0000%|  $5,993,922.31 100.0000%| 56,056,718.05
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.70040%| $392,532.44)  S.00000%|  $279,719.90]  7.70000%) $459,073.82  6.40540%|  $391,499.88|  9.00000% $539,453.01) B.10000% $490,504.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD - DS3ESTH|  §33540.32  (0:15890% $9,333.97)  046321% $29,743.05)  0.30105% $1957887]  0.38857%) $25386.74)  038572% $25,25427
7, IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 950000%|  $597,019.53 mﬂ $1,064,504.80)  B.O0O00% $516,085.16)  B5B3IK|  $559,899.83  10.00000% $655,876.21)  10.25000% $673,688.06
8. [MPORTE POR CARGOS ADICICNALES |~ 0.53027%|  934,185.09 0.62413% $34,401.89)  0.58721% $35,258.95|  D.58234% $35,533.68]  0.60485%) $36,397.76)  0.60121%| $36,413.34
9, PRESUPUESTO TOTAL 3 $6,915,620.74 $6,982,758.61 $7,002,138.62 $7,118,540.89 $1,251,036.02 $7,182 667.89
Proyeccio egra e a digkal ab d H. e 0 caones Koite A.de dlite no Lo 0 = 0 L0 00 RSOCad0
0 0 0 0 d : A da
1. IMPORTE POR MATERIALES 54.9858% $3,36293051)  S6QdBd%|  5338672790f  S4SIBO%|  5336887223)  BBS0M%| 5336946493 549658%|  $336293051) S4.97%% $3,362,93051
2. (MPORTE FOR MANO DE OBRA 182124% SL1M427266  192573%|  S116366683)  18.3%B3M|  S11247529|  1BABIGR  SL12200680| 182w S111427266) 182083%|  61,113,43831
3, {MEORTE FOR Maw'lmaln EQUIPD|  26.8218% SLEAL0I708|  24363%|  5149232882)  267467|  5160073733)  Z6OMEM| 5157947054 268218%|  S169101708)  268251%|  $1640983.60
4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|  56,118,22025 1000000%|  96,042,723.55 100.0000%| $6,134,36258 100,0000%| 5607036227 | 100.0000%]| 6,118,205 100.0000%|  $6,117,357.42
5.{MPORTE PGR COSTOS INDIRECTOS 8.36627%) §511,866.52(  9,31899%| $563,181.23|  10.25967% $629,365.36) 10.39081% $618,680.23|  9.58411% 5586,377.14]  B.08%A6R) $494,861.24
6, [MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.75036% $49,74957) 0.30525% 52016452 0.63892% $43,214.89)  D59244% $39,63.12|  0.68063% 54563370, 0.58574%) $38,73048
7.{MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 10.40000% 5694,702.98) 1137763% $753889.65)  4.53000% $580,632.22) 10.00000% $672,97746]  9,84000% 5664,222.74) 11.55000%) 5768,184.63
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60570% §37,147.42) 0.61372%) $37.458.99  0.60517% $37,678.94)  DSL270% $36,862.17)  0.60898% 531,735.08]  0.60945%| $37,454.10
9. PRESUPUESTOTOTAL §7,411,686.74 $7417,417.94 §7,425,253.08 $7,430,064.25 §7452,188.91 §7,456,587.87

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, 5.A. de
(="

Mayar Corporativo de Grupo Mur-Go Constructora, S.

Promotora y Constructora Chavez Terracerfasy Grupo Constructor Vértice

RUBROS Jawer, 5.A. de C.V. Acarreos, 5.A. de C.V. Jalisco, 5.A. de C.V.

Ingenierfas, S.A. de C.V, de R.L.de C.V.

15,  (NSUFICENGA  PARCIAL  DE $72,770.69 $0.00 50.00) $134,750.16, $146,089.34 $159,213.42
MATERIALES DAl ) .
16, INSUFIOENCIA' PARCIAL DE MANO 50.00| 50.00, $0.00 $78,833.98 $0.00) 50
DE DBRA

17, INSUFICIENOA  PARGAL  DE $386,135.11 $850,091.47 §752,125.42 5100,086.80)| $94,507.82 $83,376.39
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $49,426.75 $0.00 $17,480.15, $19,447.72 $136,810.18 S18275547
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA ]‘ﬂ:RUAL DE 514,215.13 54,018.42 $7,792.73 $2,639.35 $0.00 5000
FINANCIAMIENTO

20: INSUFICIENCIA TOTAL: $522,547.68, 5$854,109.89 $777,398,30 $335,758.02 $377,407.35 53B85,345.28
15+16+17+18419

32‘. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES!] $15,319.15 -5250,104.89 -5255,385.80 $273,427.27 $147,756.44 5$141,058.07
UTILIDAD - INSUFIOENGIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE SOLYENTE SOLVENTE

Construyendo Caminos Travco, Urbankaciones Inzunza, 5.4, de Codeca Ingenierfa y

RUBROS Maquicbras, 5.A. de C.V, Ricardo Diaz de la Torre Sandstone Global, 5.A. de C.V,

S.A.de C.V, cV. Censtruccian, S,A, de CV,

15, iNSUFICIENCIA | PARCIAL  DE $0.00 $206,365.98) $0.00} $0.00 000 $0.00)
MATERIALES ; i

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $354,066.54 $251,932.40) 45354532 $7,888.28 40,00 513906533
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 0,00 $0.00 5130,452.26 $0.00 $408,049.12 $0.00)
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFIENGIA PARCIAL DE COSTOS, §78,144.29 $190,956.82 $11,602.91 $79,176.85 $0.00 $0.00)
INDIRECTOS

1. INSUFICIENGIA  PARCIAL = DE $0.00 $21,628.57 $1,219.50 $11,383.67) $5,575.81 $5,708.27|
FINANCIAMIENTO N

20, INSUFICIENGA' TOTAL: 5472,210.83 5670,883.77 $195,819.99 §98,428.80 $413,624.93 $144,773.60)
15+16+17+18418

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSIGONES! $124,808.70 $394,021,03 $319,245.17) $461,471.03 $242,251.27 4528,914.46
UTILIDAD - INSUFIGIENCA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE . SOLVENTE

Proyeccidn integral Zure, S.A. - Valakar infraestructura, 5.A.de  Construccanes Roiter, A de  Vialitek Grupo Constructor, S.A.  Eco Construccidn y Asodados,

Constructora Ceico, S.A. de C.V,

de CV. cv. cv. de CV. SA.de CV.
15, [NSUFIGENCIA  PARCIAL  DE| $139,245.28 §115,447.89 133,303 56 5132,710.86 5139,245.28 $139,245.28
MATERFALES - <
16, INSLFICIENCA PARCAL DE MAND $0.00) 5000 $0.00 $0.00 $0.00) 5000
DEOBRA -
17, [NSUFIGENCIA  PARGIAL  DE 50.00 5000 5000 $0.00f 500 $000)
IMAGUINARIAY EQUIPO
18, INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS $0.00) 50.00 50.00 50.00 50,00 50.00)
INDIRECTOS L1E
15, INSURCIENGA  PARGAL 'DF 50.00 $10,798.02 5000 £0.00) 50,00 50.00)
FINANCIAMIENTO.
20 INSLFICIENTIA TOTAL| 5139,245.28 $126,24591 §133,303.56, $132,710.85 $139,245.28| $139,245.28
15:16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $555,457.70 $627,643.74 §447,328 67 $540216.60 $524,977.45 $628,935.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
|2L CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE | SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
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IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA HESULTADO DE.£A RESULTADO DE LA EVALUACION POR

e PROPUESTA PROPUESTA CON VA EVALUACION TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $6,500,541.44, $7,540,628.07 CUMPLE SOLVENTE
2|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $6,676,949.79 $7,745,261.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
3|Pavimentos Industriales y $6,696,703.78 $7,768,176.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Urbanizaciones, S.A. de C.V.
4|Promotora y Constructora Jawer, S.A. de $6,735,191.85 $7,812,822.55 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
5|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. 36,737,549.54 $7,815,557.47 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $6,753,071.87 $7,833,563.37 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
7|Maquicbras, S.A. de C.V. $6,915,620.74 $8,022,120.06 CUMPLE SOLVENTE
8|Ricardo Diaz de la Torre $6,982,758.61 $8,099,999.99 CUMPLE SOLVENTE
9|Construyendo Caminos Travco, S.A. de $7,002,138.62 $8,122,480.80 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
10{Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $7,118,540.89 $8,257,507.43 CUMPLE SOLVENTE
11|Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de $7,251,036.02 $8,411,201.78 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
12|Sandstone Global, 5.A. de C.V. $7,282,667.89 $8,447,894.75 CUMPLE SOLVENTE
13|Constructora Ceico, S.A. de C.V. $7,411,686.74 58,597,556.62 CUMPLE SOLVENTE
14{Proyeccién Integral Zure, S.A. de C.V. $7,417,417.94 58,604,204.81 CUMPLE SOLVENTE
15|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,425,253.98 $8,613,294.62 CUMPLE SOLVENTE
16|Construcciones Roiter, S.A, de C.V, $7,439,064.25 $8,629,314.53 CUMPLE SOLVENTE
17|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,452,188.91 $8,644,539.14 CUMPLE SOLVENTE
18|Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. $7,456,587.87 58,649,641.93 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima segunda sesion extraordinaria del dia 05 de octubre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.,para ejecutar los
trabajos consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la coloniaLas Pintas,
municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3., por un monto de $7,540,6 .07/(§iete millones
quinientos cuarenta mil seiscientos veintiocho pesos 07/100 M.N.), I.V.A. jrcluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, cehforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,262,188.42 (dos millones
doscientos sesenta y dos mil ciento ochenta y ocho pesos 42/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de octubre de
2023 a las 14:10 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
07 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 05 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
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~ RAZONSOCIAL e REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. '

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. '

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. '

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Constructora Ceico, S.A. de C.V.
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o

Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

i

Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. '

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.
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